



W-1.43.2.1712024..2....ZK
Dot. 195/24

Warszawa, dnia 13.09.2024 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

Remont drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy na odcinku od km 20+319 do km 20+575 w m. Karczew, gmina Karczew powiat otwocki, województwo mazowieckie – nr postępowania 195/24

Działając na podstawie **art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 5

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 1, Wykonawca informuje, że jako posiadacz odpadów destruktu asfaltowego, jest świadomy zobowiązania do oceny zgodności z warunkami utraty statusu odpadów przez odpady destruktu asfaltowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. Informuję, że jednym z warunków wystawienia oświadczeń o utracie statusu odpadu przez destruktu wskazanych w rozporządzeniu jest obowiązkowe posiadanie i wskazanie w jego treści danych dot. posiadanego zezwolenia na przetworzenie odpadu. W związku z tym, że zezwolenie takie uzyskuje się dla konkretnej lokalizacji, na co wskazał pytający, proszę o przedłużenie terminu umowy oraz jednoznaczne potwierdzenie, że w przypadku wydłużenia procedury administracyjnej przez organ wydający zezwolenie termin kontraktu zostanie wydłużony.

Wykonawca podkreśla, że konieczne jest uzyskanie takiej decyzji, a samo zbadanie zgodności destruktu z warunkami z rozporządzenia nie jest wystarczające.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje na etapie prowadzonego postępowania przetargowego wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. Ewentualne przekroczenia terminu realizacji zadania, będące następstwem działania organów administracji, które były niezależne od Wykonawcy robót, będą podstawą do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy i jego wydłużenia o czas niezbędny na uzyskanie stosownych zezwoleń lub decyzji.

Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.

Zastępca Dyrektora
ds. Utrzymania Dróg i Mostów
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Inż. Katarzyna Lalak-Mierzejowska