



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**



Wrocław, dnia 27.12.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: PN 78/24 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz ze sprawowaniem wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do udzielnych odpowiedzi na pytanie nr 4, 10, 72 prosimy o zmianę Załącznika nr 10 do SWZ pkt. 3 poprzez wykreślenie słowa „gazów medycznych”

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił w Załączniku nr 10 zapis „gazów medycznych”. Zmiany z dnia 19.12.2024

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do udzielnych odpowiedzi na pytanie nr 68 prosimy o zmianę Załącznika nr 10 do SWZ pkt. 3 poprzez wykreślenie słowa „niskoprądowych”.

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił w Załączniku nr 10 zapis „niskoprądowych”. Zmiany z dnia 19.12.2024

Pytanie nr 3:

W nawiązaniu do udzielnych odpowiedzi na pytanie nr 67 prosimy o jednoznaczną odpowiedź, że obowiązkiem Wykonawcy Robót, będzie utrzymanie biura, a Inżynier zapewni jedynie wyposażenie biura.

Odpowiedź: Utrzymanie biura Inżyniera Kontraktu będzie obowiązkiem Wykonawcy Robót, Inżynier zapewni sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi.

Dofinansowanie projektu w ramach FEDS 2021-2027 pt.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży poprzez budowę Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu” ;**Nr naboru:** FEDS.05.01-IZ.00-109/24; **Nr projektu:** FEDS.05.01-IZ.00-0002/24.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**

Pytanie nr 4:

W nawiązaniu do udzielnych odpowiedzi na pytanie nr 27 w zakresie OPZ Pkt. 1.6 ppkt 4) zwracamy uwagę, że obowiązek nałożony na Inżyniera Kontraktu przez Zamawiającego w zakresie sporządzenia planu BIOZ oraz projektu organizacji robót jest niezgodny z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Art. 21a. [Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie] „Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.” Nadmieniamy, że projekt organizacji robót również sporządza Wykonawca Robót z uwzględnieniem zapisów planu BIOZ. Jednocześnie podkreślamy, że zgodnie z przepisami prawa zabronione jest łączenie funkcji Kierownika Budowy z funkcją Inspektora Nadzoru. Kierownik budowy prowadzi dziennik budowy oraz organizuje i sprawdza całość prac budowlanych. Czuwa też nad bezpieczeństwem ich wykonania i higieną pracy ludzi. Inspektor nadzoru inwestorskiego natomiast kontroluje jakość robót. Przygotowuje raporty i analizy postępu prac, a także uczestniczy w odbiorach robót. Art. 24. [Zakaz łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego] „Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne”. W związku z powyższym prosimy o informację, od Zamawiającego, w jaki sposób Inżynier ma opracować planu BIOZ i plan organizacji robót?

Odpowiedź: Pkt 1.6 dotyczy opisu robót budowlanych i obowiązków Wykonawcy Inwestycji, a nie obowiązków IK.

Pytanie nr 5:

Pytanie nr 1 dot. SWZ rozdział 5 i 6, OPZ pkt. 1.6 Zamawiający w SWZ podał termin wykonania zamówienia na 39 miesięcy łącznie, ale w dalszej treści określił etapami: 3 miesiące (etap 1) oraz 24 miesiące (etap 2). Jednocześnie Zamawiający wskazał prawo opcji, z którego skorzysta po upływie 26 miesięcy, ale tylko do 30 miesięcy (A NIE 39). Dodając maksymalne 30 miesięcy oraz 3 miesiące na przygotowania, suma wynosi 33 miesiące, a nie 39. Prosimy o wyjaśnienie treści SWZ: na jaki okres zostanie podpisana umowa - na 24 czy może 26 miesięcy lub inny termin? Czy Zamawiający wymaga pracy Inżyniera Kontraktu pomiędzy miesiącem 30 a 39 za darmo i chce przyjąć usługę w gratisie? Prosimy o podanie jednoznacznego terminu wykonywania umowy, na podstawie którego zostaną złożone oferty.

Odpowiedź:

1) Etap I: Zapoznanie się Inżyniera Kontraktu z zakresem Inwestycji i Dokumentacją Projektową oraz prace organizacyjne przygotowawcze – od daty podpisania niniejszej Umowy do daty podpisania Kontraktu z Wykonawcą (nie dłużej niż **3 miesiące**);

Dofinansowanie projektu w ramach FEDS 2021-2027 pt.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży poprzez budowę Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu” ;Nr naboru: FEDS.05.01-IZ.00-109/24; Nr projektu: FEDS.05.01-IZ.00-0002/24.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**



2) Etap II: Nadzór nad robotami budowlanymi – od daty podpisania Kontraktu z Wykonawcą do daty Końcowego rozliczenia Inwestycji poprzedzonego podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót budowlanych (**24 miesiące**);

3) Etap III: Przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego na wykonane przez Wykonawcę roboty budowlane, po pierwszym roku użytkowania Inwestycji, liczoną od podpisania protokołu końcowego odbioru robót (po **12 miesiącach** od podpisania protokołu końcowego odbioru robót).

Odpowiedź:

Przedmiot Umowy (Etap I; II; III) zostanie zrealizowany w czasie 39 miesięcy. Razem: 3 miesiące + 24 miesiące + 12 miesięcy = 39 miesięcy

Pytanie nr 6:

dot. OPZ pkt. 2.3.

Prosimy o wyjaśnienie treści SWZ i podanie szczegółowej liczby licencji do wyceny, aby każdy wykonawca miał równe warunki lub potwierdzenie, że każdy oferent musi przyjąć 50 licencji do wyceny.

Odpowiedź:

Liczba licencji max. 50 sztuk to jest liczba szacowana przez Zamawiającego.

Pytanie nr 7:

SWZ po zmianach z dnia 17.12.2024r. rozdział 14 - termin składania ofert 05.12.2024r.

Prosimy o poprawienie daty.

Odpowiedź:

Zmiany do SWZ z dnia 19.12.2024

Sporządziła: Elwira Stołba

Dofinansowanie projektu w ramach FEDS 2021-2027 pt.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży poprzez budowę Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu” ;**Nr naboru:** FEDS.05.01-IZ.00-109/24; **Nr projektu:** FEDS.05.01-IZ.00-0002/24.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**