

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na redukcji podszytów i zakrzaczeń w ramach kształtowania biotopów głuszca na terenie Nadleśnictwa Augustów w latach 2025-2026, które polegać będą na redukcji podszytu w ilości zgodnej z planowanym rozmiarem prac (tabela poniżej) oraz rozdrobnienie i wywóz biomasy (ścięte rośliny i ich części) poza powierzchnię z zabiegiem, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Obrębu Balinka. Rozsypanie zrębków równomiernie (np. za pomocą rozrzutnika) na wskazanej powierzchni tak, aby warstwa materiału miała maksymalnie 15 cm. Podczas realizacji zamówienia należy w szczególności kierować się poniższymi zasadami:

- w pierwszej kolejności usuwać gatunki inwazyjne występujące w podszybie tj. dąb czerwony i czeremcha amerykańska, a pozostawić podrost gatunków rodzimych drzew liściastych;
- prowadzić prace w sposób niezagrażający gatunkom chronionym;
- w strefie okresowej ochrony głuszca pracę wykonywać należy w terminach zgodnych z poniższą tabelą.

Odbiór prac nastąpi każdorazowo po zakończeniu realizacji prac na terenie danego leśnictwa poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem przedmiotu zamówienia, zleceniem oraz zgodnością powierzchni wykonanych zabiegów z planowanym rozmiarem prac (tabela poniżej).

Planowany rozmiar prac

Do realizacji w roku 2025					
Leśnictwo	Adres leśny	Powierzchnia wydzielenia (ha)	Powierzchnia planowanych prac (ha)	% redukcji podszytu	Okres wykonania
Sajenek	01-01-1-04-160 -f -00	0,91	0,91	40	01.08.2025 – 31.12.2025
	01-01-1-04-161 -b -00	10,59	10,59	30	01.08.2025 – 31.12.2025
	01-01-1-04-162 -d -00	2,32	2,32	20	01.08.2025 – 31.12.2025
	01-01-1-04-162 -h -00	5,79	5,79	30	01.08.2025 – 31.12.2025
	01-01-1-04-163 -a -00	2,57	2,57	15	01.08.2025 – 31.12.2025
	01-01-1-04-163 -c -00	3,35	3,08	15	01.08.2025 – 31.12.2025
	01-01-1-04-163 -d -00	9,26	9,26	30	01.08.2025 – 31.12.2025
	01-01-1-04-180 -c -00	2,97	2,97	15	Okresowa strefa głuszca, pracę będą prowadzone od 01.09.2025 do 31.12.2025
	01-01-1-04-182 -b -00	16,19	15,67	20	
	01-01-1-04-183 -a -00	3,4	3,19	30	
	01-01-1-04-183 -c -00	9,77	9,77	30	
	01-01-1-04-185 -c -00	11,86	11,86	20	01.08.2025 – 31.12.2025
	01-01-1-04-186 -c -00	3,25	3,25	15	01.08.2025 – 31.12.2025
	01-01-1-04-186 -d -00	1,98	1,98	15	01.08.2025 – 31.12.2025
	01-01-1-04-186 -f -00	3,03	2,39	20	01.08.2025 – 31.12.2025



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



01-01-1-04-186-h-00	1,64	1,64	30	01.08.2025 – 31.12.2025
01-01-1-04-186-i -00	1,92	1,59	10	01.08.2025 – 31.12.2025
01-01-1-04-204 -f -00	1,72	1,72	15	Okresowa strefa głuszcza, prace będą prowadzone od 01.09.2025 do 31.12.2025
01-01-1-04-204 -h -00	1,76	1,76	20	
01-01-1-04-204 -i -00	1,43	1,43	15	
01-01-1-04-207 -a -00	20,61	20,61	15	
01-01-1-04-207 -b -00	3,14	3,14	10	
01-01-1-04-208 -a -00	26,61	26,50	30	
01-01-1-04-208-b-00	0,59	0,59	40	
01-01-1-04-208 -c -00	0,56	0,56	40	01.08.2025 – 31.12.2025
01-01-1-04-209 -a -00	25,57	24,84	20	01.08.2025 – 31.12.2025
01-01-1-04-209-b-00	0,77	0,77	10	01.08.2025 – 31.12.2025
01-01-1-04-209 -c -00	2,19	2,19	15	01.08.2025 – 31.12.2025
01-01-1-04-210 -a -00	10,51	10,51	30	01.08.2025 – 31.12.2025
01-01-1-04-210 -d -00	3,78	3,78	20	01.08.2025 – 31.12.2025
01-01-1-04-210 -g -00	2,22	2,16	40	01.08.2025 – 31.12.2025
01-01-1-04-229 -a -00	5,03	4,80	15	01.08.2025 – 31.12.2025
01-01-1-04-229 -b -00	4,65	4,46	20	Okresowa strefa głuszcza, prace będą prowadzone od 01.09.2025 do 31.12.2025
01-01-1-04-229 -c -00	3,3	3,30	30	
01-01-1-04-229 -f -00	1,85	1,85	15	
01-01-1-04-229 -g -00	2,25	2,25	10	
01-01-1-04-230 -d -00	2,03	2,03	15	
01-01-1-04-230 -g -00	1,67	1,67	30	
01-01-1-04-230 -j -00	0,84	0,84	30	
01-01-1-04-232 -a -00	19,02	19,02	15	01.08.2025 – 31.12.2025
01-01-1-04-234 -b -00	5,43	5,43	30	
01-01-1-04-235 -f -00	3,09	3,09	30	
01-01-1-04-255 -c -00	1,61	1,61	30	
01-01-1-04-255-h-00	1,24	1,09	20	
01-01-1-04-255 -j -00	3,31	3,31	20	
01-01-1-04-255 -k -00	4,09	3,76	20	
01-01-1-04-255-l-00	1,02	1,02	15	01.08.2025 – 31.12.2025
01-01-1-04-256 -f -00	0,99	0,99	20	01.08.2025 – 31.12.2025
01-01-1-04-257 -c -00	9,97	9,97	20	01.08.2025 – 31.12.2025
01-01-1-04-257 -d -00	3,04	2,18	15	01.08.2025 – 31.12.2025
01-01-1-04-257 -k -00	3,94	3,94	30	01.08.2025 – 31.12.2025
01-01-1-04-259 -b -00	1,26	1,16	15	01.08.2025 – 31.12.2025
01-01-1-04-259 -c -00	1,35	1,35	20	01.08.2025 – 31.12.2025
01-01-1-04-259 -d -00	2,32	2,32	15	01.08.2025 – 31.12.2025
01-01-1-04-259 -g -00	2,48	2,48	30	01.08.2025 – 31.12.2025
Suma		273,31		



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Do realizacji w roku 2026					
Leśnictwo	Adres leśny	Powierzchnia wydzielenia (ha)	Powierzchnia planowanych prac (ha)	% redukcji podszytu	Uwagi
Studzieniczna	01-01-1-02-135 -a -00	10,88	10,88	10	01.01.2026 - 14.03.2026
	01-01-1-02-136 -a -00	12,07	12,07	30	01.01.2026 - 14.03.2026
	01-01-1-02-136 -c -00	5,18	5,18	20	01.01.2026 - 14.03.2026
	01-01-1-02-136 -d -00	5,04	5,04	30	01.01.2026 - 14.03.2026
	01-01-1-02-137 -b -00	8,21	8,21	30	01.01.2026 - 14.03.2026
	01-01-1-02-137 -c -00	13,27	13,27	30	01.01.2026 - 14.03.2026
Czarny Bród	01-01-1-03-203 -b -00	2,14	2,14	20	Okresowa strefa głuszca, prace będą prowadzone od 01.09.2026 do 10.11.2026
	01-01-1-03-203 -d -00	3,09	3,09	15	
	01-01-1-03-228 -b -00	3,49	3,49	15	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-1-03-254 -h -00	8,5	8,50	10	01.08.2026 - 10.11.2026
Kozi Rynek	01-01-2-08-197 -a -00	1,54	1,54	30	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-197 -f -00	2,84	2,84	20	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-197 -g -00	5,07	5,07	20	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-197 -j -00	2,25	2,25	15	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-198 -c -00	7,44	7,37	20	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-198 -g -00	2,1	2,10	30	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-199-f -00	3,55	3,55	20	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-199-g -00	1,77	1,77	20	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-199-i -00	1,8	1,54	30	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-211 -b -00	16,36	16,36	15	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-211 -c -00	3,02	3,02	10	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-212 -a -00	10,33	10,06	20	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-212 -b -00	1,51	1,51	20	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-213 -a -00	4,38	4,38	20	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-213 -d -00	10,91	10,91	15	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-214-d -00	2,68	2,68	30	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-214-g -00	11,59	11,46	20	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-228 -b -00	1,4	1,40	30	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-228 -c -00	5,96	5,96	30	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-228 -f -00	2,97	2,97	20	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-229 -a -00	15,18	15,18	20	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-229 -b -00	8	7,89	15	01.08.2026 - 10.11.2026
	01-01-2-08-230 -d -00	1,2	1,11	10	01.08.2026 - 10.11.2026
		Suma	194,79		



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wzór zlecenia prac:

....., dnia.....
(miejscowość, data)

Zlecenie

wykonania prac do umowy na realizację projektu
„Kształtowanie biotopów głuszcza
- redukcja podszytów i zakrzaczenie w latach 2025-2026.”

Leśnictwo:

Adres	Opis robót	Powierzchnia planowanych prac (ha)	Uwagi i zalecenia do realizacji prac
	- usunięcia z podszytu drzew i krzewów (redukcja o ____%); - rozdrobnienie pozyskanej biomasy; - wywiezienie zrębków na powierzchnię: _____; - rozsypanie zrębków		

Zlecający:

Wykonawca:



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

