Zal. nr 2 - Istotne postanowienia umowy

UMOWA NF .../ e/ eesrone

zawarta w Kielcach, w dniu: .................. pomiedzy:

Swietokrzyskim Centrum OnKkologii Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej,
z siedzibg w Kielcach, ul. Artwinskiego 3, 25-734 Kielce, wpisanym do Krajowego Rejestru
Sadowego w Sadzie Rejonowym dla miasta Kielce pod Nr 0000004015, NIP 959-12-94-907,
Regon 001263233, w imieniu ktérego dziata:

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”
a

S 0§ 2 €10\ FSSR———— A\ |
zwanym w tre$ci umowy ,Wykonawca”, w imieniu ktérego dziata:

§1
Postanowienia ogodlne

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty
najkorzystniejszej.

2. Zaméwienie finansowane jest z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 ,Budownictwo Energooszczedne Czes$¢
1) Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie”.

§2
Zasady wykonywania Umowy

1. Strony w dobrej wierze beda wspotpracowac przy realizacji Umowy, na kazdym jej etapie,
podejmujac wszelkie mozliwe dziatania i starania dla osiagniecia celow Umowy.

2. Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do udzielania Zamawiajgcemu,
na kazdym jej etapie, wszelkich informacji zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej, w zalezno$ci od wyboru Zamawiajgcego.

3. Niezaleznie od obowigzku z ust. 2 powyzej, przy wykonywaniu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie zglasza¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej lub
elektronicznej wszelkie informacje mogace w sposéb istotny zagrozi¢ osiggnieciu celéw
Umowy.

4. Wszelka dokumentacja dotyczaca lub zwigzana z realizacja Umowy oraz korespondencja
pomiedzy Stronami bedzie sporzadzana w jezyku polskim.



§3

Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia, tj.: ,Zaprojektowanie i
wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z poprawa efektywnosci energetycznej
Swietokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach”.

2. Zadanie objete zaméwieniem bedzie realizowane w/g zasady ,zaprojektuj i wybudu;j”.
W wyniku realizacji zadania musza by¢ speinione kluczowe rezultaty, osiagniecia,
wskazniki zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu, pozwalajgce na peine
wykorzystanie  dofinansowania. Zakres projektu obejmuje wykonanie prac
termomodernizacyjnych budynkéw kuchni z 1acznikiem oraz budynku pralni
Swietokrzyskiego Centrum Onkologii.

3. Zakres zadania obejmuje:

BUDYNEK KUCHNI Z LACZNIKIEM
1) Ocieplenie stropodachu budynku.

2) Ocieplenie $cian budynku.

3) Ocieplenie $cian cokotowych.

4) Wymiana stolarki okiennej.

5) Wymiana drzwi zewnetrznych.

6) Modernizacja instalacji co -Wymiana grzejnikdw wraz z zaworami termostatycznymi
o dziataniu proporcjonalno-catkujacym PI z funkcjg adaptacyjng i optymalizujaca.
Réwnowazenie hydrauliczne instalacji.

7) Modernizacja instalacji wentylacji.

8) Modernizacja os$wietlenia- Wymiana istniejgcego oSwietlenia na LED wraz z
modernizacjg o$wietlenia awaryjno — ewakuacyjnego.

BUDYNEK DAWNE] PRALNI
1) Ocieplenie stropodachu budynku.

2) Ocieplenie $cian budynku.

3) Ocieplenie $cian cokotowych.

4) Wymiana stolarki okienne;j.

5) Wymiana drzwi zewnetrznych.

6) Modernizacja instalacji co- Wymiana grzejnikdw wraz z zaworami termostatycznymi
o dziataniu proporcjonalno-catkujacym PI z funkcjg adaptacyjng i optymalizujaca.
Réwnowazenie hydrauliczne instalacji.

7) Modernizacja o$wietlenia- Wymiana istniejgcego o$wietlenia na LED wraz z
modernizacjg o$wietlenia awaryjno - ewakuacyjnego.

8) Przebudowa fragmentu budynku dawnej pralni na potrzeby Zaktadu Profilaktyki
Onkologicznej- na podstawie dokumentacji projektowej udostepnionej przez
Zamawiajgcego.

4. Opis przedmiotu zamdwienia, zawarty zostal: w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ)
oraz zatacznikach do SWZ, w tym w szczeg6lnosci: w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
(dalej jako PFU).

5. Zakres zamoOwienia zostal wskazany PFU (Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do
przedmiotu zamowienia) i obejmuje w szczeg6lnosci:



iy

2)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wymaganej przepisami prawa i
okreslonej w PFU wraz pozyskaniem map i uzyskaniem wszystkich wymaganych
uzgodnienn i pozwolen, w tym prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i wniesieniem optat z tego tytutu, opinii i decyzji niezbednych do
prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamoéwienia, w tym zwlaszcza: decyzji o
pozwoleniu na budowe/zgtoszenie wykonania rob6t budowlanych, zawiadomienie o
zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych oraz opracowanie kosztorysow
inwestorskich z przedmiarami robét.

Wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w pkt. 1), zgodnie z Projektem Funkcjonalno-Uzytkowym i
zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowigzujagcego w momencie ich realizacji,
robét budowlanych wraz z pelnym zakresem: robét towarzyszacych, wymaganych préb
sprawdzen i prac porzadkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do wuzyskania wspotczynnikéw przenikania ciepta
(U [Wm2/K]) przegrod okien i drzwi nieprzekraczajacych wartosci maksymalnych, ktére
zostaly okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonanie przedmiotu zamdéwienia obejmuje rowniez w szczegdlnoSci:

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza
wiacznie.

Przeprowadzenie wymaganych audytéw, badan i sprawdzen (potwierdzonych
protokolarnie) oraz uzyskanie niezbednych ocen i certyfikatéw.

W przypadku zaistnienia takowych konieczno$ci, wykonania ekspertyz technicznych i
badan, np. geologicznych.

Kompletowanie dokumentéw odbiorowych w tym atestow, certyfikatow, protokotow z
proéb, badan, sprawdzen, DTR urzadzen, itp.

Opracowania projektow technicznych wszystkich branzach, tacznie z projektem
kolorystyki elewacji (widok wszystkich $cian), umozliwiajacych prawidlowe
i kompleksowe wykonanie wszystkich robét.

Dla rob6t wymagajacych pozwolenia na budowe opracowacé nalezy projekt budowlany
wraz z projektami technicznymi we wszystkich branzach. Dla pozostatych roboét
opracowa¢ nalezy projekty techniczne. Na wszystkie roboty opracowaé nalezy
kosztorysy inwestorskie. Projekty powinny by¢ zaopiniowane przez Rzeczoznawcow,
zgodnie z zapisami PFU. Projekty budowlane i projekty techniczne opracowa¢ nalezy w
4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej. Kosztorysy
dostarczy¢ nalezy w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej
i nieedytowalne;j.

Udziat w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego.
Rozliczanie materiatéw pochodzacych z demontazu.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j
osobno dla kazdej branzy. Dokumentacja powykonawcza (w tym inwentaryzacja
powykonawcza i koncowe rozliczenie cato$ci wykonanych robo6t - z zaznaczeniem
zakresu wykonanego przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz



zataczniki dla poszczeg6lnych branz w zakresie ilosci wykonanych robot) zostanie
przekazana Zamawiajacemu, celem jej sprawdzenia, nie p6Zniej w dniu zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia robo6t (gotowosci do odbioru koricowego).

10) Wywdz materiatéw przeznaczonych do utylizacji.
11) Szkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie zamontowanych urzadzen.
12) Wykonanie zalecen ekspertyzy ornitologiczne;.

Wykonawca zapewni nadzo6r autorki pelniony przez uprawnione osoby wskazane pisemnie
przez Wykonawce nad realizacja robdét na podstawie wytworzonej dokumentacji
projektowej. Do obowigzkéw wykonawcy nalezato bedzie:

1) sprawowanie nadzoru autorskiego w sposéb i na zasadach okreslonych w art. 20 ust. 1
pkt 4 lit. a) i 4 lit. b) oraz art. 21 Prawa Budowlanego;

2) ocena w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodno$ci realizacji robot z
Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwos$ci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji;

3) zapewnienie personelu, zdolnego do wykonania przedmiotu zamodwienia,
reprezentujacego wszystkie branze objete Dokumentacja projektows;

4) pekienie nadzoru autorskiego ze staranno$cia wtasciwa profesjonaliscie, zgodnie
z zasadami sztuki i wiedzy zawodowej, a takze ze wszystkimi obowigzujacymi w Polsce
normami i przepisami prawa;

5) pelnienie nadzoru autorskiego w szczego6lnosci przez autor6w Dokumentacji projektowe;j
lub uprawnione osoby wskazane pisemnie przez Wykonawce;

6) udzielanie wszelkich informacji oraz porad dotyczacych realizacji prac w zakresie objetym
projektowaniem oraz nadzorem autorskim;

7) zapewnienie udzialu w czynnosciach nadzoru autora Dokumentacji projektowej lub
uprawnionej osoby wskazanej pisemnie przez Wykonawce;

8) wykonywanie dodatkowych lub zamiennych opracowan projektowych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji Projektowej w przypadku, gdy bedzie to
konieczne i niezbedne dla prawidlowej realizacji robét budowlanych. Wykonanie
Dokumentacji projektowej obejmuje réwniez uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz
jezeli zajdzie taka konieczno$¢ réwniez uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na
budowe lub innych decyzji niezbednych do realizacji robdt;

9) stwierdzenie zgodnos$ci realizacji robét budowlanych z Dokumentacja projektowa,
przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zapisami dokonanymi
przez Wykonawce w dzienniku budowy;

10) dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy;

11) opracowywanie i wprowadzanie rozwigzan zamiennych po uzgodnieniu z Zamawiajagcym
i inspektorem nadzoru inwestorskiego, ktérych wykonanie bedzie konieczne w trakcie
realizacji rob6t budowlanych;

12)czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, a w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia
zmian istotnych przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich wystapien do
instytucji opiniujacych i organu wydajacego nowe pozwolenie na budowe lub zgtoszenie;

13)w toku projektowania uzyskiwanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich pozwolen,
uzgodnien i opinii niezbednych do wykonania kazdego rozwigzania zamiennego;



14)wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowe;j
- w terminie do 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia;

15) sporzadzanie dodatkowych szkicoéw objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja
na budowie bedzie tego wymagata;

16) opiniowanie Dokumentacji projektowej sporzadzanej przez Wykonawce robot
budowlanych w zakresie jej zgodno$ci z zatozeniami i wymaganiami Dokumentacji
projektowej;

17)branie udzialu w komisjach i naradach technicznych w tym radach budowy
organizowanych z inicjatywy wykonawcy robdt budowlanych lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, w odbiorach czesciowych, koncowych i odbiorze koncowym Przedmiotu
Umowy oraz w czynnoSciach majacych na celu doprowadzenie do osiaggniecia
projektowanych zdolnosci uzytkowych Obiektéow (do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie/ zawiadomienia o zakonczeniu budowy);

18) sprawdzenie i parafowanie instrukcji rozruchu i uzytkowania opracowanych przez
Wykonawce rob6t budowlanych (jezeli beda takowe opracowywane);

19) ocena wynikow szczegbétowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujacymi przepisami prawa;

20) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego w tym inspektora nadzoru inwestorskiego
o wszelkich  dostrzezonych bledach i =zagrozeniach wrealizacji Inwestycji,
aw szczegdlnosci o powstatych w trakcie budowy rozbieznos$ciach z Dokumentacja
projektowg, dotyczacych zaré6wno terminéw i zakresu rzeczowego, jak i programu oraz
standard6w funkcjonalno-uzytkowych Obiektu;

21)dokonywanie stosownych zapiséw na rysunkach wchodzacych w sktad Dokumentacji
projektowej;

22)sporzadzanie protokotéw, notatek lub zapiséw z ustalen;

23) informowanie Zamawiajgcego w tym inspektora nadzoru inwestorskiego o koniecznosci
wykonania zamoéwien dodatkowych lub robét zamiennych;

24)opracowanie kosztorysow i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét na
roboty dodatkowe nieobjete Dokumentacjg projektowa a wynikte w trakcie realizacji
robot;

25)niezwloczne uzgadnianie i ocene zasadnoSci, wprowadzenia rozwigzan zamiennych lub
korygujacych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej,
w szczegO6lnosci w stosunku do rozwigzan technicznych i technologicznych;

26) zachowanie tajemnicy w petnym zakresie we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjg
Inwestycji oraz niniejszej Umowy. Niniejsze zastrzezenie nie dotyczy przekazywania lub
udostepniania niezbednych materiatéw oraz informacji upowaznionym do ich uzyskania
organom administracji i wtadzom panstwowym;

27) sporzadzanie wyja$niefi do Dokumentacji projektowej oraz poczynionych wzgledem niej
zmian w przypadku pytan lub zarzutéw instytucji kontrolujgcych lub podmiotéw przez
nig upowaznionych;

28) wykonywanie innych czynnos$ci wymienionych w PFU w zwigzku z realizacjg obowigzkéw
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego;

29)wykonywanie innych czynnoSci uzgodnionych odrebnie przez Strony.

9. Ponadto zamo6wienie powinno by¢ realizowane zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) jesli dla wykonanego zakresu rob6t budowlanych opracowanie projektu budowlanego i
uzyskanie pozwolenia na budowe nie bedzie wymagane, to Projektant winien zlozy¢



takie oSwiadczenie,

2) Wykonawca wykona inwentaryzacje uzupelniajace, niezbedne do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania robét budowlanych.

3) Roboty ujete w poszczegblnych pozycjach ,tabeli ryczattowej elementéw robdt”
wykonac¢ nalezy kompleksowo.

10. Zapisy zawarte w niniejszej umowie, ztoZonej ofercie, SWZ i zatacznikach sg wiazace dla
Wykonawcy, choéby byty ujete tylko w jednym z tych dokumentow.

11. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do
piatku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobét.

§4
Termin realizacji
Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany w okresie 10 miesiecy od dnia podpisania

umowy w tym termin na przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej wynosi do
90 dni od daty podpisania umowy

§5

Prawa i obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) zatwierdzenia dokumentacji projektowej, ktéra zgodna jest obowigzujacymi przepisami
oraz wymaganiami zamawiajgcego okreSlonymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym;

2) przekazania terenu budowy do 5 dni roboczych od dnia zaakceptowania
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wskazanego w § 6 ust. 4 pkt 2
niniejszej umowy.

3) w miare posiadania technicznych mozliwosci, do zapewnienia odptatnie Wykonawcy
zrédta poboru wody i energii elektrycznej w obrebie terenu budowy, jezeli Wykonawca
nie ma mozliwosci indywidualnego poboru z instalacji zasilajgcych, bedacych w gestii
wtasciwych terenowo Zaktadu Wodociggéw i Zaktadu Energetycznego;

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5) uczestniczenia w koordynacjach, ktére okaza sie niezbedne dla zapewnienia wtasciwego
wykonania umowy

6) przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

7) udzielenia pelnomocnictw niezbednych do realizacji umowy.

8) zaptaty naleznego wynagrodzenia.

Poszczegdlne obszary i obiekty szpitala udostepniane bedg Wykonawcy sukcesywnie w miare
postepu robot.

§6
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaméwienie z nalezytg staranno$cig, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego i



wspollnotowego a takze wskazéwkami Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

. W przypadku gdy Instytucja Finansujgca NFOSiGW zazada dostarczenia szczegbtowej
wyceny wybranego zakresu robot, Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania

takiej wyceny. W razie potrzeby udostepniona zostanie réwniez Wykonawcy

dokumentacja archiwalna poszczeg6lnych budynkow w wersji papierowe;.

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

iy

2)

3)

w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnos$ci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do jego wykonania, w tym oso6b wskazanych w ofercie zaréwno co
do warunku udziatu jak i dodatkowe do$wiadczenie zawodowe - zgodnie ze zloZong
oferta,

dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu zaméwienia,

podmiot trzeci na zdolno$ci lub sytuacje ktorego Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte, celem wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego, wykona roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych
zdolno$ci te byty wymagane.

W przypadku zaprzestania wykonywania zamoéwienia przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowiazany do zastapienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania dokumentacji projektowej, w sposéb
gwarantujacy dotrzymanie terminu realizacji, o ktérym mowa w § 4.

iy

2)

3)

Realizacja i finansowanie kazdego z zadan bedzie nastepowato zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym, tj.: zestawieniem zawierajacym, w porzadku
chronologicznym, w podziale na miesigce, szczeg6towy wykaz prac projektowych i robét
budowlano-instalacyjnych z podaniem terminu ich wykonania (termin rozpoczecia oraz
zakonczenia) minimalnej ilo$ci pracownikéw wykonawcy z podziatem na poszczeg6lne
grupy zawodowe wraz z podaniem warto$ci finansowej poszczegdlnych robot.
Wykonawca opracuje harmonogram w terminie do 7 dni roboczych liczonych od daty
zawarcia umowy. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

W terminie do 7 dni roboczych po podpisaniu protokotu odbioru dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego wskazanego w § 6 ust. 4 pkt 1 w czesSci dotyczacej realizacji robot
budowlanych, w tym liczby pracownikéw oraz kompletu dokumentéw niezbednych do
sporzadzenia wniosku zawiadamiajgcego o rozpoczeciu robot.

Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpié
jedynie w uzasadnionych przypadkach, z zastrzezeniem § 6 ust. 4 pkt 5. Kazdorazowo
nowa wersja harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy ma prawo ztozy¢ pisemne zastrzezenia do
przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w ciggu 5 dni
roboczych od jego otrzymania oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie zmian. Wykonawca
zobowiazany jest uwzgledni¢ te zastrzezenia i wnioski, w ciggu 5 dni roboczych od ich
otrzymania oraz przedstawi¢ ponownie harmonogram do akceptacji, albo w tym terminie
przedstawi¢ pisemne uzasadnienie odmowy wprowadzenia zmian. O podtrzymaniu



zastrzezen lub uwag albo uwzglednieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga ostatecznie
Zamawiajacy.

4) Zamawiajacy dopuszcza rozpoczecie czeSci (konkretnej branzy) rob6t w przypadku
uzyskania na nie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub stosownego
zgloszenia robodt, jezeli roboty te nie beda kolidowaty z technologia wykonania
pozostatych robot. Taki podzial zamdéwienia na czesci i rozpoczecie ich wykonywania
musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru - koordynatora
nadzoru inwestorskiego) i powoduje konieczno$¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

5) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu
art. 455 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) uzyskania wszystkich niezbednych do uzZzytkowania przedmiotu umowy decyzji
administracyjnych;

2) uzgadniania z Zamawiajacym sposobu wykonywania wszelkich prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamowienia tak, by nie kolidowaty one z innymi robotami i
codzienng praca Zamawiajgcego;

3) wykonania i przekazania Planu BIOZ wykonania robét;

4) zorganizowania tymczasowych obiektéw zaplecza budowy (w tym zaplecza
sanitarnego), zabezpieczenia terenu budowy pod katem dozoru wtasnego mienia,
niezbednego oznakowania, zabezpieczenia przeciwpozarowego i BHP

5) przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczen dotyczacych przeszkolenia pracownikéw pod
wzgledem BHP, ryzyka zawodowego pracownikéw zatrudnionych przy wykonaniu
niniejszej umowy, posiadanych wymaganych na danym stanowisku uprawnien;

6) przekazania Zamawiajacemu wykazu maszyn, sprzetu i elektronarzedzi wraz z
oSwiadczeniem, Ze sprzet jest dopuszczony do uzytkowania, do ruchu, posiada aktualne,
zgodne z przepisami badania techniczne oraz Srodowiskowe, w petni sprawny i znajduje
sie w stanie zapewniajacym realizacje ww. budowy zgodnie z wlasciwosciami
zapewnionymi przez producenta;

7) w przypadku zniszczenia, uszkodzenia elementéw lub obiektéw, przywrdécenia ich do
stanu pierwotnego lub wymiany na nowe na swdj koszt;

8) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski i
Zamawiajgcego w trakcie trwania robo6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

9) uczestniczenia w Naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru budowlanego;

10) zawiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego co najmniej na 3 dni przed
terminem zakonczenia robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

11) realizowania zalecen wpisanych do dziennika budowy;

12) zgtoszenia wykonanych robdét do odbioru konicowego wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocene prawidlowego wykonania rob6t wg aktualnych przepiséw
prawa budowlanego (atesty, wyniki badan uzytych materiatow, aktualne Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, udokumentowanie pochodzenia materiatéw uzytych do
realizacji robot, itp.) oraz ztozenia wniosku na pozwolenie na uzytkowanie obiektu
(jezeli wymagane);

13) dostarczenia i przekazania Zamawiajagcemu na dzieni odbioru koricowego przedmiotu



zamoOwienia dokumentacji podwykonawczej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wszystkich, niezbednych dokumentoéw, atestow, certyfikatéw lub aprobat technicznych,
gwarancji producenckich na materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu
zaméwienia umozliwiajacych ich prawidtowe uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
oraz dokumentu udzielonej gwarancji wtasnej;

14) w przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazaniu
Zamawiajagcemu dotychczas sporzadzonej dokumentacji projektowej w plikach w
formacie .dwg;

15) uporzadkowania terenu budowy, demontazu obiektéw tymczasowych po zakonczeniu
robot oraz przywroécenia otoczenia do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia robot;

. Wykonawca bedzie niezwlocznie informowal Zamawiajacego o wszystkich
okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na terminowa realizacje przedmiotu umowy. W
szczeg6lno$ci Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajgcego, na piSmie, o
przewidywanym op6znieniu w wykonaniu dokumentacji projektowej (w stosunku do
danych zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym wskazanym w ust. 4) i jego
przyczynach oraz o dzialaniach, ktore zostaly podjete w celu zapobiezenia lub
zminimalizowania ewentualnych skutkéw opé6Znienia.

. Zakonczenie realizacji przedmiotu zamdwienia, nastgpi jezeli zostang dokonane
nastepujace czynnoS$ci: wykonanie petnego zakresu zamoéwienia (w tym m.in.: prace
projektowe, roboty budowlane, roboty towarzyszace, prace porzadkowe), potwierdzone
wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem budowy do odbioru konicowego oraz jezeli
dokonany zostanie odbiér koncowy (a odbiér ten zostanie dokonany bez istotnych wad
lub z istotnymi wadami, nienadajacymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiajg one
korzystanie z przedmiotu umowy) wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawcze;j.

§7

Personel

1. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za nadzér nad zatrudnionym personelem

oraz zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich prawnych zobowigzan zwigzanych z
zatrudnieniem wymaganego personelu.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okre$§lone w Opisie Przedmiotu

Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace - zaro6wno wykonywane na rzecz wykonawcy jaki podwykonawcéw bedg
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace z wyjatkiem oséb
petiacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

3. Osoby zaangazowane do wykonania robét beda nosity na terenie budowy oznaczenia

identyfikujgce podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce naich
identyfikacje.

4. Zamawiajacy wymaga, ciggtej obecnos$ci na terenie budowy w trakcie prowadzenia robét

Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét poszczegélnych branz.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystapienia do Wykonawcy z Zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) nie stosuje sie do postanowienn umowy lub polecen inspektora nadzoru,



2) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony S$rodowiska,
w szczeg6lnos$ci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

6. Na kazde Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi na budowie dokumenty
potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci: szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania
Z niebezpiecznymi materiatami.

7. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca przedstawi listy os6b zatrudnionych na
podstawie umowy o prace (zar6wno przez Wykonawce jaki Podwykonawcéw)
zaangazowanych do wykonywania czynnosci na terenie budowy. Wykonawca ma
obowigzek dysponowania do wgladu dla Zamawiajacego, umowami o prace pracownikow
wskazanych na ww. listach.

8. Lista/y o0s6b powinna zawiera¢ w  szczegélno$ci: dokladne  okreslenie
wykonawcy/podwykonawcy, date jej zlozenia, czynno$ci wykonywane przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imiona i
nazwiska tych oséb, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do
sktadania o$wiadczen w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

9. Zamawiajacy ma prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelniania wymogu wskazanego w ust. 2 oraz zadania o$wiadczen i
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

10. W kazdym przypadku zazadania przez Zamawiajgcego uméw o prace oséb
zaangazowanych w realizacje zamdwienia - beda one przekazywane wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw w formie kopii potwierdzonych za zgodno$¢ =z
oryginatem.

11. Oswiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na
umowe o prace oraz wymogoéw o ktérych mowa w ust. 3, w tym umowy o prace
pracownikéw wskazanych na ww. listach wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkéw beda sktadane, na wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego w formie
kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem. Umowa/y powinny by¢ poddane
pseudoanonimizacji w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, tj.
w szczegblnosci bez adres6w zamieszkania, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o
prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja pseudoanonimizacji. Zakres
pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE oraz przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

12. Wykonawca przedstawi liste pracownikéw niezbednych do wykonania robét
budowlanych w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;j.

§8

Reprezentacja
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. Przedstawicielem Zamawiajgcego, na etapie przygotowywanie dokumentacji projektowe;j,
w tym upowaznionym do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidtowa realizacjg bedzie: .......ccccccorviniiinins Osoba ta bedzie upowazniona do
dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

. Przedstawicielem Wykonawcy, na etapie przygotowywanie dokumentacji projektowe;j,
odpowiedzialnym za nadzoér nad prawidtowa realizacjg przedmiotu zamdwienia bedzie:

. Do kierowania robotami budowlanymi powotani zostaj3:

a) Kierownik budowy: .......ccccovvviviiiinicinnnn
b) Kierownik rob6t w branzy elektrycznej: .........ccoovvvvvecinnnnne
¢) Kierownik robdt w branzy sanitarnej.........cceceveeeeveveeneeneens

. Wymienione powyzej osoby dzialaja w granicach umocowania okreslonego w niniejszej
umowie, ustawie Prawo budowlane oraz sa upowaznione do dokonania odbioréw i
podpisania protokotéw odbioréw wraz z rozliczeniem robot.

. Wykonawca potwierdza, ze dysponuje ww. osobami. Osoby wymienione w ust. 3 sg
osobami wymienionymi w formularzu oferty.

. Zastepstwo czasowe lub zmiana oséb ujetych w wykazie os6b wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego jest ztozenie wniosku
wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, Ze nowa proponowana osoba
posiada kompetencje i do§wiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji. Zamawiajacy w
terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci
(uzasadniajac swoje stanowisko).

. Zmiana osoby wskazanej w wykazie 0s6b jest réwniez mozliwa na uzasadnione zZgdanie
Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe
powierzonych zadan, w szczegdlnosci jesli nie stosuje sie ona do postanowien umowy lub
polecen inspektora nadzoru lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia
(zwtaszcza jesli ona narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz) lub ochrony srodowiska.

. Wykonawca z wtasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. os6b w przypadku: $mierci,
choroby lub innych zdarzen losowych, badz gdy zmiana osoby stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn, z zastosowaniem procedury akceptacji, o ktérej mowa w
ust. 6.

. Wykonawca jest uprawniony do zmiany oséb ujetych w wykazie os6b w przypadku zmiany
podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w celu wykazania spelniania warunkow
udziatu w postepowaniu, z zachowaniem zasad okres§lonych wyzej.

10. Zmiana os6b wskazanych w niniejszym paragrafie, z zastosowaniem zasad opisanych
powyzej, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy (nie stanowi zmiany umowy).

11. Zmiana lub zwiekszenie liczby personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu na
wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
Narady koordynacyjne

1. Strony zobowiazujg sie do Scistej wspotpracy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W tym
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celu Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego:

1) droga pocztowg na  nizej wskazane adresy:

2) oraz spos6b kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga
e-mailowa na adresy podane przez przedstawicieli Stron.

. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455
ustawy Pzp.

. Strony przewiduja cykliczne, nie rzadziej niz co 1 tydzien Narady koordynacyjne
organizowane w siedzibie Zamawiajacego lub innym miejscu uzgodnionym przez Strony.

. Na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego bedzie mozliwe zorganizowanie dodatkowej
Narady koordynacyjnej

. Wiosek powyzszy musi by¢ z 5 dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu,
celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do ww. wniosku powinien by¢ dotagczony materiat
(skrétowy), ktéry umozliwi cztonkom Narady koordynacyjnej i ewentualnym gos$ciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Narady.

. Koszty udziatu w posiedzeniach Narady koordynacyjnej jest ujety w wynagrodzeniu
umownym, Zamawiajacy nie zwraca kosztoéw dojazdu, delegaciji, itp.

. Posiedzeniu Narady koordynacyjnej przewodniczy¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego,
ktoéry bedzie odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen.

. Protok6t z posiedzenia Narady koordynacyjnej sporzadzany bedzie na miejscu
i akceptowany przez wszystkich uczestnikow Narady koordynacyjnej.

. Ustalenia Narady koordynacyjnej nie stanowig zmiany zawartej przez Strony umowy,
moga by¢ jednak podstawa do dokonania takich zmian.

§10
Dokumentacja projektowa

. Strony zobowiazuja sie przestrzega¢ warunkéw wykonywania prac projektowych, ktére
wskazane zostaty w punkcie 1.4.1. PFU (Uwarunkowania formalno-prawne), chyba ze sa
one sprzeczne z obowigzujacym prawem lub zapisami niniejszej umowy.

. Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu prac projektowych w trakcie
realizacji zamodwienia. Wykonawca bedzie przekazywat, na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego, niezwtocznie (nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty
doreczenia wezwania) pisemny raport z postepu prac.

. 0dbidér dokumentacji projektowej nastgpi na zasadach wskazanych w punkcie 1.4.1. PFU
(uwarunkowania formalno-prawne — warunki odbioru prac projektowych), chyba ze co
innego wynika z tresci niniejszej umowy lub przepiséw prawa obowigzujacego w
momencie jej odbioru.

. Odbiér dokumentacji projektowej nastepuje w catosci.

. Wykonawca przekaze do sprawdzenia przez Zamawiajacego i odbioru 4 egzemplarze
opracowan wykonanej dokumentacji projektowej oraz 2 egzemplarz w formie
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elektronicznej (wersja edytowalna oraz nieedytowalna) na ustalonych przez strony
no$niku elektronicznym.

Wraz z dokumentacjg Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenia, Ze:

1) zostata ona wykonana zgodnie z umowa i obowigzujacymi przepisami prawa oraz jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz,

2) przedtozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalgczong wersjg
elektroniczna.

7. Przekazanie dokumentacji projektowej (lub jej czesci) nastapi na podstawie protokotu
przekazania zawierajagcego wykaz przekazywanych opracowan. Miejscem odbioru
dokumentacji projektowej bedzie siedziba Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy dokona sprawdzenia otrzymanych opracowan i poinformuje pisemnie
Wykonawece o jego wyniku w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania. Jezeli termin,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym okaze sie niewystarczajacy, Zamawiajacy
powiadomi o tym fakcie Wykonawce wraz z uzasadnieniem i ze wskazaniem nowego
terminu. Dodatkowo uwagi do dokumentacji projektowej beda przekazywane na biezgco w
trakcie przeprowadzanych narad koordynacyjnych.

9.Jezeli przekazana dokumentacja projektowa (opracowania) bedzie zawiera¢ wady,
Zamawiajacy wskaze je na piSmie Wykonawcy i wezwie Wykonawce aby je usunagl we
wskazanym terminie (nie krétszym niz 7 dni roboczych i nie dtuzszym niz 21 dni roboczych).

10. Ponowne sprawdzenie przez Zamawiajgcego poprawionych opracowan nastgpi w terminie
nie krétszym niz 7 dni roboczych i nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dniaich otrzymania.

11. Zamawiajgcy kazdorazowo poinformuje Wykonawce na piSmie o akceptacji i dokumentacji
projektowe;j.

12. Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej Wykonawca
niezwtocznie przekaze ja do odpowiednich organéw administracji panstwowej celem
uzyskania niezbednych decyzji i pozwolen lub dokonania wymaganych zgtoszen.

13. Niezwlocznie po uprawomocnieniu sie wymaganych decyzji administracyjnych lub
postanowien, a zwlaszcza decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca niezwtocznie
przekaze Zamawiajacemu ich oryginaty.

14. Wykonawca obowigzany jest rowniez przekaza¢ Zamawiajagcemu cato$¢ wykonanej
dokumentacji projektowej w formie i ilo$ci wskazanej w PFU.

15. Po akceptacji cato$ci wykonanej dokumentacji projektowej i przekazaniu Zamawiajacemu
wszystkich wymaganych prawem decyzji i pozwolenn oraz dokonaniu wszystkich
wymaganych zgloszen Zamawiajacy sporzadzi Protokoét odbioru dokumentacji projektowe;j.

16. Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej nastapi w nieprzekraczalnym
terminie 90 dni od podpisania niniejszej umowy.

17. Zaptata za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej nastapi na zasadach
okreslonych w §15 niniejszej umowy.

18. Podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wady z tytutu rekojmi, ktére ujawnia sie po jej odbiorze.
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§11
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu wylaczne i nieograniczone autorskie prawa
majatkowe, bez ograniczen terytorialnych, ktére nie naruszaja i nie beda naruszac¢ praw
autorskich os6b trzecich, do wszelkich materialtéw i dokumentacji, dostarczonej
Zamawiajgcemu oraz Ze nie udzielit Zadnych licencji na korzystanie z dziet stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy.

2. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania
przez Zamawiajacego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
podjecia na swdj koszt i ryzyko wszelkich dziatan prawnych zapewniajacych nalezytg
ochrone Zamawiajgcego przed takimi roszczeniami. W szczegdélnosci Wykonawca
zobowigzuje sie zastgpi¢ Zamawiajacego czy tez (w przypadku braku takiej mozliwo$ci)
przystapi¢ po stronie Zamawiajacego do wszelkich postepowan toczacych sie przeciwko
Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzuje sie takze zrekompensowal Zamawiajgcemu
wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie lub jakie bedzie zobowigzany ponies¢ w
zwigzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgtosi
w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia okreslonego w §15 ust. 2 pkt 1 Wykonawca
wraz z opracowaniami stanowigcymi przedmiot zaméwienia przenosi niniejszg umowa na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do tych opracowan bez dodatkowych
o$wiadczen stron i prawo do wykonywania praw zaleznych do utworéw w zakresie pdl
eksploatacji:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposdb trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standarddw, zaréwno poprzez:

¢ zapis na no$nikach trwatych w szczegdlnosci technika drukarska, reprograficzng, jak
izapis w postaci cyfrowej, w szczeg6lnos$ci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdlnosci na CDR, DVD,
pendrive czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera),

¢ jak réwniez poprzez udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego w
sieciach teleinformatycznych (w szczeg6lno$ci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci poszczegdlnych
urzgdzen),

2) prawa do rozpowszechniania opracowania zar6wno w formie materialnych no$nikow
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdlnodostepnych sieciach
elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych
przez Zamawiajacego,

3) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a
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takze uzytkowanie na wtasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajacym
zaro6wno w formie materialnych no$nikéw opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w
tym w szczego6lnosci dokonywane czynno$ci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywanie:

a. innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjSciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,

b. innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania rob6t budowlano-
instalacyjnych, innym podmiotom bioragcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

4) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

. Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektéw i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
wszelkich opracowan, modyfikacji, zmian oraz tlumaczen bez zgody Wykonawcy
(przeniesienie autorskich praw zaleznych). Wykonawca zobowigzuje sie nie wycofywaé
zgody na wykonywanie praw zaleznych.

. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan, projektow
i dokumentow.

. Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji ora z
prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje w ramach
wynagrodzenia naleznego wykonawcy, okreslonego w § 15 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy.

. Przeniesienie praw autorskich majatkowych nastepuje z chwilg faktycznego wydania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci.

. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wtlasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektéw i opracowan w liczbie wskazanej w
niniejszej umowie.

§12
Roboty budowlane
. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ warunkéw wykonania robét wskazanych w PFU.

. Wykonawca zapewni organizacje pracy i wykonania robot, ktéra umozliwi ciggta prace w
budynku administracji i hotelu pracowniczym.

. Wramach wykonywania robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci
do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z PFU, z zaakceptowana i przekazang
Zamawiajacemu dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania i
zabezpieczenia (w szczeg6lnosci przed dostepem os6b nieupowaznionych), zapewnienia
we wlasnym zakresie dostawy mediow (w szczego6lnosci wody i pradu), wykonania
tymczasowych przytaczy i zamontowania licznikéw oraz ochrony mienia znajdujgcego
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sie na terenie robo6t z uwzglednieniem § 5 ust. 1 pkt 3,

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym
biezacego utrzymywania czystoSci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen
powstatych w zwigzku z realizacja robdt), a po zakoniczeniu robo6t usuniecia poza teren
budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienia catego terenu robdt oraz terenéw przylegtych w stanie uporzadkowanym,
a zwtaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchnidroég, po ktérych odbywatsie
transport materiatdw budowlanych (w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z
realizacjg robot). Jak réwniez odtworzenia stanu pierwotnego pomieszczen i ich
wyposazenia, w przypadku wystapienia uszkodzen badz pogorszenie stanu pierwotnego
elementéw w wyniku prowadzonych prac,

5) wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposoéb wynikajacy z
obowiazujacych przepisow wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, za
wyjatkiem materiatow z rozbioérki, ktére wykonawca bedzie zobowigzany przekazaé
Zamawiajgcemu,

6) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb i sprawdzen
nie p6zZniej niz na 3 dni roboczych przed ich planowanym terminem,

7) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy i
jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami
badan isprawdzen,

8) zorganizowania i kierowania budowa w spos6b zgodny z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

9) realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

10) inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym; stanu technicznego budynkdéw i instalacji
znajdujacych sie w strefie oddziatywania robo6t (w tym wykonania dokumentacji
fotograficznej),

11) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewdw nie przeznaczonych do wycinki,
w szczeg6lnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone
przed urazami mechanicznymi (w przypadku pni - palisada z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykona¢ z nalezyta
ostroznoscig, aby nie uszkodzi¢ korzeni no$nych, strefa korzeni wtosnikowych moze
by¢ zredukowana podczas prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o $rednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, np. juta zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zageSci¢ pod korzeniami w taki
sposéb, aby nie spowodowaé wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas
dalszego zageszczenia gruntu ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykona¢ cieciem prostopadtym do
dlugosci w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany
zabezpieczy¢,
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f) nie nalezy wykonywa¢ prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, pelnego
nastonecznienia i suszy.

12) w przypadku wykonywania robét budowlanych w istniejacych obiektach
Zamawiajacego biezacego utrzymywanie w czystosci w obszarze prowadzonych prac,
koszt konicowego czyszczenia , mycia obiektu w tym: okien, podtdg z zabezpieczeniem
powierzchni itd. — od zanieczyszczen powstatych w zwigzku i w czasie realizacji robét,

13) odpowiedniego przygotowanie pomieszczen do prac, tj. przeniesienie / przesuniecie

/przestawienie mebli czy innych elementéw pomieszczen przystaniajacych np.
demontowane elementy, czy uniemozliwiajagce wykonywanych robo6t wraz z ich
zabezpieczeniem przed zniszczeniem lub ubrudzeniem.

14) Wykonawca zobligowany jest do przygotowywania harmonogramu robét wewnatrz
budynku kuchni z facznikiem i Pralni z okresleniem planowanej daty rozpoczecia i
zakonczenia prac. Prace wewnatrz budynku nalezy wykonywaé réwnolegle (wszystkie
prace branzowe nalezy zsynchronizowaé) , celem zminimalizowania utrudnien w
dziatalno$ci Zamawiajgcego.

15) Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od przedstawiciela
Zamawiajacego zezwalajgcym na prowadzenie prac w przedstawionym harmonogramie
robot.

16) Wszystkie roboty nalezy wykona¢ kompleksowo oraz zgodnie z przekazanymi

ekspertyzami i opiniami.

§13
Wymogi dotyczace materiatéw
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami prawa, zapisami PFU, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed wbudowaniem
materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatbw zamiennych, innych niz I
gatunku i nie spelniajagcych wymogdéw wskazanych w PFU i dokumentacji projektowej, bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Na kazde Zzadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajgce speinienie wymagan, o
ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajacy zatwierdzi, badZ odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdZniej nizZ w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich
przekazania.

§14
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Ubezpieczenie budowy

. Wykonaweca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i
deliktowa) przez caly okres realizacji przedmiot zamoéwienia, obejmujace swoim zakresem
co_najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajacego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w
tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz 4 000 000 zt

. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych ciagto$¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodéw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie do 7 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OClub zaptaty kolejnej sktadki.

§15
Wynagrodzenie
. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamoéwienia ma charakter

ryczattowy i obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamoéwienia.

. Wynagrodzenie przyjete na podstawie oferty Wykonawcy, wyraza sie kwotg ............. zt
brutto (Stownie ZIoTYCh s ), w tym stawka
VAT 23 %, w tym:

1) dokumentacja projektowe wraz z nadzorem autorskim na kwote ....... zt brutto (stownie
ztotych: . ), w tym stawka VAT 23%,
2) roboty budowlane na kwote ..........c.ceeu. zt brutto, w tym stawka VAT23%.

. Zaptata za dokumentacje projektowa o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1) nastagpi w dwéch
transzach:

- 90% Wpynagrodzenia za prace projektowe - po jej catkowitym zakoriczeniu i
odebraniu

- 10% wynagrodzenia za prace projektowe - po zakonczeniu nadzoru autorskiego
nad realizacja robot.

. Wynagrodzenie za roboty budowlane bedzie ptatne w oparciu o harmonogram rzeczowo -
finansowy opracowany zgodnie z ,tabele ryczattowg elementéw robét” ztozona wraz z
oferta w postepowaniu przetargowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zostaé¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

. Zaptata Wynagrodzenia o ktéorym mowa w ust. 4 nastepowac bedzie za catkowicie
zakoniczone i odebrane elementy robot okreslone w ,tabeli ryczattowej elementéw robot”,
z zastrzezeniem, iz ostatnie 10 % przystugujacego Wynagrodzenia zostanie wyplacone po
przeprowadzeniu odbioru koncowego robét a w przypadku budynku kuchni réwniez po
potwierdzeniu w opracowanym audycie ex-post osiggniecia zaktadanych wskaznikéw
projektu.
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6. Platno$¢ wynagrodzenia bedzie realizowana w terminie nie dluzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT. Przez dzien zaptaty rozumie sie date polecenia przez
Zamawiajacego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.

7. Platnikiem faktur jest Swietokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, 25-734 Kielce, ul.
Artwinskiego 3,

8. Wynagrodzenie bedzie wptacane przez Zamawiajacego, w ztotych polskich, na konto
bankowe Wykonawcy, prowadzone przez bank ................... onumerze (lub na Kkonto
bankowe Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o
ktérej mowa w § 18). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez
Wykonawce umowy obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujgce zmiane
numeru konta bankowego, bedzie wymagato aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewazno$ci.

9. Platnosci za faktury dokonywane bedg z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
tzw. split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub
odszkodowania). Wykonawca o$wiadcza, ze wskazane w ust. 8 konto bankowe jest kontem
VAT w rozumieniu art. 62a Prawa bankowego. Prawidlowo wystawiona faktura musi
zawiera¢ sformutowanie ,ptatnos$¢ podzielona”.

10. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaré6wno w catosci jak i w czeSci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pi$mie.

11. W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z
kazda fakturg VAT, ztozy oSwiadczenie, Ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji (faktoringu) na
dzien dokonywania ptatnosci.

§ 16
Zmiana wynagrodzenia

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w §15
ust. 2 pkt 2 Umowy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia, tj. gdy nastgpi zmiana (odpowiednio wzrost lub spadek) o wiecej niz
5% miesiecznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej dla budowy obiektéw
inzynierii ladowej i wodnej oglaszanego przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego w
Monitorze Polskim obowigzujacego w dniu ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 1 1 2
ponizej, w stosunku do wskaznika obowigzujgcego w dniu otwarcia ofert, Strony majg prawo
do waloryzacji (odpowiednio zwiekszenia lub obnizenia) wynagrodzenia umownego o
potowe zmienionego wskaznika za niewykonany przez Wykonawce i nieodebrany przez
Zamawiajacego zakres prac wg stanu na dzien zlozenia powyzszego wniosku, poczawszy od
uptywu 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowienn Umowy.
W przypadku, gdyby wskaznik przestatby by¢ dostepny, zastosowanie znajda inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS. Wartos¢ waloryzacji
poszczegblnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego
bedzie liczona wg ponizszego wzoru:

W=XxG/2
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gdzie:

W - warto$¢ waloryzacji danej niewykonanej pozycji

X - wartos¢ danej niewykonanej pozycji

G - warto$¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazona w %

. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 mozna ztozy¢ nie wczesniej niZ po uptywie 6 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).

. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materialdéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz
okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

. Nie bedzie sie stosowa¢ zadnej waloryzacji w stosunku do kosztow lub cen prac
wprowadzonych po zawarciu Umowy, w tym na podstawie postanowien o zmianie Umowy,
ani prac, ktére mialy by¢ zakonczone, jednak z powodu zwtoki Wykonawcy nie zostaly
wykonane w terminie wynikajagcym z harmonogramu.

§17
Platnosci za roboty budowlane

. Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czeSciowych i faktury VAT konicowej. Faktury
czeSciowe beda wystawiane w oparciu o zaakceptowany harmonogram rzeczowo -
finansowy, zgodnie z postanowieniem § 15

. Wysokos$¢ ptatnosci czeSciowych limitowana kwotami za wykonane zadania zgodnie z
harmonogramem rzeczowo- finansowym, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej
na podstawie faktury VAT konicowej nie moze wynosi¢ mniej niz 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 15 ust. 2

. Wszystkie platnosci czeSciowe beda dokonywane powykonawczo, na podstawie

zestawienia warto$ci odebranych robo6t budowlanych, na kwoty potwierdzone przez

inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem potracen wynikajgcych z umowy lub

przepisOw prawa.

. Potwierdzone rozliczenie stanowic¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.
§18

Platnosci bezposrednie

. W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedlozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawece.

Najpézniej na 1 dzien przed uptywem terminu zaptaty faktur czeSciowych i koncowej
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Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy czes$¢ robét zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawig kopie faktur Podwykonawcéw oraz dowody zaptaty swoim Podwykonawcom
(dalszym Podwykonawcom) wymagalnych naleznosci za roboty objete fakturg. Oprécz
dowodéw zaptaty zostang zlozone pisemne os$wiadczenia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, o catkowitym rozliczeniu wymagalnych naleznosci za wykonane roboty
- wedlug wzoru uzgodnionego z Zamawiajacym stanowigcym Zal. nr 3 - Wzér
Oswiadczenia Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
obustronnie podpisanego protokotu odbioru robdét pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawcg (dalszym Podwykonawca), potwierdzajacego ze roboty bedace
przedmiotem odbioru od Wykonawcy, zostaly wykonane prawidtlowo przez
podwykonawece i zostaty odebrane przez Wykonawce.

Protokoét ten nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru od Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom powinien
wynosi¢ nie pdzniej niz 23 dni od daty poprawnie wystawionej faktury przez
podwykonawce rob6t po protokolarnym odbiorze rob6t przez wykonawce.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu
przedlozenia przez Wykonawce, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, wymaganych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego
terminu ptatno$ci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
swojemu zaakceptowanemu przez Zamawiajacego, Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) lub uchybienia terminowi okre$§lonemu w ust. 2., Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty naleznego wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy
(dalszemu Podwykonawcy) na podstawie zapis6w niniejszej umowy.

. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwroci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zadaniem bezposredniej zaplaty zostanie
doreczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce) wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
robot.

. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatno$ci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. . W uwagach
nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie
lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania Podwykonawcy lub
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dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy potwierdzi na piSmie uznanie platnosci
bezposredniej za zasadne.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

. Podstawg platno$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ z
oryginatem kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

§19
PODWYKONAWSTWO

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czeSci zamowienia osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcym osobami prawnymi, ktérym ustawa
przyznaje zdolno$¢ prawna, posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i
dysponujacym osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje, dos$wiadczenie
i wyposazenie do wykonania zleconych roboét.

. Informacje o zakresie robot, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom wraz ze znanymi Wykonawcy podwykonawcami, zawiera zalacznik nr 2
do Umowy. Pozostatg cze$¢ robot Wykonawca wykona sitami wilasnymi. Powyzsze
postanowienia nie wykluczajg mozliwo$ci powierzenia rob6t innym podwykonawcom niz
wskazanym w zatgczniku nr 2 do Umowy z zachowaniem postanowien niniejszego
paragrafu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany poda¢ pisemnie nazwy, albo
imiona inazwiska, adres siedziby oraz numer KRS / NIP oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw (i ich przedstawicieli), ktorym powierzy wykonanie cze$ci robét.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia izaniedbania
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, w takim samym stopniu, jak za wtasne.
Wykonawca jest zobowigzany sprawowac¢ nadzor i koordynowa¢ realizacje robét przez
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcédw. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy
niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego lub z innych waznych przyczyn, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca w terminie 15_dni roboczych od zawarcia Umowy przedtozy do zaopiniowana
Zamawiajgcemu wzor umowy podwykonawczej wraz z informacja, Ze umowy
z podwykonawcami bedg co do zasady zawierane w oparciu o przedtozony wzor.
Wykonawca winien w przeciggu 5 dni roboczych wprowadzi¢ do tego wzoru zgtoszone mu
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5.

6.

7.

8.

przez Zamawiajgcego uwagi i ponownie przedtozy¢ niniejszy wzor do finalnej akceptacji
Zamawiajgcego. Do uwag Zamawiajacego zastosowanie majg odpowiednie postanowienia
z ust. 5-13 ponize;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy sporzadzonej zgodnie z ust. 13 wraz
zwraz z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng lub innymi dokumentami
okreslajacymi zakres $wiadczenia powierzonego podwykonawcy, a takze projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacy w terminie 15 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do
projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo ido jej zmian, jezeli
umowa o podwykonawstwo:

1) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
w Umowie,

2) uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

3) uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) zawiera termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
dtuzszy niz 23 dni,

5) nie spetlnia wymagan okreslonych w ust. 13 (dot. umowy o podwykonawstwo
w zakresie rob6t budowlanych).

W celu udzielenia zgody Zamawiajagcy ma prawo pisemnie zgda¢ od Wykonawcy
przedtozenia mu dodatkowych dokumentéw lub informacji w terminie 30 dni od dnia
otrzymania dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 5. Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢
dodatkowe dokumenty lub informacje w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania
zadania. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedtoZzonej umowy o podwykonawstwo w
terminie 30 dni od otrzymania dokumentéw lub uzupeinionych dokumentéw uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Nie p6zniej niz 10 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Wykonawca poda
pisemnie (o ile sa juz znane) nazwy, albo imiona i nazwiska, adres siedziby oraz numer KRS
/ NIP oraz dane kontaktowe podwykonawcéw (i ich przedstawicieli), ktérym powierzy
wykonanie czeSci robot. Wykonawca zawiadomi w formie pisemnej Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji robdt, a takze
przekaze informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w péZniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje rob6t. Dodatkowo Wykonawca powinien na koniec kazdego
miesigca przekaza¢é Zamawiajagcemu wraz z raportem miesiecznym aktualng liste
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podwykonawcéw wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi. Zamawiajacy prowadzi
szczegbtowa ewidencje podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw przez caty okres
trwania Umowy.

9. Postanowienia ust. 4-8 stosuje sie odpowiednio do zawarcia i zmian umowy
o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca.

10.Umowa o podwykonawstwo musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

11.Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Jezeli postanowienia zawartej umowy o podwykonawstwo nie s3 zgodne
z postanowieniami okreslonymi w ust. 6 i 13 Zamawiajacy zgtasza sprzeciw w terminie 30
dni , z zastrzezeniem, a jezeli powodem zgloszenia sprzeciwu jest termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 6 pkt 4 Umowy, zamawiajacy dodatkowo
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej. Brak zgtoszenia sprzeciwu w tym terminie
oznacza akceptacje tre$ci umowy z podwykonawcg/dalszym podwykonawca.

12.Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Jezeli postanowienia zawartej umowy o podwykonawstwo z Wykonawcg nie
sa zgodne z postanowieniami okreSlonymi w ust. 6, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i bedzie uprawniony do wystgpienia o zaptate odpowiedniej kary umowne;j.
Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000
ztotych.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, musi zawierac
regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami Umowy oraz okresla¢ w szczegoélnosci:

1) zakres Przedmiotu Umowy powierzony podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy;

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy oraz ze powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
Umowie, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania zakresu Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy;

4) zasady odbioréw czesci Przedmiotu Umowy wykonanych przez podwykonawce/
dalszego podwykonawce;

5) wysoko$¢, podstawe i termin zaptaty przez Wykonawce / podwykonawce
wynagrodzenia dla podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy, przy czym
wymagane jest, aby zatgcznikiem do faktury wystawionej przez podwykonawce /
dalszego podwykonawce byt protokét zaawansowania robot;

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy przez podwykonawce lub podwykonawcy przez
dalszego podwykonawce prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku,

24



7) kwota wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za
realizacje Swiadczenia objetego umowa o podwykonawstwo nie moze przewyzszac
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te sama cze$¢ Przedmiotu Umowy;

8) tryb zatrudniania dalszych podwykonawcéw;
9) wymagang tre$¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami;

10) uprawnienie Zamawiajgcego, Wykonawcy lub podwykonawcy do zaplaty
podwykonawcy/dalszym podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia;

11) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajacego
o fakturach sktadanych do Wykonawcy, w terminie 2 dni roboczych od daty ich
przekazania Wykonawcy;

12) zobowigzanie podwykonawcéw do dostarczenia Wykonawcy w terminie 2 dni
roboczych od otrzymania ptatnosci oswiadczenia podwykonawcy, podpisanego
przez osobe upowazniong, stwierdzajacego, ze wymagalne platnosci
podwykonawcy zostaty uregulowane przez Wykonawce wraz z datg, w ktorej
Wykonawca dokonat tej ptatnosci;

13) prawo Zamawiajgcego do  bezposredniego zapytania podwykonawcy
o wymagalne ptatnos$ci i uzyskania takiej informacji bez zgody Wykonawcy na jej
udzielenie;

14) zobowigzanie, Ze podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci bez
pisemnej zgody Zamawiajacego;

15) zobowigzanie podwykonawcy do realizacji umowy podwykonawczej w przypadku
przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,
w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy Pzp w zw. z art. 455 ust. 1 pkt
2lit.c.

14.Wymogi, o ktérych mowa w ust. 13, stosuje sie réwniez do zmiany Umowy
o podwykonawstwo.

15.Postanowienia ust. 4 - 13 stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw z dalszymi
podwykonawcami, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

16.Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za sp6jnos$¢ postanowien umowy zawartej
z podwykonawca / dalszym podwykonawca z Umowg i ponosi ryzyko zaistniatych
niezgodnos$ci. Strony stwierdzajg, Ze zgoda Zamawiajagcego na zawarcie umowy
z podwykonawcg / dalszym podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajacego.

17.Niezaleznie od postanowien ust. 2 - 13, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren
budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w Ofercie, Wykonawca powinien
zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonaweca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy
i rozpoczecia robdt, z zastrzezeniem, ze w przypadku podwykonawcéw zgloszonych
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego, brak sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie 2 dni
roboczych oznacza zgode Zamawiajacego na wejScie podwykonawcy na teren budowy i
rozpoczecie robdt. Wykonawca winien réwniez pisemnie poinformowac¢ kazdorazowo
Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania zakresu robdt okre$lonego w Ofercie przez
danego podwykonawce w terminie do 7 dni od dnia zakoniczenia przez niego robét.
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18.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w Postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie Postepowania o udzielenie zamoéwienia.

19.W przypadku wskazanym w ust. 18 Wykonawca na pisemne Zadanie Zamawiajacego
w terminie do 10 dni od dnia otrzymania Zadania, przedstawi o$wiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), lub podmiotowe srodki dowodowe
potwierdzajace spetnianie warunkéw udzialu w Postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia, wobec tego podwykonawcy okreslone w SWZ. Zmiana podwykonawcy moze
nastapi¢, jezeli informacje zawarte w JEDZ oraz ztozonych podmiotowych $rodkach
dowodowych potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spetnienie warunkéw udziatu
w Postepowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca polegat na zasobach podwykonawcy,
z ktérego zrezygnowat. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o wyniku badania
i oceny ztozonych JEDZ i podmiotowych $rodkéw dowodowych w terminie do 30 dni od
dnia ich otrzymania.

20.Jezeli wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia lub nie wykaze
spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce innym podwykonawcg lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czeSci
zamoOwienia podwykonawcy.

21.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie, lecz nie pézZniej niz
w terminie 2 dni roboczych, usunie na Zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia Umowy. Brak usuniecia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy bedzie skutkowat
obcigzeniem Wykonawcy karg umowna i moze skutkowac odstapieniem od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

22.W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z podwykonawcéw przeciwko
Zamawiajgcemu Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, wezmie na swoj koszt udziat
w postepowaniu. Jezeli Zamawiajacy bedzie zmuszony dokona¢ zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca wyréwna réwniez wszelkie
inne straty poniesione przez Zamawiajacego wynikte z dziatania lub zaniechania
Wykonawcy, w tym zwrdci koszty zwigzane z zaptata przez Zamawiajacego kwot ujetych
w wyroku, koszty sadowe oraz koszty zastepstwa procesowego oraz uzasadnione koszty
pomocy prawnej poniesione przez Zamawiajgcego.

23.Wykonawca jest zobowigzany przekazywac projekty umoéw i kopie zawartych uméw na
adres Zamawiajacego: .....cccovveeverenennn .

24.7godnie z art. 5 k rozporzadzenia (UE) 2022 /576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego Srodkéw ograniczajacych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str.1) zakazuje sie dalszego wykonywania niniejszego zaméwienia na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub osob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organow
z siedzibg w Rosji;
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25.

26.

b) os6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktédrych prawa wlasnosci
bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktérym mowa
w lit. a) niniejszego ustepu; lub

c) o0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajacych w imieniu
lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcéw, dostawcow lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamoéwien publicznych, w przypadku gdy przypada
na nich ponad 10 % warto$ci zamo6wienia.

Zamawiajagcy nie wyrazi zgody na zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wobec ktérego bedzie zachodzita chociazby jedna z okolicznosci
wskazanych w ww. przepisie. Jednocze$nie Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do
weryfikacji swoich podwykonawcéw i dostawcéw w zakresie okolicznos$ci wskazanych
w powyzszej regulacji.

Umowa o podwykonawstwo zawarta na okres min. 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ustugi musi zawiera¢ postanowienia dotyczgce warunkéw zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§20
Zabezpieczenie

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 %
wynagrodzenia ofertowego tj............ zt w formie .....cooeeeenncenns

. Czes$c¢zabezpieczenia, stanowigca 30% ogolnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z

umowg wykonanie robot, zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po ich odbiorze (lub wygasnie
po uplywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej). Podstawe do zwolnienia
zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego robét.

. Czes¢ stanowiaca zabezpieczenie z tytulu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po

uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie

stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Wykonawca ma obowigzek zachowal ciaglo$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczeg6lnosci przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytulu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robdt wskazywac bedzie na to, iz wykonanie
robdt nastapi po terminie zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 4
umowy. Przedtuzenie winno obejmowac okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robot i
analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania
rekojmi za wady. Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace ww. przedluzenie najpéZzniej na 7 dni przed uplywem okresu
obowiazywania zabezpieczenia pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 21 ust.
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2 pkt. 12). Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze potraci¢ kwote zabezpieczenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. W przypadku zaistnienia zdarzenia opisanego w 15 ust. 11 Wykonawca najp6Zniej w dniu
podpisania cesji wniesie zabezpieczenie o ktérym mowa w ust. 1 na warunkach okreslonych
w niniejszej umowie na rzecz nowego Zamawiajacego.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 7
dni przed upltywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 9, nastepuje nie p6zniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§21

Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach i

wysokosciach.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

1) w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca, , zaptaci na rzecz Zamawiajacego kare
umowng w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 15 ust. 2

2) za nieterminowe wykonanie rob6t budowlanych 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, wskazanego w § 15 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki w zakonczeniu robét, lecz nie
wiecej niz 20% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 15 ust.
2 za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 20% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto,

4) za zwtoke w wykonaniu prac projektowych lub robét budowlanych w terminach
wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo
finansowym - w wysokosci 0,1 % wartosci brutto tych prac lub robét ustalonych w ww.
harmonogramie, za kazdy dzien zwtoki,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

6) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zi,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w
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wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy
lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych za
kazdy przypadek,

10) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienie
kontroli tego wymogu - za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 z1,

11) za zlamanie obowigzku zatrudnienia personelu w ramach stosunku pracy w zakresie
wymaganym umowag lub uniemozliwienie kontroli tego wymogu - za kazdy taki
przypadek w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien, w ktérym nastgpito ztamanie
obowigzku.

12) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia naleZzytego
wykonania zaméwienia w trybie § 20 ust. 6 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien
zwtloKi,

13) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz na placu budowy - 1 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

14) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 4) i 5) lub uporczywe
niewywigzywanie sie z obowigzkow zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 12) i 13) pomimo
upomnienia przez inspektora nadzoru - 1 000,00 zt za kazdy przypadek, za
nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego - 1 000,00 zt za
kazdy przypadek,

15) za nieusuniecie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 19 ust. 3 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki,

. Nalezne kary umowne moga zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie zlozonego mu przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowej).

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci poniesionej szkody.
. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy

noty ksiegowe;j.

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z umowy.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze by¢ wyzsza niz 25% wynagrodzenia wskazanego
w §15 ust 2

29



§22
Odbiory
. Strony ustalajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior czesciowy,
3) odbioér koncowy,
4) odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

. Odbioru rob6t zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét
wykonawca na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

. Odbiér robét czesciowych dokona inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Wynagrodzenie za odbioér cze$ciowy danego etapu robot, dokonywane bedzie wedtug zasad
okreslonychw § 17.

. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

. Gotowo$¢ do odbioru koficowego Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu w formie pisemne;.
Gotowos$¢ do odbioru konicowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone réwniez
wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony
przez inspektora/réw nadzoru. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr
koncowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji
powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

. Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robot i
uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

. W dniu zgloszenia robét do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty $wiadczace o jakosci wbudowanych materiatéw, w tym certyfikaty,
atesty, deklaracje zgodno$ci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do budowy
materiatow i urzadzen oraz kompletng dokumentacje powykonawcza. Z czynnosci odbioru,
sporzadza sie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w
szczegdblnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie termindw na ich usuniecie.

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w
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10.

11.

12.

13.

14.

zakresie istniejacych wad.

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad istotnych nadajacych sie do usuniecia. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin
odbioru robot i przystapi do odbioru w terminie 7 dni roboczych liczac od otrzymania
zawiadomienia o usunieciu wad.

Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu
rekojmi.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru, o ktérej mowa w ust 13 odpowiednio przed
uplywem terminu rekojmi.

Zamawiajagcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§23

Gwarancja i rekojmia za wady

. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane strony ustalajg na ............. od dnia

konicowego odbioru robét. Okres gwarancji na urzadzenia bedzie zgodny z warunkami
udzielanymi przez producentéw.

. Okres rekojmi za wady oraz gwarancji biegng réwnolegle.

. W okresie rekojmi i gwarancji, w ramach wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca

przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacji
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia zamontowanego podczas robot.
Wykonawca przez okres rekojmi dokonywat bedzie w czestotliwos$ci zgodnie z wytycznymi
Producenta lecz nie rzadziej niz jeden raz w roku, serwisowanie i konserwacje instalacji,
urzadzen i wyposazenia. Terminy Kkonserwacji winny zosta¢ ustalone po odbiorach
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia zamontowanego podczas roboét .
Konserwacja powinna zosta¢ potwierdzona wpisem do ksigzki serwisowej danego
elementu.

O fakcie dokonania konserwacji i serwisu Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego
pisemnie we wskazanych terminach. Do zgtoszenia potwierdzenia Wykonawca dotaczy
kserokopie ksigzki serwisowej danego urzadzenia z odpowiednim wpisem
potwierdzajacym dokonanie serwisu i konserwacji. Po dokonaniu zgtoszenia Zamawiajacy
w terminie 14 dni dokona sprawdzenia i odbioru wykonanych prac. Zamawiajacy uzna
prace za wykonane nalezycie jezeli w terminie 14 dni nie zgtosi na piSmie Wykonawcy
zastrzezen i uwag.

Wykonawca zobowigzuje sie usunagé na swéj koszt wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy. Czas reakcji Wykonawcy na zgloszong przez
Zamawiajacego wade ujawniong w okresie rekojmi i gwarancji wynosi do 72 godzin od jej
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zgtoszenia chyba, Ze z przyczyn technicznych jej usuniecie w w/w terminie bedzie
niemozliwe. Woéwczas Zamawiajagcy wustali ostateczny, mozliwy ze wzgledu
na uwarunkowania techniczne termin usuniecia zgtoszonych wad.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
nie dtuzszym niz siedem dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt
i ryzyko Wykonawcy - bez utraty praw wynikajacych z gwarancji.

7. Zgloszenie wady dokonywane bedzie droga pisemna, mailowa lub faxem. Usuniecie
zgtoszonych wad zostanie potwierdzone protokotem usuniecia wad podpisanym
przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

§24
Odstapienie od umowy

1. Oproécz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, a w szczeg6lnos$ci w Kodeksie
cywilnym i Prawie zamoéwien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie 7 dni
roboczych od podpisania umowy pomimo wezwania do ich podjecia zloZonego przez
Zamawiajacego na piSmie i bezskutecznie uptynat termin wskazany w wezwaniu,

2)w przypadku, gdy Wykonawca przerwal realizacije umowy z przyczyn
nieuzasadnionych i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni liczac od terminu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania do kontynuacji, ztoZonego
przez Zamawiajgcego na piSmie i bezskutecznie uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje
roboty wadliwie, niezgodnie z umowa lub stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami
technicznymi, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy
zgodnie z umowg i wymaganiami technicznymi i bezskutecznie uplynat termin
wskazany w wezwaniu,

4) w przypadku wykonywania czynnosci kierownika budowy/ kierownikéw robot przez
inne osoby nizZ wskazane w umowie lub zaakceptowane przez Zamawiajacego,

5) w przypadku zlecenia wykonania czeSci zamdéwienia podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego lub z pominieciem procedury okreslonej w
§ 19 umowy, albo nieusuniecia podwykonawcy mimo zadania Zamawiajacego (§19 ust.
21);

6) W przypadku podzlecenia cato$¢ robot lub dokonania cesji umowy lub jej czesci bez
zgody Zamawiajacego,

7) przypadku gdy wysoko$¢ kar umownych naleznych od Wykonawcy przekroczy limit
25 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 15 ust. 2 umowy,

2. Odstapienie od umowy nastapi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie do
30 dni od daty powziecia wiadomoS$ci o przyczynie odstgpienia i musi zawieraé
uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
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zasadach:

1)

2)

Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni roboczych od daty odstapienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale
Zamawiajacego, szczegbétowy protokdt inwentaryzacji wykonanych rob6t w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych rob6t lub nie sporzadzi
protokotu wskazanego w punkcie a), Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie
zabezpieczenia innej osobie i zZgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztoéw poniesionych z
tego tytutu.

d) zglosi¢ Zamawiajgcemu odbidr wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 22,

e) uporzadkowac teren budowy i usuna¢ urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone
lub wzniesione na potrzeby realizacji zamoéwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robét wraz z mapa
inwentaryzacyjng i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli
odstapienie od umowy nastepuje z przyczyn zaleznych od niego.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za te roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

c) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. e)
niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu
umowy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§ 25

Zmiana Umowy

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy
Pzp.

2. Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogty zostac

zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapia nastepujace okolicznosci:

1)

2)

wystapi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i
majgca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamoéwienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli
nastgpito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw na termin
realizacjiumowy, dopuszczalna bedzie zmiana umowy w zakresie przedtuzenia terminu
jej realizacji o liczbe dni opdZnienia w wydaniu decyzji lub warunkéw technicznych lub
innego dokumentu;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przedtuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zg6d gestoréw sieci lub innych
podmiotéw lub oséb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestorow
do prac na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu, zawarcie z
gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci dla realizacji
przedmiotu zamowienia, je$li nastapito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a
przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy, o liczbe dni opéZnienia

jezeli wystapia przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi wyltgcznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu
budowy, w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o liczbe dni opdzZnienia

wystapia niesprzyjajagce warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe
wykonanie robét z powodu technologii realizacji rob6t okreslonej: umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania rob6t w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, o liczbe dni niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych

wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu umowy, np. konieczno$¢ zastosowania
innych rozwigzan materiatowych lub technicznych, niewykraczajacych poza zakres
przedmiotu zaméwienia jezeli bedzie to niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy i uzyskania zatozonego efektu rzeczowego. Zmiana umowy moze polegaé¢ na
Zmianie terminu realizacji i zmianie wynagrodzenia.

Przy ich wycenie nalezy stosowa¢ zasady.

ceny materiatéw, urzadzen, pracy sprzetu oraz narzuty i stawka za roboczogodzine,
zostang przyjete nie wyzsze, niz Srednie ceny z publikacji Biuletynu Cen
+SEKOCENBUD” w poziomie kwartatu poprzedzajacego konieczno$¢ wykonania tych
robot,

na materialy badz urzadzenia nie wystepujace w publikacji Biuletynu Cen
+SEKOCENBUD” Wykonawca przedtozy konkurencyjne oferty cenowe producentéow
lub dostawcow, ktdre po pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego beda podstawa do
sporzadzenia kosztorysu na powyzsze roboty.

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji. Zmiana umowy moze polega¢ na zmianie terminu realizacji i zmianie
wynagrodzenia.

wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegblnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez konieczno$ci wstrzymania robot
wynikajacej bezposrednio z przepiséw prawa. Zmiana umowy moze polega¢ na zmianie
terminu realizacji i zmianie wynagrodzenia.

innych istotnych okolicznos$ci niezawinionych przez Wykonawce i niewymienionych
powyzej a wptywajacych na termin realizacji zaméwienia, w szczeg6lnosci: trudnosci w
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pozyskiwaniu materiatéw budowlanych, urzadzen i innych czynnikéw niezbednych dla
prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna bylto przewidzie¢ przed jej
podpisaniem.

3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w
nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesSci robét, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze zmiany
stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby
zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na Kkonieczno$¢ usuniecia
niebezpiepczenstwa kolizji z planowanymi lub ré6wnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3) sytuacja, w ktérej wykonanie pelnego zakresu robot nie bedzie konieczne(mozliwo$¢
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie
danych robét bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujagcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania
przedmiotu umowy.

4) W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1-2 Wykonawca bedzie miat prawo do
wystapienia o zwiekszenie wysoko$ci wynagrodzenia.

4. W przypadkach konieczno$ci wprowadzenia zmian do Umowy podstawa do wnioskowania
o zmiane umowy bedzie protokdt koniecznosci, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy
zmian, sporzadzony przez strone zgtaszajgca potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. W zaleznos$ci od okolicznos$ci protokét
konieczno$ci powinien okresla¢ przede wszystkim:

1) uzasadnienie konieczno$ci dokonania zmian, w szczeg6lno$ci ze wskazaniem
stosownych zapis6w umowy i ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

2) wykaz robo6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

3) propozycje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o kosztorys przedstawiony
przez Wykonawce,

4) propozycje zmiany terminu realizacji umowy

5) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 26
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy: ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. Spory miedzy stronami moggce wynikna¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygac bedzie
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Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po
1 egzemplarzu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

Zataczniki do umowy:
Zat. nr 1 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
Zal. nr 2 - Oferta Wykonawcy.

Zal. nr 3 - Wz6r O$wiadczenia Podwykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Zal. nr 3 do UMOWY NI ..vveeicie e

»08wiadczenie Podwykonawcy”

Dotyczy zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robo6t budowlanych dla
zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Poprawa efektywnosci energetycznej

Swietokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach”.

(wpisa¢ nazwe zadania)

Ja/ My NIZEJ POAPISANY /T .. eeirriiiiie et e et et e s e e e r e e sae e e e

(wpisa¢ osoby upowaznione zgodnie z aktualng reprezentacja podmiotu)

Reprezentujacy POAWYKONAWEE .....cccceiiiiiiiiiie ettt et e e e s e e e e e

(wpisa¢ nazwe podwykonawcy)

Y3 (=T A Lo Y- YUV U O SPRR
NIP oo S KRS e, , REGON oo
Oswiadczam/y, iZ zgodnie Z UMOWE NI ....ccuevververveeeeeeereerianeens zawarta z Gtéwnym Wykonawca:
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Podwykonawca zlozyt u Gldwnego Wykonawcy w dniu .............. 20 .. r. fakture nr

........................ z dnia .............20 .... roku za roboty wykonane w okresie od ............ 20 ... . do
.................. 20 .....r. na kwote netto .................... zt, tj. brutto ............................. Z1, ktérej termin
ptatnosci przypada zgodnie z umowg na dzien ...........ccceeeeeee. 20 .... roku.

W przypadku faktur, w ktorych kwota naleznosci ogoétem stanowi kwote, o ktorej mowa
w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiebiorcéw, obejmujacych
dokonang na rzecz podatnika dostawe towaréw lub $wiadczenie ustug, o ktérych mowa
w zalgczniku nr 15 do ustawy o podatku od towaréw i ustug (Dz. U.z 2018 r. poz. 2174, z

pozn. zm.) - faktura winna zawiera¢ wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Zgodnie z art. 6471 § 3 k.c. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ wytacznie za zaptate
podwykonawcy wynagrodzenia w umowie miedzy podwykonawcg a wykonawca, do

wysokoSci wynagrodzenia naleznego wykonawcy za zakres robot budowlanych

powierzony w umowie o podwykonawstwo.

(podpis/y oséb reprezentujgcych Podwykonawce)

* - O$wiadczam/y, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu umowy nr

Oswiadczam/y ze Podwykonawca nie bedzie wnosi¢ Zadnych roszczen w stosunku do

Zamawiajacego, w szczeg6lnosci roszczen na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

(podpis/y oséb reprezentujacych Podwykonawce)
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1 W KWOCI v zt,
2 e e e W KWOCIE .o zt
WyzZej wymienione potracenie/potracenia na taczng kwote .........cccevnennnne. zt zostaty

dokonane prawidtowo i skutecznie.

Oswiadczam/y, Ze nie kwestionujemy oraz akceptujemy ww. potrgcenie/a.

Oswiadczamy, iz po potraceniu kwot wymienionych powyzej pozostal czesc¢
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu ww. umowy objetego fakturg nr

.................... z dnia .............. zostat zaptacona w dniu ...................... przelewem na rachunek

Oswiadczam/y, ze Podwykonawca nie bedzie wnosi¢ zadnych roszczen w stosunku do

Zamawiajacego, w szczego6lnosci roszczen na podstawie 6471 KC.

(podpis/y 0s6b reprezentujacych Podwykonawce)

* - wypetni¢ w zalezno$ci od zaistniatej sytuacji.
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