Odpowiedzi do postepowania: Dostawa elementéw sktadowych namiotu

Pyt 1. Po weryfikacji dostgpnosci surowcéw oraz ich terminéw dostaw, uprzejmie wnosimy
o wydtuzenie terminu realizacji do 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Odp. Zamawiajgcy zmienia kryteria termin realizacji umowy.

- realizacja przedmiotu zaméwienia w 45 dni kalendarzowych od podpisania umowy — 0 pkt
- realizacja przedmiotu zaméwienia w 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy — 20 pkt
- realizacja przedmiotu zaméwienia w 35 dni kalendarzowych od podpisania umowy — 30 pkt

- realizacja przedmiotu zaméwienia w 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy — 40pkt

Pyt. 2 Czy Zamawiajacy dopusci zmiane § 3 ust. 8 projektu umowy poprzez nadanie mu nastepujgcego
brzmienia:

,8. W przypadku kwestionowania przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamdéwienia, w tym
jakoéci towaru przez Zmawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sig go naprawic lub wymieni¢ na
towar zgodny z opisem przedmiotu zaméwienia dobrej jakosci w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie krétszym niz 14 dni roboczych.”
Ad 1.
Swiadczenie Wykonawcy w ramach postepowania reklamacyjnego powinno polegad na usunieciu
wady (tj. naprawie wadliwego przedmiotu umowy) lub jego wymianie na nowy, wolny od wad.
Ponadto zasadnym jest, aby Wykonawca miat zagwarantowany co najmniej 14-dniowy termin na
dokonanie naprawy/wymiany wadliwego towaru.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza zmian zapisu w umowie.

Pyt. 3 Czy Zamawiajacy dopuéci zmiane § 7 ust. 1 pkt 3 projektu umowy poprzez nadanie mu
nastepujacego brzmienia:
,3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy”

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza zmian zapisu w umowie.

Pyt. 4 Czy Zamawiajacy dopusci zmiane § 7 ust. 1 pkt 4 projektu umowy poprzez nadanie mu
nastepujacego brzmienia:
,4) za naruszenie przy realizacji niniejszej umowy obowigzujacych u Zamawiajgcego zasad wejs¢
i wjazdéw na teren wojskowy w wysokosci 500 ztotych za kazdy taki przypadek”

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza zmian zapisu w umowie.

Pyt. 5 Czy Zamawiajgcy dopusci zmiane § 7 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanieé mu nastgpujqeegy
brzmienia: 4. Strony ustalaja, ze gérna granica kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze
przekracza¢ 15 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.”
Ad2-4.



Odp.

Wykonawca konstruujgc cene, musi bra¢ pod uwage wszelkie ryzyka zwigzane z realizacjg
ewentualnej umowy, w zwigzku z czym wysokos¢ obcigzen rowniez ma istotny wptyw na oferte
cenowy. Stad tez Wykonawca proponuje obnizenie wysokosci kar umownych oraz
maksymalnego progu ich naliczenia.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmian zapisu w umowie.

Pyt. 6 Czy Zamawiajacy dopusci zmiane § 8 ust. 1 projektu umowy poprzez nadanie mu nastepujqcego

Odp.

Pyt.

brzmienia:

»1.Zamawiajacy oswiadcza, ze wielko$¢ zamowienia i kwota wynagrodzenia wskazana w § 2 ust.
4 sy wytgcznie wielkosciami i kwotami planowanymi i z waznych przyczyn, niezaleznych od
Zamawiajgcego mogg one na jego wniosek ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji dostawy bez
odrebnej akceptacji Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty od
Zamawiajgcego zadne roszczenia z tego tytutu. Kwota wynagrodzenia nie moze ulec zmniejszeniu
o wiecej niz 50% kwoty wskazanejw § 2 ust. 4.”
Ad 5.

Zasadnym jest wprowadzenie gwarantowanego progu wynagrodzenia dla Wykonawcy na
wypadek skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do zmniejszenia wielkosci
zamowienia i kwoty wynagrodzenia. Gwarantowany prég winien zostac ustanowiony na
poziomie 50% wynagrodzenia przewidzianego w § 2 ust. 4 umowy.

Zamawiajacy wprowadza nowy zapis do umowy w § 2 ust. 10, ktéry otrzymuje brzmienie:
Zamawiajacy wskazuje, iz minimalna warto$¢ dostawy stanowi 50 % przedmiotu umowy o' ktérej
mowa § 2 ust. 1 projektu umowy.

7 Czy Zamawiajacy dopusci zmiane § 9 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu nastepu}acego
brzmienia: ‘

»3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku: z ,

1) ogtoszenia upadtosci lub rozwigzania przedsigbiorstwa Wykonawcy,

2) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, (

3) nieterminowego realizowania przedmiotu umowy przez Wykonawce, L f

4) braku realizacji przedmiotu umowy (Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy

bez uzasadnionych przyczyn, badZ nie kontynuuje umowy pomimo wezwania Zamaw:a{qcego

ztozonego na pismie),

5) naliczenia dwukrotnie kar umownych okreslonych w § 7 umowy.”

Ad 6. il

Wykonawca wnosi o usuniecie z tresci § 9 ust. 3 projektu umowy fragmentu ,takze w przybadku

niewykonywania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce orai” jako

zapisu zbyt ogdlnego i dajgcego Zamawiajgcemu zbyt szeroki katalog przestanek do odsf Jpienia

od umowy (przepis w obecnym ksztatcie daje Zamawiajgcemu prawo do odstgpienia od qmowy

nawet w przypadku nieistotnego naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z oboWiéqzkc')w

umownych). Ewentualnie nalezatoby rozwazy¢ mozliwos¢ doprecyzowania tego przepisu poprzez

wskazanie konkretnych przypadkéw niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, ktérych

wystgpienie bedzie uprawnia¢ Zamawiajacego do odstapienia od umowy.
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Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza zmian zapisu w umowie.



Pyt. 8 Wykonawca wnosi o usuniecie § 9 ust. 5 projektu umowy jako zapisu zbyt ogdlnego i dajgcego
Zamawiajgcemu zbyt szeroki katalog przestanek do jednostronnego rozwigzania Umaowwv 7e
skutkiem natychmiastowym. Przepis w obecnym ksztafcie daje Zamawiajgcemu prawo do
rozwigzania umowy nawet w przypadku nieistotnego naruszenia przez Wykonawce
ktéregokolwiek z obowigzkéw umownych.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza zmian zapisu w umowie.

Pyt. 9 Czy Zamawiajgcy dopusci zmiane § 9 ust. 6 projektu umowy poprzez nadanie mu nastgpujgcego
brzmienia:
,6. W razie zaistnienia niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy okolicznosci
polegajacej na nieotrzymaniu przez Zamawiajacego $rodkéw finansowych na realizacje
przedmiotu umowy w catfosci lub czesci, mimo ze byty one przydzielone i zaplanowane w ramach
planu finansowego Zamawiajgcego na rok 2024, powodujacej brak mozliwosci spetnienia
zobowigzan Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy w catosci lub w czesc,
Zamawiajgcy moze od niej odstgpi¢ w zakresie czesci jeszcze niewykonanej w terminie 7 i vu
powziecia wiadomosci o tej okolicznosci.”
Ad 8.
Wykonawca wnosi o ograniczenie prawa Zamawiajgcego do odstapienia od umowy w przypadku
zaistnienia okolicznosci, o ktérej mowa w § 9 ust. 6 umowy, jedynie co do niewykonanej czesci
umowy.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza zmian zapisu w umowie.
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