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Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi wraz z kontrolą rozliczenia zadania: 

Remont mostu zwodzonego na rzece Wiśle Królewieckiej w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 502 w km 4+731 w miejscowości Rybina. 

 

2. Opis czynności 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie następujących branż oraz 

spełniającą następujące warunki: 

 

 

Lp. Funkcja 

Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie 

Kwalifikacje 

zawodowe, 

wykształcenie 

Doświadczenie 

1 2 3 4 

1. Inspektor 

nadzoru 

inwestorskieg

o branży 

mostowej 

(inspektor 

koordynator) 

Posiadanie uprawnień 

budowlanych do 

kierowania robotami 

budowlanymi bez 

ograniczeń w 

specjalności mostowej 

lub równoważnej 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży mostowej na co 

najmniej 2 zadaniach polegających na: 

remoncie lub budowie lub przebudowie 

mostu lub wiaduktu lub estakady o długości 

całkowitej co najmniej 30 m w ciągu drogi 

publicznej klasy co najmniej Z* oraz przez 

co najmniej 18 miesięcy uczestniczenie w 

robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru lub inwentarza muzeum będącego 

instytucją kultury, wg art.37c. ** 

2. Inspektor 

nadzoru 

inwestorskieg

o branży 

drogowej 

Posiadanie uprawnień 

budowlanych do 

kierowania robotami 

budowlanymi bez 

ograniczeń w 

specjalności drogowej 

lub równoważnej 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży drogowej na co 

najmniej 2 zadaniach polegających na 

budowie lub przebudowie drogi publicznej 

klasy co najmniej Z* o dł. co najmniej 200 m  

3. Inspektor 

nadzoru 

konserwatorsk

iego 

1) ukończone studia 

drugiego stopnia lub 

jednolite studia 

magisterskie, w 

zakresie konserwacji i 

restauracji dzieł sztuki 

Ad.1) Osoba, która po rozpoczęciu studiów 

drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego 

semestru jednolitych studiów magisterskich 

co najmniej przez 9 miesięcy brała udział w 

pracach konserwatorskich, pracach 

restauratorskich lub badaniach 
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lub konserwacji 

zabytków  

 

lub 

2) świadectwo 

ukończenia szkoły 

średniej zawodowej 

oraz tytuł zawodowy 

albo wykształcenie 

średnie lub średnie 

branżowe i dyplom 

potwierdzający 

posiadanie kwalifikacji 

zawodowych w 

zawodach 

odpowiadających 

danej dziedzinie  

 

lub 

3) dyplom mistrza w 

zawodzie 

odpowiadającym danej 

dziedzinie 

tj. wg art. 37a.** 

konserwatorskich, prowadzonych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru, 

inwentarza muzeum będącego instytucją 

kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, 

o których mowa w art. 14a ust. 2. ** 

 

lub 

Ad.2) i 3)  Osoba, która przez co najmniej 4 

lata brała udział w pracach 

konserwatorskich, pracach restauratorskich 

lub badaniach konserwatorskich, 

prowadzonych przy zabytkach wpisanych 

do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, 

do inwentarza muzeum będącego instytucją 
kultury lub innych zabytkach zaliczanych do 

jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a 

ust. 2. *** 

 

 

 

 

 

tj. minimalne doświadczenie odpowiednio 

do posiadanego wykształcenia wg art. 

37a.** 

4. Inspektora 

nadzoru 

inwestorskieg

o  branży 

architektonicz

nej 

Posiadanie uprawnień 

budowlanych do 

kierowania robotami 

budowlanymi bez 

ograniczeń w 

specjalności 

architektonicznej 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży architektonicznej na 

co najmniej 1 zadaniu polegającym na 

przebudowie lub rozbudowie lub 

wykonywaniu rekonstrukcji lub remontu 

obiektu wpisanego do rejestru zabytków, 

będącego budowlą mostową wszelkiego 

typu, w tym wiaduktem, estakadą lub innego 

podobnego obiektu budowlanego, zgodnie z 

§2 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.*** 

 

 

Spełnienie opisanych powyżej warunków należy udokumentować poprzez 

wypełnienie załącznika „Potencjał kadrowy” oraz przedłożenie wymaganych 

oświadczeń. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia inspektorów nadzoru również z innych 

branż lub kadry specjalistów z innej dziedziny, jak w pkt 3 ust.3), jeżeli wystąpi taka 

konieczność podczas realizacji prac (np. przy zatwierdzaniu projektów 

technologicznych, czy też w związku z zaleceniem/zaleceniami nadzoru budowlanego, 

itp.). Nie będzie miało to wpływu na całkowite wynagrodzenie Wykonawcy. 
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Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia obejmują: 

Remont mostu zwodzonego na rzece Wiśle Królewieckiej w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 502 w km 4+731 w miejscowości Rybina. 

W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano wykonanie robót remontowych mostu 

zwodzonego (wpisanego do rejestru zabytków) w zakresie elementów konstrukcyjnych,  

wyposażenia mostu oraz poprawy warunków BRD związanych z czasową organizacją 

ruchu. 

Zakres prac remontowych elementów konstrukcyjnych, m.in.:  

 naprawa powierzchni dźwigarów wraz z wykonaniem wzmocnienia 

dźwigarów w zakresie niezbędnym do uzyskania nośności użytkowej 

kategorii 1/S42 przy założeniu ruchu dwukierunkowego na obiekcie,  

 naprawa mechanizmu zwodzenia, 

 przywrócenie funkcjonalności przęsła zwodzonego poprzez skrócenie 

istniejącej konstrukcji stalowej, wykonanie nowej poprzecznicy oraz 

dostosowanie odciągu żurawia oraz zabezpieczeń powierzchniowych,  

 wykonanie wzmocnienia nasypów za przyczółkami oraz wykonanie 

płyt przejściowych na dojazdach do obiektu oraz  

 remont przyczółków i filarów w zakresie naprawy spękań, odspojeń, 

rys, ubytków betonu oraz zabezpieczeń powierzchniowych. 

Zakres robót remontowych elementów wyposażenia, m.in.: 

  wymiana nawierzchni jezdni na całym obiekcie oraz przed i za 

obiektem, 

  remont nawierzchni jezdni na dojazdach, 

  remont istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

  wymiana urządzeń dylatacyjnych, 

  szczelne zabezpieczenie przerw dylatacyjnych, 

  remont schodów skarpowych,  

  remont koryt ściekowych na skarpach nasypów, 

  remont umocnień stożków nasypowych, 

  remont nawierzchni chodników na dojściach, 

  remont nawierzchni chodników, 

  wymiana skorodowanych sączków, wpustów i przykanalików, 

 renowacja powłoki antykorozyjnej konstrukcji stalowej (w tym 

przeciwwagi),  

 remont przeciwwagi,  

 remont łożysk. 

 

Zakres poprawy warunków BRD związanych z czasową organizacją ruchu : 

wzmocnienie poboczy o szerokości do 0,75 m na odcinku drogi powiatowej nr 2328G 

Żuławki - Mikoszewo o długości ok. 5.30 km, (3,975m) w ramach zatwierdzonego 

projektu czasowej organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

przejścia dla pieszych w sąsiedztwie mostu przez rzekę, wykonania i utrzymania 

utwardzonych poboczy na czas prowadzenia objazdu, zgodnie z zatwierdzonym 

projektem czasowej organizacji ruchu, a konstrukcję wykonać wg dokumentacji 
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projektowej. W zakresie robót są: 

- korytowanie na średnią głębokość 15 cm, 

- lekkie dogęszczenie podłoża gruntowego, 

- rozłożenie mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 ze skały litej, 

- zagęszczenie mieszanki, 

- w przypadku pojawienia się ubytków w czasie obowiązywania czasowej organizacji 

ruchu, kruszywo należy uzupełnić. 
Obiekt mostowy jest wpisany do rejestru zabytków, a prace nad nim regulują 

przepisy o ochronie zabytków (Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece 

nad zabytkami Dz.U.2024.1292 t.j. z dnia 2024.08.26), w tym obowiązek 

zawiadamiania PWKZ o ew. zagrożeniach lub nowych okolicznościach 

ujawnionych w toku realizacji. 

Dokumentacja przetargowa na roboty budowlane jest dostępna na platformie zakupowej 

Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1001706 – 

zakładka Postępowania. Numer postępowania: 105/WZP/2024/TP/WUDiM  

 

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nastąpi po zawarciu umowy na 

roboty budowlane. 

Umowny termin realizacji robót budowlanych: 

240 dni od podpisania umowy + szacunkowe 20 dni na czynności odbiorowe 

 

Wycena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru 

inwestorskiego z uwzględnieniem udziału w odbiorach w trakcie realizacji robót oraz w 

odbiorze końcowym zadania. 

 

3. Obowiązki nadzoru inwestorskiego 

1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z: dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia, 

przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2) Zatwierdzanie materiałów do wbudowania oraz sprawdzanie jakości wykonywanych 

robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 

w budownictwie. 

3) Zapewnienie kadry specjalistów z dziedziny koniecznej do wydania niezbędnych do 

realizacji zadania opinii, w tym zatwierdzanie projektów technologicznych (między 

innymi dotyczących specjalności geotechnicznej). 

4) Zapewnienie ścisłej współpracy z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków oraz udział w spotkaniach odpowiednich inspektorów 

5) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 

kontrolowanie rozliczenia budowy. 

6) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń 

technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 

budowlanych oraz w czynnościach przekazania ich do użytku. 
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7) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także przedstawienia dowodów 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 

technicznych. 

8) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 

robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem. 

9) Potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego 

odbioru końcowego. 

10) Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego, analiza zawartych w nim materiałów, 

sprawdzenie zgodności wyników badań i sprawdzeń z wymaganiami SST. 

11) Kontrola robót co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie realizacji zadania, na każde 

wezwanie Zamawiającego bądź wykonawcy robót oraz każdorazowo w trakcie 

całego procesu układania masy. Z kontroli winno powstać sprawozdanie określające 

postęp robót w danym tygodniu wraz z dokumentacją fotograficzną wykonanego 

zakresu. Sprawozdanie należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej 

drogą mailową w terminie do 3-go dnia tygodnia za tydzień poprzedni. 

12) Odbiór tymczasowej i stałej organizacji ruchu. Kontrola stanu i zgodności 

oznakowania na czas prowadzenia robót (oznakowanie budowy i objazdu) z 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Egzekwowanie na bieżąco usunięcia 

nieprawidłowości. 

13) Kontrola przestrzegania przez wykonawcę robót i podległych mu podwykonawców 

przepisów BHP. 

14) Sporządzenie sprawozdania technicznego z realizacji całości inwestycji wraz 

z dokumentacją fotograficzną i dostarczenie go Zamawiającemu w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej w terminie 3 dni od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego zadania. 


