

Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części - zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

„ Budowa tężni solankowej na osiedlu Olsztyńskim” .

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska informuje, że wykonanie tężni wymaga posiadania doświadczenia, wiedzy oraz niezbędnego sprzętu. Sam zakup urządzeń stanowiących wyposażenie tężni odbywa się u wyspecjalizowanych producentów sprzętu. Biorąc pod uwagę zakres prac jakie będą wykonywane oraz względy ekonomiczne należy uznać, że najbardziej racjonalne jest wybranie jednego wykonawcy który będzie odpowiedzialny za zakup urządzeń jak i ich montaż. Tylko przy takim zakupie można wynegocjować dobrą cenę która będzie miała swoje odzwierciedlenie w ofercie na realizację całej inwestycji.

Ponadto dzięki zleceniu prac jednemu wykonawcy możliwe jest osiągnięcie lepszego zgrania czasowego realizowanych prac oraz logistyki dostaw. Prace wykonywane na stosunkowo niewielkim obszarze powinny być realizowane przez jedną firmę. Dzięki temu unika się odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia infrastruktury technicznej sąsiadującej z placem budowy. Znacznie łatwiej jest też wyegzekwować utrzymanie czystości i porządku zarówno na placu budowy jak i wokół niego.