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                  Wschowa, dnia 20.12.2024r.  

RZP.271.19.2024 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2  

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym pn. 

„BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z MIEJSCOWOŚCI WSCHOWA DO 

MIEJSCOWOŚCI LGIŃ W OPARCIU O PRZEBIEG DROGI 

WOJEWÓDZKIEJ NR 305 – ETAP III  

-HETMANICE- LGIŃ granica województwa” 

 

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz.1320), dalej Pzp, 

Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o 

wyjaśnienie treści SWZ.  

 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o doprecyzowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie 

podania ilości działek ewidencyjnych przewidzianych do podziału na potrzeby 

uzyskania decyzji ZRID. 

 

Odpowiedź  

Ilość działek zgodnie z załączoną koncepcją, jednakże jeżeli na etapie 

projektowania po uzyskaniu ostatecznych uzgodnień z zarządcą drogi oraz 

innymi organami zajdzie konieczność zwiększenia ilości działek przewidzianych 

do podziału-koszty z tym związane będą kosztami po stronie Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o doprecyzowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie 



2 

 

podania ilości słupów będących w kolizji z projektowanym zamierzeniem 

inwestycyjnym.  

 

Odpowiedź  

Szacunkowa ilość kolizji ze słupami energetycznymi- zgodnie z załączoną 

koncepcją. Ostateczną ilość kolizji należy ustalić na etapie projektowym.  

 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o doprecyzowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie 

potwierdzenie, że na całej długości projektowanej drogi rowerowej znajdują się 

istniejące rowy, które w ramach zadania należy wyczyścić oraz wyprofilować. 

 

Odpowiedź  

Istniejące rowy nie stanowią ciągłości. Rowy są odcinkowe (są to rowy 

odwadniająco - odparowujące). Na odcinkach, na których rowy będą stanowiły 

odwodnienie z drogi rowerowej lub drogi pieszo rowerowej – należy 

przewidzieć ich wyprofilowanie i oczyszczenie.   

 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o doprecyzowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie: 

potwierdzenie, że dla każdego z podetapów należy uzyskać oddzielną decyzję 

ZRID lub wykonać skuteczne zgłoszenie robót budowlanych. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie zastrzega, uzyskania dla każdego podetapu oddzielnej decyzji 

ZRID lub uzyskania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. 

 

Pytanie nr 5: 

Prosimy o doprecyzowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie: 

podanie powodu, dla którego wymagane jest uzyskanie odstępstwa od 

przepisów techniczno- budowlanych od Ministra Infrastruktury. 
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Odpowiedź  

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 pkt 22) 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022, 

poz. 1518) i niemożności skorzystania z przepisów prawa określonych w § 42 

ust. 4 przywołanego rozporządzenia, Wykonawca jest zobowiązany do 

uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.    

 

Pytanie nr 6: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga budowy wyłącznie drogi dla 

rowerów, a w szczególności na odcinkach terenów zabudowanych. Budowa 

wyłącznie drogi dla rowerów przy dz. 467/5, 490/4, 464/2, 464/1, 466/4 

uniemożliwia dostęp do niej pieszym. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający zmienia Specyfikację Warunków Zamówienia oraz Projektowane 

postanowienia umowy w następujący sposób:  

SWZ Rozdział III, pkt. 4 Opis Inwestycji/Projektowane postanowienia umowy - 

§ 1. ust. 4:  

Było:  

„(…) W wyniku realizacji inwestycji wykonane zostanie około 2640 mb ścieżki, 

w tym: 

- około 2530 mb drogi dla rowerów  

oraz 

- około 110 mb drogi dla pieszych i rowerów.  

Prędkość projektowa 20 km/h.  

Dwukierunkowa droga dla rowerów o szerokości 2,5 m i jednostronnym spadku 

poprzecznym 2% wykonana zostanie z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna 

o gr.4 cm + warstwa wiążąca o gr.5 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego 

kamiennego o gr. 20 cm i warstwie filtracyjna z piasku o gr. 10 cm.  

Droga dla pieszych i rowerów o szerokości 3 m i jednostronnym spadku 

poprzecznym 2%, wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej o grubości 
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8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa 

kamiennego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm na warstwie filtracyjnej 

z piasku średniego lub pospółki o grubości 10 cm.”  

Po zmianie jest: 

„W wyniku realizacji inwestycji wykonane zostanie około 2640 mb ścieżki, w 

tym:  

⎯ około 1259,41 mb drogi dla rowerów (szer. 2,5 m - nawierzchnia 

bitumiczna) 

⎯ około 109,90 mb drogi dla pieszych i rowerów (szer. 3,0 m  -

nawierzchnia z kostki betonowej) 

⎯ około 1270,00 mb drogi dla pieszych i rowerów (szer. 2,5 m -

nawierzchnia bitumiczna) 

zgodnie z załączoną koncepcją.  

Parametry techniczne drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów 

związane z szerokością, typem nawierzchni określono w koncepcji będącej 

załącznikiem do PFU oraz zaktualizowanej tabeli na str. 11 – „Ogólny zakres 

prac dla Etapu 3”. Zapisy PFU odnoszące się do podbudowy, warstw, spadków 

itp. – wiążące są ze względu na typ nawierzchni. Zapisy w powyższym 

zakresie, które pojawiają się w PFU odnosiły się do obecnie realizowanych 

etapów (I i II).”  

Zmianie ulega PFU z koncepcją. 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian w: 

⎯ SWZ Rozdziale III pkt. 4 ppkt. 2) 

⎯ Projektowanych postanowieniach umowy - § 1 ust. 4 pkt. 2):  

w następujący sposób:  

Było:  

„2)Zakres wykonawczy: 

a) Budowa ścieżki/drogi rowerowej, drogi pieszo-rowerowej na odcinku 

Hetmanice – Lgiń granica województwa wraz z przebudową skrzyżowania 

w miejscowości Hetmanice (w celu dostosowania do nowego 

zagospodarowania i ukształtowania elementów układu drogowego na 
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długości niezbędnej do bezpiecznego skomunikowania ruchu pieszego i 

rowerowego), 

b) Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów 

oraz samodzielnego przejazdu dla rowerzystów, 

c) Budowa zjazdów z drogi, które tego wymagają. Zjazdy należy wykonać w 

sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i 

przeznaczenia o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań 

bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla 

których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych 

d) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie szlaków rowerowych 

e) Przebudowę oraz korektę przebiegu rowów odwadniających, 

f) Budowa oświetlenia w obrębie przejścia i przejazdu w m.Hetmanice i 

przejazdu w m. Lgiń (łącznie 4 szt.) oraz budowa oświetlenia ulicznego 

(łącznie 7 szt.) 

g) Przełożenie lub zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją zgodnie z 

warunkami wydanymi przez gestorów sieci, 

h) Budowa kładki rowerowej w m. Lgiń, 

i) Budowa muru oporowego”  

Po zmianie jest: 

„2)Zakres wykonawczy: 

a) Budowa ścieżki/drogi rowerowej, drogi pieszo-rowerowej na odcinku 

Hetmanice – Lgiń granica województwa wraz z przebudową skrzyżowania 

w miejscowości Hetmanice (w celu dostosowania do nowego 

zagospodarowania i ukształtowania elementów układu drogowego na 

długości niezbędnej do bezpiecznego skomunikowania ruchu pieszego i 

rowerowego), 

b) Wykonanie przejść dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów oraz 

samodzielnego przejazdu dla rowerzystów, 

c) Budowa zjazdów z drogi. Zjazdy należy wykonać w sposób 

odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i 

przeznaczenia o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań 
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bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla 

których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych 

d) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie szlaków rowerowych 

e) Przebudowę oraz korektę przebiegu rowów odwadniających, 

f) Budowa oświetlenia w obrębie przejść dla pieszych i przejazdu dla 

rowerzystów oraz budowa oświetlenia drogowego od hm 70 do hm 82.  

g) Przełożenie lub zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją zgodnie z 

warunkami wydanymi przez gestorów sieci, 

h) Budowa kładki rowerowej w m. Lgiń, 

i) Budowa muru oporowego 

j) Wykonanie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów oraz 

zjazdu w drogę gminną dz. nr 25 obręb Lgiń- około hm78 (rys. D-15) 

(minimum 5m bitum)”.  

⎯ SWZ Rozdziale III pkt. 9, 

⎯ Projektowanych postanowieniach umowy - § 1 ust. 9:  

w następujący sposób:  

Było:  

„Zamawiający wydziela następujące odcinki: 

w Etapie III wystąpią następujące odcinki (podetapy): 

3a/ od km 5 + 630,64 do km 5 + 693,90 – procedura ZRiD 

3b/ od km 5 + 693,60 do km 6 + 760 (ew. 6+800)–zgłoszenie robót lub PnB 

3c/ od km 6 +760 do km 7 + 050 – procedura ZRiD 

3d/ od km 7 + 050 do km 7 + 320 – zgłoszenie robót lub PnB 

3e/ od km 7 + 320 do km 7 + 360 – procedura ZRiD 

3f/ od km 7 + 360 do km 8 + 070 – zgłoszenie robót lub PnB 

3g/ od km 8 + 070 do km 8 + 270 – procedura ZRiD” 

Po zmianie jest: 

„Zamawiający wydziela następujące odcinki: 

3a/ od km 5 + 630,64 do km 5 + 740,59 – procedura ZRiD 

3b/ od km 5 + 740,59 do km 6 + 760 – zgłoszenie robót lub PnB 

3c/ od km 6 +760 do km 7 + 050 – procedura ZRiD 
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3d/ od km 7 + 050 do km 7 + 320 – zgłoszenie robót lub PnB 

3e/ od km 7 + 320 do km 7 + 475 – procedura ZRiD 

3f/ od km 7 + 475 do km 8 + 070 – zgłoszenie robót lub PnB 

3g/ od km 8 + 070 do km 8 + 270 – procedura ZRiD” 

Pytanie nr 7: 

Prosimy o wskazanie, na których odcinkach Zamawiający wymaga wykonania 

drogi dla pieszych i rowerów – oznaczenia w legendzie nie ma odpowiednika na 

planie. Zgodnie z podstawą opracowania (str. 8) należy stosować 

rozporządzenie […] – przepisy techniczno-budowlane dla dróg publicznych z 

2022roku. I w związku z tym odcinki te musza mieć szerokość min 3,0m, co na 

odcinkach zabudowanych powodowałby znaczne zmiany zagospodarowania. 

 

Odpowiedź:  

Odpowiedź udzielona powyżej, do pytania nr 6.  

 

Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający wymaga stosowania prefabrykowanych ścieków przy 

wyniesionych krawężnikach – zgodnie z realizowanymi obecnie drogami 

wojewódzkimi na terenie Gminy Wschowa? 

 

Odpowiedź: 

Stosowanie ścieków prefabrykowanych nie jest obligatoryjne, jednak należy je 

stosować tam gdzie występują obecnie.  

 

Pytanie nr 9:  

Prosimy o załączenie uzgodnienia koncepcji z Zarządcą drogi wojewódzkiej – 

ZDW Zielona Góra. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający konsultował wstępnie koncepcję, jednakże to po stronie 

Wykonawcy należy uzyskanie ostatecznej akceptacji rozwiązań projektowych  

przez Zamawiającego i Zarządcę drogi.  
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Pytanie nr 10:  

Prosimy o załączenie warunków przebudowy sieci. 

 

Odpowiedź: 

Warunki przebudowy sieci należy uzyskać w ramach wykonania dokumentacji 

projektowej.   

 

Pytanie nr 11:  

Prosimy o załączenie warunków dla zasilania projektowanych doświetlaczy. 

 

Odpowiedź:  

Warunki należy uzyskać w ramach wykonania dokumentacji projektowej.   

 

Pytanie nr 12:  

Czy Zamawiający wymaga jedynie przestawienia kolidujących lamp czy również 

zapewnienia jednolitego oświetlenia na terenie całej miejscowości? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zarówno usunięcia kolizji ze słupami energetycznymi, 

jak i wybudowanie nowego oświetlenia ulicznego – zgodnie ze 

zaktualizowanym opisem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 

odpowiedzi na pytanie nr 6.  

 

Pytanie nr 13:  

Czy Zamawiający wymaga uciąglenia zjazdów od jezdni czy jedynie w ciągu 

projektowanej drogi dla rowerów/pieszych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga uciąglenia zjazdów od jezdni do granicy pasa 

drogowego.  
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Pytanie nr 14:  

Czy Zamawiający wymaga uciąglenia odwodnienia (przepusty, profilowanie 

rowów.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga uciąglenia odwodnienia, na odcinkach dla których będą 

wykonywane zjazdy.  

 

Pytanie nr 15:  

Czy Zamawiający wymaga budowy kanalizacji lub drenażu w miejscu likwidacji 

rowu – np. hm 72, hm 81. 

 

Odpowiedź: 

Decyzję o likwidacji rowu i wprowadzeniu urządzeń zamiennych np. dren, 

geodren, orurowania itd., należy podjąć na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej.  

 

Pytanie nr 16:  

Prosimy o określenie odbiornika wód opadowych – m. in rowy w km 69, 77, 

79, 80. 

 

Odpowiedź:  

Odbiornik wód opadowych należy określić na etapie projektowania.  

 

Pytanie nr 17:  

Prosimy o informację czy przystanek w hm 75 podlega opracowaniu? 

 

Odpowiedź: 

Przystanek w hm 75 nie podlega opracowaniu.  

 

Pytanie nr 18:  

Czy Zamawiający przewiduje zmianę procedury dla odcinków, gdy uzyskanie 

zgłoszenia nie będzie możliwe? 
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Odpowiedź:  

Tak - zgodnie z SWZ.    

 

Pytanie nr 19:  

Czy Zamawiający zaakceptuje dodatkowe przejęcia działek (np. 472/3) w 

związku z nasypem niezbędnym do połączenia się z istniejącym nasypem 

drogowym? 

 

Odpowiedź:  

Tak -zgodnie ze zaktualizowaną koncepcją (rysunek D-14).   

 

Pytanie nr 20:  

Jakiej zabudowy przestrzeni pomiędzy drogą dla rowerów a jezdnią oczekuje 

Zamawiający – dotyczy np. zbliżenia hm 74. 

 

Odpowiedź:  

Przestrzeń, po aktualizacji koncepcji pozostaje w dotychczasowym układzie. 

Zamawiający dokonał korekty przebiegu drogi pieszo-rowerowej, która w hm 

74 będzie przebiegała przez działkę 472/3, stanowiącą własność Gminy 

Wschowa.  

 

Pytanie nr 21:  

Prosimy o potwierdzenie, że rowy na odcinku hm 57-58 nie wymagają 

przebudowy. 

 

Odpowiedź:  

Decyzję o korekcie rowów należy podjąć na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej.  

 

Pytanie nr 22:  

Prosimy o podanie pojazdu miarodajnego dla zjazdów. 
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Odpowiedź:  

Zjazdy w terenie zabudowanym- pojazd osobowy PO 

Zjazdy w terenie niezabudowanym – CR2.  

 

Pytanie nr 23:  

Czy Zamawiający wymaga uwzględnienia w oparciu o wytyczne WR-D? 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisami wytycznych WR-D „Wzorce i standardy rekomendowane 

przez Ministra właściwego ds. transportu: 

1) nie stanowią przepisów techniczno-budowlanych, ale stanowią jeden ze 

zbiorów zasad wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy – Prawo 

budowlane, 

2) zgodnie z ustawą o drogach publicznych przeznaczone są do 

dobrowolnego stosowania, 

3) nie zwalniają osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie z odpowiedzialności zawodowej”.  

 

Pytanie nr 24:  

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział III – Opis przedmiotu 

Zamówienia pkt. 4.2)f) zawiera zapis: „Budowa oświetlenia w obrębie przejścia 

i przejazdu w m. Lgiń (łącznie 4szt.) oraz budowa oświetlenia ulicznego 

(łącznie 7 szt.)”. Proszę o potwierdzenie czy w ramach realizacji 

przedmiotowego zadania należy zabudować nowe oświetlenie na całym 

nowoprojektowanym odcinku drogi czy wyłącznie w zakresie wskazanym w 

powyższym zapisie?  

 

Odpowiedź:  

Należy wykonać dedykowane doświetlenie dla przejść dla pieszych i przejazdu 

dla rowerzystów. Ponadto w zakres zamówienia wchodzi także budowa 
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oświetlenia ulicznego. Zamawiający dokonał zmian w opisie przedmiotu 

zamówienia- odpowiedź na pytanie nr 6.  

 

Pytanie nr 25:  

„Proszę o uzupełnienie PFU o załącznik nr 2 Aktualizacja koncepcji dla Etapu 3 

z 18.11.2024” 

 

Odpowiedź:  

Aktualizacja koncepcji dla Etapu III z 18.11.2024, została zamieszczona na 

platformie zakupowej w dniu 29.11.2024 r.– załącznik nr 9 do SWZ – 

dokumentacja techniczna i zawarta została w plikach o nazwie: 

- „WSCHOWA LGIŃ PZT _Etap 3_ D-11_1911”; 

- „WSCHOWA LGIŃ PZT _Etap 3_ D-13_1911”; 

- „WSCHOWA LGIŃ PZT_PFU_ D-12”; 

- „WSCHOWA LGIŃ PZT_PFU_ D-14”; 

- „WSCHOWA LGIŃ PZT_PFU_ D-15” 

i stanowi Załącznik nr 2 do PFU.  

 

Zamawiający informuje, że nie udostępniał „Załącznik nr 1 

Koncepcja_06.2023; Koncepcja drogi rowerowej na trasie Wschowa – Lgiń, 

PPH AWIS sp. z o.o., 05.2023 r.”, o których mowa w spisie treści PFU z uwagi 

na jego nieaktualność.   

  

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że koncepcja, o której mowa wyżej 

została zaktualizowana i stanowi załącznik nr 9 do SWZ po zmianach z dnia 

18.12.2024 r.- Dokumentacja techniczna.     

 

Pytanie nr 26:  

Proszę o wskazanie długości projkt. muru operowego. 

Odpowiedź:  

Ostateczną długość muru oporowego należy określić na etapie projektowym.  
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Pytanie nr 27:  

Proszę o wskazanie ilości i długości przepustów do remontu lub przebudowy. 

Odpowiedź:  

Ostateczną ilość i długość przepustów do remontu lub przebudowy należy 

określić na etapie projektowym.  

 

Pytanie nr 28:  

Proszę o podanie długości odcinków barier U-11a/U12a 

Odpowiedź:  

Formę zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów należy uzgadniać z 

organem zatwierdzającym stałą organizację ruchu.   

 

Pytanie nr 29:  

Proszę o wskazanie lokalizacji i materiałów projekt. wiaty o wym 1,1x4m 

Odpowiedź:  

Wiata nie wchodzi w zakres zamówienia.  

 

Pytanie nr 30:  

„Zgodnie z SWZ:  

W wyniku realizacji inwestycji wykonane zostanie około 2640 mb ścieżki,  

w tym:  

- około 2530 mb drogi dla rowerów  

oraz  

- około 110 mb drogi dla pieszych i rowerów.  

Analizując rysunki załączone do PFU na całej długości projektowanego odcinka 

występuje tylko nawierzchnia drogi dla rowerów.  

Wnosimy o jednoznaczne określenie projektowanych nawierzchni. Jeżeli 

według Zamawiającego należy wykonać drogę dla pieszych i rowerów prosimy 

o określenie dokładnej kilometracji”  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia, wg odpowiedzi na pytanie 

nr 6. 
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Pytanie nr 31:  

Czy w ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać przebudowę 

skrzyżowania w kilometrze 5+665? Jeżeli tak wnosimy o uszczegółowienie 

elementów do przebudowy.  

Odpowiedź:  

W zakres zamówienia wchodzi przebudowa skrzyżowania w m. Hetmanice: 

drogi wojewódzkiej z drogą gminną, polegająca na zmianie geometrii włączenia 

drogi gminnej w drogę wojewódzką. Należy przewidzieć utwardzenie drogi 

gminnej od jezdni drogi wojewódzkiej na odcinku ok. 30 m. Szczegóły 

przebudowy należy uzgodnić na etapie projektowania. 

 

Pytanie nr 32:  

Od km ok. 7+050 do km ok. 7+300 wg. koncepcji ścieżka rowerowa 

zaprojektowana jest jako „przyklejona” do drogi wojewódzkiej. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami musi zostać zachowana skrajnia drogi 

wojewódzkiej (tj. pas oddzielający lub bariera). W żadnym wypadku nie ma 

możliwości zmieścić ścieżki rowerowej o zadanej szerokości. W jaki sposób 

autor PFU planował rozwiązać ten problem?  

Odpowiedź:  

Formę zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów należy uzgadniać z 

organem zatwierdzającym stałą organizację ruchu. Zamawiający nie wyklucza 

w tym przypadku konieczności wystąpienia do Ministra o odstępstwo od 

warunków techniczno- budowlanych.     

 

Pytanie nr 33:  

Km ok. 7+265 (kolizja ze słupem). Istniejący słup wbudowany jest na granicy 

wąskiego pasa drogowego. Nie ma możliwości zmiany jego lokalizacji przy 

zachowaniu napowietrznej linii energetycznej. W związku z powyższym, czy 

wykonawca powinien przyjąć do zaprojektowania i wykonania przebudowę linii 

napowietrznej na odcinek podziemny? Jeżeli tak, to jaki odcinek należy 

przyjąć? 
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Odpowiedź:  

Po stronie Wykonawcy należy przyjęcie rozwiązania usunięcia kolizji zgodnie z 

warunkami technicznymi. 

 

Pytanie nr 34:  

Zgodnie z zapisem SWZ Zamawiający informuje, że „Mapa do celów 

projektowych zostanie udostępniona Wykonawcy, z którym zostanie zawarta 

umowa na realizacje przedmiotu zamówienia. Koszty ewentualnej aktualizacji i 

doszczegółowienia (jeżeli zajdzie taka konieczność) należy wliczyć do ceny 

ryczałtowej.” Z uwagi na charakter zamówienia – wykonanie robót 

budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, w sytuacji w której mapa do 

celów projektowych nie jest podstawą wykonania składowych PFU – planów 

zagospodarowania terenu, Wykonawca wnioskuje o dołączenie do procedury 

przetargowej aktualnych map do celów projektowych – niezbędnych celem 

skalkulowania oferty. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że PFU zostało wykonane na mapach do celów  

projektowych. Mapy, które zostały wykorzystane do opracowania PFU zostaną 

przekazane Wykonawcy zgodnie z SWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

względem mapy do celów projektowych w dotychczasowym brzmieniu.  

 

Pytanie nr 35:  

Proszę o dołączenie do dokumentów przetargowych warunków technicznych 

usunięcia kolizji/uzgodnień z gestorami infrastruktury technicznej w pasie 

drogowym, warunków przebudowy drogi od Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Zielonej Górze. 

 

Odpowiedź:  

Wymienione dokumenty należy uzyskać w ramach wykonania dokumentacji 

projektowej.   
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Pytanie nr 36:  

Proszę o uzupełnienie pfu o szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych, zgodnie z rozporządzeniem, dla 

3 etapu inwestycji, będącej przedmiotem zamówienia publicznego, tj. pow. 

drogi dla rowerów, pow. drogi dla pieszych i rowerów, pow. zjazdów, innych, 

bądź dołączenie przedmiaru robót. 

Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje zapisy PFU i informuje, że podane wskaźniki w tabeli 

(str. 11 PFU) w Dziale: „Ogólne własności funkcjonalno- użytkowe” zostały 

zaktualizowane i dotyczą jedynie etapu 3 budowy. Pozostałe wskaźniki 

właściwości funkcjonalno- użytkowych zawarte są w koncepcji, stanowiącej 

załącznik do PFU. 

 

Pytanie nr 37: 

Prosimy o informację czy w ramach opracowania projektu koncepcyjnego (PFU) 

dokonane zostały jakiekolwiek uzgodnienia branżowe? Jeżeli tak, to prosimy o 

załączenie.  

Odpowiedź:  

Wszelkie uzgodnienia branżowe należy uzyskać na etapie projektowym.  

 

Pytanie nr 38: 

Wnosimy o zamieszczenie rysunków koncepcyjnych kładki dla rowerów w km 

8+179,51.  

Odpowiedź:  

Wszelkie decyzje dot. projektu i zastosowanych rozwiązań podejmuje 

projektant Wykonawcy przy akceptacji PGW Zarząd Zlewni w Zielonej Górze i 

Inwestora.  

Założenia konstrukcyjne dla kładki: 

a/kładka żelbetowa;  

b/alternatywnie w formie przepustu. 

 



17 

 

Pytanie nr 39: 

Od km 8+066,49 do km 8+172,5 PFU przewiduje orurowanie rowy. Jak są 

wymagania co do materiałów do orurowania? Czy Zamawiający posiada 

przekrój koncepcyjny orurowania rowu? 

Odpowiedź:  

Decyzje co do sposobu orurowania i zastosowanego materiału i przyjętych 

średnic podejmuje Projektant po uzyskaniu uzgodnień. 

 

Pytanie nr 40: 

Wykonawca (nazwa Wykonawcy), zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o 

zmianę zapisów projektu umowy na: 

„§ 14.Kary umowne  

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią 

przede wszystkim (lecz niewyłącznie) kary umowne, stosowane w 

następujących przypadkach i wielkościach:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o 

którym mowa w §2 ust.1 umowy- w wysokości 0,02% wynagrodzenia 

określonego w §6 ust. 2 umowy- za każdy dzień zwłoki;  

b) zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,02 % wartości Umowy, 

określonej w § 6 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 

upływu dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad/usterek;  

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,01% wartości kontraktu, za każdy 

rozpoczęty dzień przerwy, licząc od pierwszego dnia przerwy,  

d) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robót 

będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w 

wysokości 2 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

e) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał inny 

podmiot, niż Wykonawca lub zgłoszony Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca w wysokości 0,02 % wartości kontraktu,  
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f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany – w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 

umowy, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub 

projekt zmiany umowy,  

g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane– w wysokości 

0,01% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy, za każdy stwierdzony 

przypadek,  

h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany na usługi i dostawy – w wysokości 

0,01% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;  

i) w przypadku nieprzedłożenia w wymaganym terminie, tj. 7 dni od dnia jej 

zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany na usługi lub dostawy– w wysokości  

0,001% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy- za każdy dzień 

zwłoki, lecz nie więcej niż 25% wysokości kary przewidzianej w lit. h) 

powyżej; 

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty – w wysokości 0,02% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy 

za każdy stwierdzony przypadek.  

k) za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze Stron z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości kontraktu,  

l) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 17 ust. 5 

niniejszej umowy - w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 

2 umowy;  

m) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w 

wysokości 0,01 % kwoty, z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za 

każdy dzień zwłoki;  
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n) w przypadku braku zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia, w sytuacji, 

której mowa w § 12 ust. 14 umowy w wysokości w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony 

przypadek;  

o) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego naruszenia innych 

obowiązków Wykonawcy wynikających ze Specyfikacji Warunków Zamówienia 

oraz niniejszej Umowy w wysokości 0,001% wynagrodzenia określonego w § 

6 ust. 2 umowy- za każdy stwierdzony przypadek;  

p) za niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej w sytuacji, o której 

mowa w § 19 ust. 3 i 4 w wysokości 0,02% szacunkowego całkowitego 

wynagrodzenie określonego w § 6 ust.2 umowy, chyba że  

w wyniku naruszenia Zamawiający rozwiązuje umowę ze skutkiem 

natychmiastowym;  

q) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 

12 umowy – w wysokości 250,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę wykonywała czynności wymienione w § 11  

ust. 12 umowy,  

r) za nieprzedstawienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego 

Podwykonawcę, w wymaganym terminie dowodów zatrudnienia o których 

mowa w § 11 ust. 14 i 15- każdorazowo karę umowną w wysokości 250,00 zł.  

2. Kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. q) nie nalicza się jeżeli 

Wykonawca wykaże, że naruszenie zasad zatrudnienia nastąpiło z przyczyn nie 

leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie  

Wykonawcy będzie w szczególności uznane nieuzasadnione rozwiązanie umowy 

o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia lub wygaśnięcie umowy o pracę z 

przyczyn wskazanych w art. 63-67 Kodeksu Pracy. W takim przypadku 

Wykonawca winien zastąpić ww. powyższe wymagania co do sposobu 

zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyny, o 
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której mowa w § 15 ust. 6 i ust.7 niniejszej Umowy, w wysokości 10% 

wartości kontraktu.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody, w szczególności do wysokości utraconego dofinansowania dla zadania, 

o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy.  

5. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w 

niniejszym paragrafie jest niezależne od siebie.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z 

faktur wystawianych przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę 

na takie potrącenia.  

7. W sytuacji określonej w ust. 6 powyżej Zamawiający może dokonać 

potrącenia kwoty zapłaconej Wykonawcy z dowolnej płatności przysługującej 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania  

umowy.  

8. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.  

9. Kar umownych, o których mowa ust. 1 nie nalicza się jeżeli naruszenie 

zapisów umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co 

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować.  

10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić 

każda ze Stron, wynosi 10% wartości kontraktu. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia projektowane postanowienia umowy w zakresie kar 

umownych w następujący sposób:  

„§ 14.Kary umowne  

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią 

przede wszystkim (lecz niewyłącznie) kary umowne, stosowane w 

następujących przypadkach i wielkościach:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
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a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o 

którym mowa w §2 ust.1 umowy- w wysokości 0,03% wynagrodzenia 

określonego w §6 ust. 2 umowy- za każdy dzień zwłoki;  

b) zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,03 % wartości Umowy, 

określonej w § 6 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 

upływu dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad/usterek;  

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,01% wartości kontraktu, za każdy 

rozpoczęty dzień przerwy, licząc od pierwszego dnia przerwy,  

d) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robót 

będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w 

wysokości 2 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

e) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał inny 

podmiot, niż Wykonawca lub zgłoszony Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca w wysokości 0,05% wartości kontraktu,  

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany – w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 

umowy, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub 

projekt zmiany umowy,  

g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane– w wysokości 

0,05% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy, za każdy stwierdzony 

przypadek,  

h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany na usługi i dostawy – w wysokości 

0,05% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;  

i) w przypadku nieprzedłożenia w wymaganym terminie, tj. 7 dni od dnia jej 

zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany na usługi lub dostawy– w wysokości  
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0,003% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy- za każdy dzień 

zwłoki, lecz nie więcej niż 50% wysokości kary przewidzianej w lit. h) 

powyżej; 

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty – w wysokości 0,03% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy 

za każdy stwierdzony przypadek.  

k) za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze Stron z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości kontraktu,  

l) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 17 ust. 5 

niniejszej umowy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 

2 umowy;  

m) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w 

wysokości 0,03% kwoty, z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za 

każdy dzień zwłoki;  

n) w przypadku braku zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia, w sytuacji, 

której mowa w § 12 ust. 14 umowy w wysokości w wysokości 0,03% 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony 

przypadek;  

o) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego naruszenia innych 

obowiązków Wykonawcy wynikających ze Specyfikacji Warunków Zamówienia 

oraz niniejszej Umowy w wysokości 0,03% wynagrodzenia określonego w § 6 

ust. 2 umowy- za każdy stwierdzony przypadek;  

p) za niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej w sytuacji, o której 

mowa w § 19 ust. 3 i 4 w wysokości 0,02% szacunkowego całkowitego 

wynagrodzenie określonego w § 6 ust.2 umowy, chyba że  

w wyniku naruszenia Zamawiający rozwiązuje umowę ze skutkiem 

natychmiastowym;  

q) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 

12 umowy – w wysokości 250,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę wykonywała czynności wymienione w § 11 ust. 12 umowy,  
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r) za nieprzedstawienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego 

Podwykonawcę, w wymaganym terminie dowodów zatrudnienia o których 

mowa w § 11 ust. 14 i 15- każdorazowo karę umowną w wysokości 250,00 zł.  

2. Kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. q) nie nalicza się jeżeli 

Wykonawca wykaże, że naruszenie zasad zatrudnienia nastąpiło z przyczyn nie 

leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie Wykonawcy będzie 

w szczególności uznane nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę przez 

pracownika bez wypowiedzenia lub wygaśnięcie umowy o pracę z przyczyn 

wskazanych w art. 63-67 Kodeksu Pracy. W takim przypadku Wykonawca 

winien zastąpić ww. powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres 

realizacji zamówienia.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyny, o 

której mowa w § 15 ust. 6 i ust.7 niniejszej Umowy, w wysokości 20% 

wartości kontraktu.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody, w szczególności do wysokości utraconego dofinansowania dla zadania, 

o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy.  

5. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w 

niniejszym paragrafie jest niezależne od siebie.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z 

faktur wystawianych przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę 

na takie potrącenia.  

7. W sytuacji określonej w ust. 6 powyżej Zamawiający może dokonać 

potrącenia kwoty zapłaconej Wykonawcy z dowolnej płatności przysługującej 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania  

umowy.  

8. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.  

9. Kar umownych, o których mowa ust. 1 nie nalicza się jeżeli naruszenie 

zapisów umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co 

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować.  



24 

 

10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić 

każda ze Stron, wynosi 20% wartości kontraktu.”  

 

Pytanie nr 41: 

Po wizji w terenie wykonawca stwierdza, że w ok. km 8+000 do 8+172,5 

podkład wykorzystany w rysunku koncepcyjnym nie zgadza się z 

rzeczywistością.  

Zdaniem Wykonawcy autor PFU nie wziął pod uwagę istniejących obiektów i nie 

ma możliwości umiejscowienia ścieżki jak na rysunku.  

Odpowiedź:  

Podkład geodezyjny został opracowany na podstawie przyjętej do Ośrodka  

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapy oraz pomiarów w terenie. 

Jednak w przypadku wystąpienia rozbieżności Zamawiający wymaga 

wykonania nowego podkładu, co będzie kosztem Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 42: 

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie MOR oraz małej architektury? Jeśli tak 

w jakim zakresie?  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewidział wykonania MOR ani małej architektury.  

 

Pytanie nr 43: 

Prosimy o podanie parametrów wymaganych murów oporowych.  

Odpowiedź:  

Parametry wykonania murów oporowych określi projektant w dokumentacji 

projektowej.  

 

Pytanie nr 44: 

Prosimy o podanie parametrów wymaganej kładki dla rowerów lub przepustu.  

Odpowiedź:  

Parametry wymaganej kładki dla rowerów lub przepustu określi projektant w 

dokumentacji projektowej.  
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Pytanie nr 45: 

Prosimy o określenie ogrodzeń posesji przeznaczonych do przebudowy.  

Odpowiedź:  

Ostateczna ilość ogrodzeń posesji, wymagających przebudowy określona 

zostanie w dokumentacji projektowej. Jednocześnie informuję, że do zakresu 

zamówienia po stronie Wykonawcy w zakresie przebudowy ogrodzeń posesji 

wchodzi wyłącznie ich rozbiórka, którą należy uwzględnić w wycenie robót. 

 

Pytanie nr 46: 

Czy Zamawiający przewiduje konieczność budowy sygnalizacji świetlnej?  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje konieczności budowy sygnalizacji świetlnej.  

 

Pytanie nr 47: 

W związku z barkiem informacji prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie 

przewiduje wykonanie MOR oraz małej architektury i tablic informacyjnych np. 

schematy trasy?  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje wykonania MOR, małej architektury i tablic 

informacyjnych.  

 

Pytanie nr 48: 

Czy Zamawiający posiada mapę do celów projektowych? 

Odpowiedź:  

Odpowiedź – delegacja do odpowiedzi na pytanie nr 34. 

 

Pytanie nr 49: 

Czy Zamawiający przewiduje w zakresie opracowania mapy do celów 

projektowych konieczność przeprowadzenia niezależnej procedury wznowienia 

względnie rozgraniczenia granic nieruchomości? Jeśli tak prosimy o dopisanie 
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powyższego jako osobny element formularza cenowego, gdyż determinuje on 

w znaczący sposób ostateczną cenę oferty. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje konieczność przeprowadzenia niezależnej 

procedury wznowienia względnie rozgraniczenia granic nieruchomości, 

natomiast w sytuacjach jednostkowych przewiduje przeprowadzenie 

wznowienia.  

 

Powyższe zmiany stanowią integralną cześć SWZ.  

 

W wyniku powyższych wyjaśnień i modyfikacji SWZ, zmianie ulega termin 

składania ofert, który ustala się na dzień 10-01-2025r., do godz.13:00:00.  

 

W związku powyższym zmianie ulegają zapisy SWZ w zakresie:  

 

W Rozdziale X. SWZ Termin związania ofertą    

Przed zmianą: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia                  

18-01-2025r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert” 

 

Po zmianie:  

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia  

08-02-2025r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert”.  

 

W Rozdziale XII. SWZ Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.      

 

Przed zmianą:  
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„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa  do dnia 20-12-2024r., do 

godz. 13:00:00.  

 

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, 

nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania 

ofert, tj. 20-12-2024r., o godz. 13:30:00” 

Po zmianie:  

 

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa  do dnia 10-01-2025 r., do 

godz. 13:00:00.  

 

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, 

nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania 

ofert, tj. 10-01-2025r., o godz. 13:30:00”.  

 

Wprowadzone zmiany są zgodne z zamieszczonym w Biuletynie 

Zamówień Publicznych i na stronie postępowania Ogłoszeniem o 

zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00661893 z dnia 2024-12-18. 

 

Załączniki:  

SWZ – po zmianie z dnia 18.12.2024r.  

Załącznik nr 8 do SWZ- Projekt umowy - po zmianie z dnia 18.12.2024r.  

Załącznik nr 9 do SWZ – Dokumentacja techniczna – po zmianie z dnia 

18.12.2024r.  

 

                 Z up. Burmistrza 

                          (-) Edyta Stańczak 

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa

