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WSZYSCY WYKONAWCY 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WD-D/TP/240805/1: REMONT DRÓG WOJEWÓDZKICH Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: 

CZĘŚĆ 1: REMONT DW 946 NA TERENIE GMINY ŚLEMIEŃ; 

CZĘŚĆ 2: REMONT DW 794 NA ODCINKU LELÓW PRADŁA. 

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami tj.:  
Zapytanie 1 
Dot. § 5 ust. 2 umowy 
Co w przypadku, gdy Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego przyczynę) i w wyniku obmiaru wartość 
robót przekroczy kwotę wskazaną w §5 ust.2? Czy Wykonawca ma zaprzestać wykonania umowy czy oczekiwać na 
podpisanie Aneksu? 
Wyjaśnienie 
Kwestie dotyczące wynagrodzenia zostały uregulowana w § 5 Umowy. Z kolei rodzaj i zakres zmian oraz warunki 
wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy określono w § 11 Warunków Umownych do Umowy. Ponadto nie 
można się zgodzić ze stwierdzeniem, że „Zamawiający zaniżył przedmiary”. 
Zapytanie 2 
Dot. § 3 ust. IV pkt 1 warunków umownych 
Wnosimy o zmianę zapisu poprzez zastąpienie wyrażenia "do daty upływu terminu rękojmi i gwarancji" na "do daty 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy". Zwracamy uwagę, że w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca nie odpowiada 
za szkody, gdyż nie jest już dysponentem terenu budowy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń w okresie 
rękojmi i gwarancji, odpowiedzialność Wykonawcy regulują przepisy ogólne kodeksu cywilnego. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie znajduje przesłanek do zmiany projektowanych postanowień umowy, w omawianym zakresie. 
Zapytanie 3 
Dot. § 10 ust. 1 pkt i) warunków umownych 
Wnosimy o wykreślenie kary jako bezpodstawnej. Wykonawca w takim przypadku otrzyma karę umowną opisaną w par. 
10 ust. 1 pkt j) w tożsamej wysokości za odstąpienie od umowy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie znajduje przesłanek do zmiany projektowanych postanowień umowy, w omawianym zakresie. 
Zapytanie 4 
Dot. § 10 ust. 1 pkt o) warunków umownych 
Wnosimy o wykreślenie kary jako bezpodstawnej. Wykonawca wskazuje, że sankcja winna być opisana wprost, 
tymczasem obecna forma zapisu nie precyzuje dokładnie za jakie przewinienia może zostać naliczona kara, co może 

prowadzić do błędnej interpretacji i braku możliwości oszacowania ryzyka przez Wykonawcę. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do usunięcia projektowanych postanowień umowy w zakresie § 10 ust. 1 lit. o) Warunków 
Umownych do Umowy. Projektowane postanowienia umowy w zakresie kar umownych dostosowano do wymogów 
zawartych w „Standardach zawierania umów cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi przez jednostki 
organizacyjne Województwa Śląskiego”, które zostały przyjęte Uchwałą nr 923/120/VI/2020 Zarządu Województwa 
Śląskiego z dnia 22.04.2020 r. 
Zapytanie 5 
Dot. pkt 2.2 lit. d) oświadczenia gwarancyjnego 
Wnosimy o usunięcie zapisu jako pozbawionego podstaw prawnych jak i faktycznych. Zamawiający może żądać zapłaty 
odszkodowania, jednakże jego wysokość może być ustalona na drodze postępowania sądowego na podstawie 
prawomocnego wyroku lub ugody, co zresztą jest przewidziane w pkt. 2.1. lit. f) niniejszej gwarancji. Wobec powyższego 
nie ma podstaw do żądania zapłaty, jeśli nie ustalono jego wysokości. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie znajduje przesłanek do zmiany projektowanych postanowień Oświadczenia Gwarancyjnego, 
w omawianym zakresie. 
Zapytanie 6 
Dotyczy §2 projektu umowy: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja udostępniona przez 
Zamawiającego opisująca przedmiot umowy, wskazana w projekcie umowy, w szczególności w §2 - jest kompletna, nie 
zawiera błędów i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zadania? Czy opis przedmiotu zamówienia 
został opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP? Czy wszelkie warunki techniczne są aktualne i obowiązujące? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępni wszystkie wskazane w §2 projektu umowy dokumenty, zgodnie z pkt. a) do g). Opis przedmiotu 
zamówienia został opracowany w oparciu o obowiązującą ustawę PZP. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, na zapis § 
5 pkt. 3 projektowanych Warunków Umownych cyt.: „Wykonawca będzie niezwłocznie powiadamiał Inspektora Nadzoru 
o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w dokumentacji projektowej, czy specyfikacjach technicznych 
jaką wykryje podczas analizowania powyższych dokumentów lub podczas realizacji robót.” 



 

 

Zapytanie 7 
Dotyczy §5 ust. 5 projektu umowy: Wnosimy o następującą modyfikację zapisów umownych: „Zakres robót zawarty w 
Kosztorysie ofertowym jest szacunkowy. W zależności od faktycznych potrzeb, dopuszcza się zmiany ilości robót 
wykonywanych względem ilości robót założonych do wykonania, z zastrzeżeniem, że kwota o której mowa w ust. 2 nie 
może być przekroczona oraz z zastrzeżeniem, że ostateczna ilość robót zleconych Wykonawcy do wykonania stanowić 
będzie nie mniej niż 95% wartości kwoty wskazanej w ust. 2 powyżej.” 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie znajduje przesłanek do zmiany projektowanych postanowień umowy, w omawianym zakresie. 
Zapytanie 8 
Dotyczy §8 cz. II pkt.B.5. warunków umownych: Wnosimy o usunięcie zapisów w całości jako pozbawiających 
Wykonawcy prawa dochodzenia swych roszczeń na gruncie postępowania sądowego, w przypadku roszczeń związanych 
z niniejszą umową i brakiem zawarcia odpowiednich porozumień, ugód z Zamawiającym do dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego. Pozostawienie zapisów w niniejszym brzmieniu stanowi wyraz nadużycia przez Zamawiającego 
swojej dominującej pozycji, jako strony narzucającej zapisy umowne. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisów projektowanych postanowień umowy w przedmiotowym zakresie. W 
świetle powyższego podkreślamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to zamawiający opracowuje 
projektowane postanowienia umowy na etapie przygotowania specyfikacji warunków zamówienia. Stosowane zapisy to 
wyraz troski zamawiającego o prawidłowe wydatkowanie środków publicznych. Zamawiający – Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach – jest jednostką sektora finansów publicznych: dysponuje środkami publicznymi, a także 
działa w interesie publicznym, w związku z powyższym zasadnym jest zagwarantowanie pewnego, terminowego i 
solidnego wykonawstwa. Zamawiający działa na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
Zapytanie 9 
Dotyczy § 10 ust. 1) lit. a) projektu umowy: Wnosimy o modyfikację zapisów i obniżenie kary do 0,01% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Przewidziana kara jest rażąco wygórowana w stosunku do poszczególnych 
naruszeń. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i 
mogący skutkować ponoszeniem rażących strat. Wskazana przez Zamawiającego wysokość kary jest rażąco 
niewspółmierna do poziomu zawinienia Wykonawcy, czym narusza art. 16 pkt 3 PZP. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie znajduje przesłanek do zmiany projektowanych postanowień umowy, w omawianym zakresie. 
Wyjaśniamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to Zamawiający opracowuje warunki przyszłej 
umowy (projektowane postanowienia umowy), na etapie przygotowania specyfikacji warunków zamówienia. Stosowane 
zapisy, w tym dotyczące kar umownych, to wyraz troski zamawiającego o przestrzeganie terminów i czynnik 
dyscyplinujący wykonawców. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – jest jednostką sektora finansów 

publicznych: dysponuje środkami publicznymi, a także działa w interesie publicznym, w związku z powyższym zasadnym 
jest zagwarantowanie pewnego, terminowego i solidnego wykonawstwa. Zamawiający działa na podstawie i w granicach 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
Zapytanie 10 
Dotyczy § 10 ust. 3 warunków umowy: Wnosimy o obniżenie limitu kar do 10 % wynagrodzenia umownego. W pierwszej 
kolejności Wykonawca na uzasadnienie obniżenia wskazuje na treść aktualnego orzeczenia KIO z dnia 22.08.2023 r. 
sygn. akt KIO 2327/23, gdzie Izba wskazała, że: „(..) maksymalna wysokość kar nie może być określana na poziomie, 
który może być traktowany jako rażąco wygórowany w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia czy ewentualnych 
zagrożeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, w tym możliwości powstania lub 
rozmiarów szkody. Ponoszone kary umowne powinny być odczuwalne, ale nie w stopniu, który może powodować uznanie 
niecelowości wykonania umowy.”, przy czym : „(…): Zamawiający powinien być uprawniony do uzyskania pełnego 
pokrycia szkody wyrządzonej mu przez wykonawcę w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 
jednakże możliwe jest dokonanie w umowie zastrzeżenia, zgodnie z którym wierzyciel uprawniony jest do dochodzenia, 
obok kary umownej, odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.(….)”. Wskazujemy, 
że limit kar umownych przewidziany we wzorze umowy jest rażąco i nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do 
wynagrodzenia wykonawcy. Powyższe określenie nie jest korzystne dla samego Zamawiającego, gdyż będzie prowadzić 
z jednej strony do zawyżania przez wykonawców cen ofertowych, uwzględniających ww. ryzyko, a z drugiej strony, może 
dla wielu podmiotów stanowić barierę do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu. Powyższe zatem w sposób 
oczywisty prowadzi do ograniczenia kręgu potencjalnych oferentów i istotnego podwyższenia ogólnej wartości ofert. 
Wykonawca wskazuje, iż określony limit odbiega w sposób istotny od standardowej wysokości limitów, stosowanych 
przez innych zmawiających realizujących zamówienia publiczne. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie znajduje przesłanek do zmiany projektowanych postanowień umowy, w omawianym zakresie. 
Wyjaśniamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to Zamawiający opracowuje warunki przyszłej 
umowy (projektowane postanowienia umowy), na etapie przygotowania specyfikacji warunków zamówienia. W Zarządzie 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach zostały ustalone wzorcowe postanowienia umów wraz z warunkami umownymi i tak 
określone zapisy są stosowane w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. 
Zapytanie 11 
Dotyczy § 12 ust. 3 lit.a) warunków umowy: Mając na uwadze charakter postanowień i związane z tym negatywne 
konsekwencje dla Wykonawcy wnosimy o następującą modyfikację zapisów: „Wykonawca z przyczyn od siebie wyłącznie 
zależnych nie podjął realizacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie znajduje przesłanek do zmiany projektowanych postanowień umowy, w omawianym zakresie. 
 
 



 

 

Zapytanie 12 
Dotyczy § 12 ust. 3 lit.c) warunków umowy: Mając na uwadze charakter postanowień i związane z tym negatywne 
konsekwencje dla Wykonawcy wnosimy o następującą modyfikację zapisów: „Wykonawca z przyczyn od siebie wyłącznie 
zależnych przerwał realizację robót na okres dłuższy niż jeden miesiąc, z zastrzeżeniem § 11 I.2.B; powyższe nie dotyczy 
przerw uwzględnionych w harmonogramie robót”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie znajduje przesłanek do zmiany projektowanych postanowień umowy, w omawianym zakresie. 
 
 

 

 

 

Jednocześnie, Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy PZP 
dokonuje zmiany terminu składania / otwarcia ofert, wobec czego zmianie ulegają następujące terminy:  

1. TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 01.10.2024 R. GODZ.: 09:00 
2. TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 01.10.2024 R. GODZ.: 09:05 
3. TERMIN SKŁADANIA WADIUM ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 01.10.2024 R. DO GODZ.: 09:00 
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 30.10.2024 R. 

 
Zapisy dotyczące terminów (składanie ofert, otwarcie ofert, składania wadium, związanie ofertą) określone w 

SWZ ulegają zmianie, zgodnie z powyższym. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Otrzymują:  

1. STRONA INTERNETOWA https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice 

 
 

Opracowała: Magdalena Marciniak 
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