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Załącznik nr 6 

Projektowane postanowienia umowy 

 

UMOWA 

MKUO ProNatura ZP/NO/…………………../24 

zawarta w dniu ...................................... r. pomiędzy: 

 

Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą przy  

ul. E. Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy  

w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000296965; o wysokości kapitału 

zakładowego 29.997.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-25-59-741, REGON 

340378577,  

BDO 000010322  

reprezentowaną przez:  

……………………… – ……………………  

……………………… – ……………………  

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

reprezentowanym przez:  

……………………… – ……………………  

zwanym dalej „Wykonawcą”  

zwanymi łącznie „Stronami”,  

o następującej treści:  

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz, że ich 

umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone.  

 

Mając na uwadze fakt, że Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., dalej PZP) 

na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……………………… roku została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§ 1 

Definicje 

1. W niniejszej Umowie następujące terminy będą rozumiane i interpretowane w sposób podany 

poniżej:  
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1) Umowa – niniejsza umowa zawarta między Zamawiającym, a Wykonawcą w sprawie 

zamówienia publicznego wraz ze wszystkimi załącznikami, 

2) SWZ- Specyfikacja Warunków Zamówienia w Postępowaniu z dnia 22 sierpnia 2024 r. wraz ze 

wszystkimi załącznikami, odpowiedziami na pytania Wykonawców i zmianami,  

w tym – wytyczne  

3) Postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. Budowa instalacji recyklingu organicznego wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą – projektowanie i roboty budowlane wraz z dostawą urządzeń 

w ramach Projektu pn. „Instalacja recyklingu organicznego poprzez fermentację 

bioodpadów w MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” nr ref. Zamawiającego MKUO 

ProNatura ZP/NO/43/24, 

4) PFU - program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,  

5) Oferta - oferta Wykonawcy z dnia ………………………………. wraz ze wszystkimi załącznikami, 

6) ZGO – Zakład Gospodarki Odpadami, ul. Prądocińska 28 Bydgoszcz, w którym realizowany 

będzie Przedmiot Umowy,  

7) IRO - Instalacja Recyklingu Organicznego, usytuowana w ramach kompleksu ZGO w której 

realizowany będzie Przedmiot Umowy, 

8) PZP- ustawa z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., 

poz. 1605 ze zm.),  

9) Projekt NFOŚiGW – pełen zakres robót, usług i dostaw, dla którego została zawarta przez 

Spółkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Umowa do dofinansowanie,  

10) Umowa o dofinansowanie – Umowa nr 1937/2023/Wn02/OZ-uk-fm/D w formie dotacji oraz 

Umowa nr 1938/2023/Wn02-uk-fm/P w formie pożyczki o dofinansowanie Projektu „Instalacja 

recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów w MKUO ProNatura Sp. z o.o. w 

Bydgoszczy” w ramach działania  2.10. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi 

„Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” (2023). 

11) Nadzór Inwestorski lub Nadzór - wyznaczone przez Zamawiającego osoby do zarządzania 

technicznego przy realizacji Umowy; obowiązki przewidziane w niniejszej Umowie dla Nadzoru 

Inwestorskiego może pełnić, według decyzji  Zamawiającego, również Inżynier Kontraktu 

12) Inżynier Kontraktu – Przedstawiciel Zamawiającego, działający w jego imieniu i na jego rzecz, 

odpowiadający za kompleksową i terminową realizację inwestycji w ramach Projektu NFOŚiGW 

zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi Funduszu Modernizacyjnego, 

warunkami określonymi w Umowie o dofinansowanie i załącznikach do niej, Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oraz Umowie  zawartej  z Wykonawcą. Jeżeli co innego nie wynika 

wyraźnie z niniejszej Umowy, Inżynier nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu 
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Zamawiającego, ani uznawania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek wierzytelności, jak 

również nie jest uprawniony do samodzielnego dokonywania odbiorów. 

13) Harmonogram rzeczowo–finansowy lub Harmonogram – dokument przygotowany przez 

Wykonawcę z uwzględnieniem terminów i zasad określonych w Umowie o dofinansowanie wg 

wytycznych Zamawiającego, przedstawionych w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy, 

zawierający szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia (w podziale na elementy 

skończone) wraz z ich kosztami oraz określenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia. 

14) Protokół Odbioru Częściowego – dokument wystawiony przez Nadzór Inwestorski podpisany 

przez Wykonawcę i Zamawiającego po wykonaniu przez Wykonawcę części zamówienia 

określonej w Harmonogramie. 

15) Protokół Odbioru Końcowego – dokument podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę  

potwierdzający wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, w tym przekazanie 

przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów, zatwierdzeń, akceptacji i 

ostatecznych decyzji wydanych przez właściwe organy (w tym- dokumentów potwierdzających 

upływ terminów do złożenia przez właściwe organy sprzeciwu- w przypadkach przewidzianych 

przepisami prawa, w których wydanie decyzji pozytywnej nie jest wymagane), umożliwiających 

prawidłową i zgodną z zapisami prawa eksploatację obiektów i instalacji powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej inwestycji, 

16) Teren Budowy – obszar obejmujący plac Budowy i inne tereny, na których będzie realizowany 

przedmiot umowy. Teren, na którym prowadzone są roboty obejmujący swoim zasięgiem 

również zaplecze socjalne, magazyny, ciągi komunikacyjne, tereny, na których Wykonawca 

Przedsięwzięcia prowadzi prace przygotowawcze dla robót, dostaw, montaży przekazany na 

czas realizacji robót Wykonawcy przedmiotu zamówienia. 

17) Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2024r., 

poz.725 ze zm., dalej również jako PrBud), 

18) KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2024r., poz. 1061) 

19) Dokumentacja Projektowa - ogół dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia 

sporządzanej przez Wykonawcę, obejmujący w szczególności: projekt technologiczny,  projekt 

zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny oraz 

projekty wykonawcze, STWIORB, kosztorysy itd., 

20) Dokumenty Zamówienia – dokumenty zamówienia  w rozumieniu PZP oraz pozostałe 

obowiązujące w Postępowaniu, który stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

21) NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z 

którym zawarto Umowę o dofinansowanie 

2. Treść niniejszej Umowy oraz załączników do niej, w tym w szczególności SWZ, PFU i Oferty 

Wykonawcy należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. 
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§ 2 

Przedmiot Umowy. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy polegającego na zaprojektowaniu 

oraz budowie instalacji recyklingu organicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach 

Projektu pn. „Instalacja recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów  

w MKUO ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy” przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia i wymogi oraz warunki dotyczące jego realizacji zawierają 

Dokumenty Zamówienia w tym PFU oraz SWZ. 

2. Przedmiot umowy ma charakter kompleksowy i obejmuje wszelkie prace projektowe, budowlane 

i okołobudowlane wraz z robotami towarzyszącymi, dostawą i montażem maszyn i urządzeń oraz   

uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych  wraz z decyzją  o pozwoleniu na 

budowę, które będą niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową 

i załącznikami do niej, w tym zwłaszcza PFU, obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki 

budowlanej i obowiązującymi normami, z uwzględnieniem przepisów BHP i PPOŻ. 

3. Integralną część niniejszej Umowy i załączniki do niej stanowią Dokumenty Zamówienia, w tym 

SWZ oraz Oferta Wykonawcy. 

4. Wykonawca deklaruje, że zapoznał się z należytą starannością z treścią SWZ, PFU, zapisami  

Umowy oraz uzyskał wiarygodne i sprawdzone informacje o wszystkich warunkach 

i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter oferty lub 

wykonanie prac objętych Umową. Wykonawca zaakceptował bez zastrzeżeń i w całości treść SWZ, 

i  ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów 

Robót które niezbędne są przy planowaniu budowy, realizacji Robót bądź dostawy kompletu 

maszyn, urządzeń/ elementów prefabrykowanych etc.  Wykonawca weźmie to pod uwagę przy 

realizacji Robót czy kompletując dostawy maszyn lub urządzeń, nie będzie wykorzystywał błędów 

lub opuszczeń w SWZ lub PFU. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada odpowiednie uprawnienia wymagane do wykonywania oferowanych przez siebie 

robót, dostaw i usług, a także stosowne doświadczenie w realizacji tego typu prac, 

odpowiednie zaplecze ludzkie i sprzętowe. 

2) zawodowo, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się wykonywaniem tego 

typu prac, jak objęte niniejszą umową, posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie 

i umiejętności do ich wykonania z najwyższą starannością i w sposób zgodny  

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz obowiązującymi normami oraz 

wytycznymi Zamawiającego; 

3) uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje i wytyczne projektowe, niezbędne do 

wykonania przez niego prac w sposób określony w niniejszej umowie, chyba że co innego 

wynika wyraźnie z jej postanowień; 
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4) w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy zapoznał się z warunkami, 

panującymi w miejscu planowanej inwestycji, w szczególności - podczas zorganizowanej przez 

Zamawiającego wizji lokalnej. 

6. Wykonawca, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest zapewnić 

konieczny sprzęt i urządzenia oraz wyposażenie pracowników, w tym środki bhp wymagane 

przepisami prawa.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wybór właściwych materiałów, sprzętu oraz 

techniki wykonania Przedmiotu Umowy. 

8. Przedmiot umowy obejmuje również czynności, wyraźnie nie wymienione w niniejszej Umowie 

lub załącznikach do niej, niezbędne do należytego wykonania czynności wymienionych, potrzebę 

wykonania których Wykonawca mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności 

właściwej profesjonaliście. 

9. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Wykonawcy w trakcie prowadzenia prac wszelkich dalszych 

niezbędnych informacji, wyjaśnień i dokumentów – o ile Zamawiający znajdować się będzie w ich 

posiadaniu. Wszelką inną dodatkową dokumentację oraz dodatkowe informacje  Wykonawca 

pozyska własnym staraniem i na swój koszt w ramach niniejszej umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym, Nadzorem Inwestorskim oraz 

Inżynierem Kontraktu na każdym etapie realizacji inwestycji, w tym do udzielania niezbędnych 

informacji i konsultacji oraz zapewnienia dostępu do terenu budowy w zakresie niezbędnym dla 

przygotowania i realizacji jego prac, koniecznym dla należytego wykonania niniejszej Umowy.  

11. Nadzór Inwestorski lub Inżynier Kontraktu, w porozumieniu z Zamawiającym, opracuje spójny 

system metody wymiany informacji pomiędzy Nadzorem, Inżynierem, Zamawiającym  

i Wykonawcą obejmujący wzory i szablony formularzy powiadomień, poleceń, protokołów 

odbiorów, protokołów z narad, wzory korespondencji, raportów oraz innych dokumentów, które 

będą wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu NFOŚiGW. Wykonawca zobowiązany jest 

stosować ww. wzory i przedstawiać odpowiednie z w/w dokumentów w terminach wyznaczanych 

przez Zamawiającego.  

 

§ 3 

Szczegółowe obowiązki Stron 

1. Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne w zakresie niezbędnym do wykonania 

niniejszej umowy. 

2. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) sporządzenia kompletnej Dokumentacji Projektowej  adekwatnej do przedmiotu zamówienia, 

zgodnej z wymaganymi przepisami i obowiązującymi normami oraz Dokumentami Zamówienia  

w sposób gwarantujący przydatność projektu do realizacji celu, jakiemu projekt ma służyć 

(tj. uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji w oparciu o projekt inwestycji  
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w postaci budowy w ustalonej lokalizacji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie). 

Dokumentacja Projektowa powinna: 

a) określać przedmiot robót budowlanych, w tym w szczególności: technologię robót, 

materiały, maszyny i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych 

rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia w sposób 

nieutrudniający uczciwej konkurencji, w szczególności nie powinna zawierać wskazania 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 

mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów a jeżeli zawiera wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, nie można opisać przedmiotu robót 

w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, wskazaniu takiemu towarzyszyć powinny 

wyrazy "lub równoważny" oraz kryteria równoważności; w przypadku braku możliwości 

opisania przedmiotu robót zgodnie z powyższymi wymogami Wykonawca powinien 

każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego. 

b) opisywać przedmiot robót za pomocą cech technicznych i jakościowych oraz być zgodna 

z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, oraz uwzględniać 

wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, zezwolenia w zakresie wynikającym 

z obowiązujących przepisów; oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym 

opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności; 

c) uwzględniać przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w fazie realizacji 

robót; 

d) być zgodna z wymogami Zamawiającego określonymi w PFU i Umowie oraz 

z obowiązującymi przepisami i normami.” 

2) uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, warunków technicznych, (w szczególności dla 

przyłączy, instalacji) itp., oraz uzgodnień zewnętrznych i międzybranżowych  

3) złożenia kompletnego, poprawnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wniosku 

o wydanie pozwolenia na budowę dla projektowanej inwestycji oraz jego uzyskania; 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w niezbędnym zakresie,  

4) opracowania harmonogramu rzeczowo- finansowego wraz z planem płatności, 

uwzględniającym warunki wynikające z niniejszej Umowy, oraz opracowania kosztorysów 

zgodnie z poniższymi założeniami: 

a) kosztorysy  opracowane będą metodą szczegółową (z zestawieniem robocizny, materiału 

i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych, a także z okazaniem parametrów R, Kp, Kz, Z 
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na stronie tytułowej każdego kosztorysu wraz z podaniem katalogów nakładów 

rzeczowych); 

b) łączna cena całkowita musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie; 

c) kosztorysy należy przedłożyć Zamawiającemu w formie papierowej oraz w wersji 

elektronicznej - format pliku .ath - w terminie 14 dni od przekazania projektów 

wykonawczych. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag do kosztorysów  

w terminie 14 dni od ich otrzymania, a Wykonawca jest zobowiązany uwagi uwzględnić 

oraz odpowiednio skorygować kosztorys/kosztorysy;  

d) przekazane kosztorysy będą podstawą do rozliczeń finansowych oraz ustalania stanu 

zaawansowania robót, a wszelkie ryzyka związane z błędami w kosztorysach,  

w szczególności takimi jak pominięcie poszczególnych pozycji bądź ujęcie pozycji, których 

konieczność realizacji w toku inwestycji nie wystąpi lub polegającymi na nierzetelnej 

wycenie poszczególnych pozycji, obciążają Wykonawcę (także w przypadku, gdy 

Zamawiający nie skorzysta z uprawnienia do wniesienia zastrzeżeń do kosztorysów) -  

w takim przypadku Zamawiający ma prawo interpretować niejasne zapisy kosztorysów 

wedle własnego uznania; 

5) zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego przez projektanta zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a w szczególności: 

a) stawiania się przez projektanta na budowie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia takiej 

konieczności 

b) w razie wykrycia braków lub wad na jakimkolwiek etapie realizacji zadania w Dokumentacji 

Projektowej - nieodpłatnego usuwania wad i uzupełnienia jej oraz wyjaśniania wszelkich 

wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, 

c) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia i nieodpłatnego wprowadzania do 

realizowanej inwestycji rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projektach 

budowlanym i wykonawczych, zgodnych z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego 

i Polskimi Normami, zgłoszonych przez Zamawiającego, Nadzór Inwestorski lub Inżyniera 

Kontraktu, możliwych do realizacji na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na 

budowę;  

6) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dalej plan BIOZ),  

7) sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia schematu tymczasowej 

organizacji ruchu na budowie,  

8) sporządzenia dokumentacji fotograficznej dróg dojazdowych przed budową, 

9) wykonania prac przygotowawczych, wyszczególnionych w art. 41 ust. 2 Prawa  Budowlanego, 

10) bieżącego utrzymania tymczasowego urządzenia Terenu budowy i zaplecza technicznego 

z jego ogrodzeniem, infrastrukturą techniczną  i oświetleniem oraz usunięcia go 

i doprowadzenia Terenu Budowy do należytego stanu i porządku w terminie do dnia 
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rozpoczęcia odbioru obiektu budowlanego, w zależności od warunków atmosferycznych 

i wystąpienia takiej konieczności ogrzewania lub osuszania obiektów w czasie realizacji robót, 

zagospodarowania (w tym magazynowania i przekazania do utylizacji) odpadów powstałych 

wskutek wykonanych robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, 

11) zagospodarowania ziemi pozyskanej z ukopu wskutek wykonanych robót 

przygotowawczych/budowlanych w sposób zgodny z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa w uzgodnieniu z Zamawiającym,  

12) utrzymywanie w należytym stanie technicznym i estetycznym dróg/ciągów komunikacyjnych 

(wewnętrznych i zewnętrznych) z których korzystać będzie Wykonawca - w tym 

przeciwpożarowych, z uwzględnieniem w razie konieczności oczyszczenia kół pojazdów 

budowy przed wyjazdem na drogi publiczne, 

13) sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu na obiekcie po zakończeniu robót 

budowlanych przed oddaniem do eksploatacji, uzgodnionego z zakładowymi służbami BHP i 

wprowadzenie ich w terenie w formie oznakowania poziomego i/lub pionowego,  

14) bieżącej obsługi geodezyjnej i geologicznej, w tym - pozyskania mapy do celów projektowych 

oraz mapy powykonawczej, 

15) wykonania czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego, 

16) wykonania prób i pomiarów technicznych, zorganizowania i opłacenia odbiorów technicznych 

dokonywanych m.in. przez dostawców mediów np. zakład energetyczny, przedsiębiorstwo 

wodociągowe, dozór techniczny itp., 

17) zapewnienia niezależnej obsługi laboratoryjnej inwestycji (np. dla robót 

betoniarskich/żelbetowych, badań bieżących podczas prac rozruchowych instalacji). Dla 

materiałów budowlanych - badania w laboratorium niezależnym od dostawcy materiałów. 

18) sporządzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji techniczno -ruchowej oraz 

instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji, maszyn i urządzeń związanych z tym 

obiektem (w wersji papierowej oraz elektronicznej  w formatach otwartych, umożliwiających 

wprowadzanie zmian do projektów np. dwg) oraz przeszkolenia pracowników 

Zamawiającego, 

19) stosowania materiałów, wyrobów, maszyn i urządzeń spełniających wymogi określone we 

właściwych normach i dopuszczonych do stosowania w budownictwie stosownie do 

przepisów Prawa budowlanego, w szczególności jego art. 10, oraz przepisów wykonawczych 

do tejże, a także odpowiadających wymogom określonym w projektach budowlanych  

i wykonawczych; stanowiących własność Wykonawcy, wolnych od wad prawnych i fizycznych, 

nieobciążonych prawami na rzecz osób trzecich oraz posiadających wszelkiego rodzaju 

wymagane przepisami prawa i opisane w normach technicznych: atesty lub certyfikaty, 

deklaracje zgodności, Krajowe Oceny Techniczne, Unijne Oceny Techniczne itp. 
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20) należytego i zgodnego z prawem prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy, 

w szczególności dziennika budowy oraz udostępniania go uprawnionym osobom i organom, 

w tym także Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń. O dokonanych zapisach 

w dzienniku budowy oraz o wszelkich sprawach wymagających ustosunkowania się przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże informację o zmianie zapisów w dzienniku w formie ustnej Nadzorowi 

Inwestorskiemu lub Inżynierowi Kontraktu  oraz drogą mailową. 

21) dostarczenia Zamawiającemu  pozostałych  dokumentów wymienionych w PFU,  

a niewyszczególnionych w Umowie w ustalonych  z Zamawiającym  terminach. 

22) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy. Zamawiający dopuszcza 

ochronę terenu budowy w postaci monitoringu wizyjnego, 

23) doboru, kompletacji, dostarczenia i montażu wszelkich fabrycznie nowych maszyn i urządzeń 

oraz pozostałych elementów, stanowiących kompletne wyposażenie IRO, wyszczególnionych 

w PFU , wykonania systemu sterowania dla całej IRO oraz uruchomienia i rozruchu kompletnej 

IRO,  

24) przeprowadzenie rozruchów oraz szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, 

konserwacji, serwisowania i BHP, 

25) Zapewnienia, aby dostawy realizowane w ramach niniejszej Umowy odpowiadały standardom 

najlepszych dostępnych technik (BAT- Best Available Techniques), 

26) Sporządzenia i dostarczenia całej wymaganej niniejszą umową dokumentacji (w tym 

Dokumentacji Projektowej), instrukcji i pozostałych dokumentów w języku polskim lub wraz  

z tłumaczeniami na język polski; wszelkie błędy w tłumaczeniu dokumentacji obciążają 

Wykonawcę, zaś dla Zamawiającego w toku użytkowania prac, maszyn i urządzeń, w tym  

w zakresie wpływającym na uprawnienia gwarancyjne, wiążąca jest wyłącznie Dokumentacja 

w języku polskim.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej oraz wszelkiej innej dokumentacji, 

instrukcji i in. wymaganej niniejszą umową w wersji papierowej i elektronicznej w ilości 

egzemplarzy niezbędnej do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, nie 

mniejszej niż 3 egz. papierowych i 3 egz. elektronicznych (w tym w formatach otwartych, 

umożliwiających wprowadzanie zmian do projektów np. .dwg), 

2) bieżącej aktualizacji wszystkich egzemplarzy Dokumentacji Projektowej (w przypadku 

zaistnienia zmian),  

3) bieżącego uzgadniania z Zamawiającym wytycznych i założeń projektowych, 

4) zapewnienia, zgodnie z zapotrzebowaniem, obecności wymaganego personelu, w tym 

projektantów w  naradach roboczych  z udziałem Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu,  
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5)  zaopatrzenia projektów technologicznego, architektoniczno – budowlanych, technicznych   

i wykonawczych (w terminie pozwalającym na wypełnienie obowiązków przewidzianych 

przepisami prawa oraz zachowanie terminów określonych w § 4) w wykaz opracowań oraz 

pisemne oświadczenie o kompletności wykonanych projektów i ich zgodności z decyzją  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obowiązującymi normami, przepisami 

prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz, że wydawane są w stanie kompletnym ze względu 

na cel, jakiemu mają służyć, 

6) prowadzenia tabelarycznego spisu przekazywanej dokumentacji projektowej  wraz z rejestrem 

wszystkich zmian w formie zaakceptowanej wcześniej przez Zamawiającego i Inżyniera.  

4. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, właściwą zawodowemu 

charakterowi prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi 

normami oraz złożoną Ofertą, w oparciu o i w zgodności z Dokumentacją Projektową, uzyskanymi 

decyzjami administracyjnymi, w tym ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę włącznie, 

niezbędnymi dokumentami formalno – prawnymi uprawniającymi do prowadzenia robót oraz 

innymi decyzjami  i uzgodnieniami, które okażą się konieczne do prawidłowego przeprowadzenia  

i zakończenia procesu budowlanego i użytkowania przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający w trakcie realizacji Umowy będzie prowadził normalną działalność w zakresie 

eksploatacji ZGO. Roboty należy prowadzić tak, aby w możliwie najmniejszym zakresie utrudniać 

jego funkcjonowanie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać lub sporządzić wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje 

administracyjne, badania techniczne, uzgodnienia i inne dokumenty, wymagane dla zgodnej 

z prawem eksploatacji obiektów, maszyn i urządzeń, powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

7. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie 

wykonywania prac zgodnie z właściwymi przepisami BHP, w tym obowiązującymi 

u Zamawiającego.  

8. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany z uwzględnieniem obowiązujących na terenie ZGO 

instrukcji i wewnętrznych aktów regulacyjnych. Wyżej wskazane instrukcje udostępni 

Zamawiający. Zamawiający przeprowadzi wymagane wewnętrznymi procedurami szkolenie bhp 

w zakresie niezbędnym ze względu na rodzaj zleconych usług. Pracownik Zamawiającego 

odpowiedzialny za zachowanie zasad BHP przekaże Wykonawcy stosowne informacje oraz 

ewentualne dokumenty dotyczące zasad BHP obowiązujących na terenie ZGO. Powyższe nie 

zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności za zachowanie przepisów BHP 

i zapewnienie ich przestrzegania przez jego pracowników, podwykonawców i współpracowników 

i nie powoduje przejęcia przez Zamawiającego w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności z tytułu 

BHP względem pracowników, współpracowników i podwykonawców Wykonawcy. 
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9. Wykonawca zapewnia, że użytkowany sprzęt (urządzenia, maszyny, narzędzia) oraz wyposażenie 

pracowników, w tym środki bhp będą spełniały obowiązujące wymagania w zakresie BHP 

wymagane przepisami prawa w stopniu niezbędnym dla realizacji umowy.  

10. Wykonawca oświadcza, iż osoby lub pracownicy wykonujący usługi będą każdorazowo posiadały 

aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania prac uwzględniających zagrożenia dla 

danego rodzaju prac/stanowiska oraz wymagane uprawnienia i przeszkolenia niezbędne do 

wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie wyżej wskazanych dokumentów dotyczących osób 

realizujących umowę. 

11. W terminie do 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca 

zgłosi Zamawiającemu gotowość podając proponowaną datę ich rozpoczęcia oraz przekaże 

wymagane Prawem Budowlanym oświadczenia kierownika budowy (robót), stwierdzające 

przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także w przedmiocie 

sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz odpowiednie zaświadczenia o wpisie 

na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Proponowany przez Wykonawcę termin 

rozpoczęcia realizacji robót powinien wynikać z Harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

12. W terminie co najmniej 5 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz udzieli 

informacji dot. większych pozycji sprzętu jakich Wykonawca lub jego Podwykonawcy zamierzają 

użyć (koparki, dźwigi, ciężarówki, itp.) łącznie z ich charakterystyką. 

13. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy najpóźniej w terminie 2 dni przed 

rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych lub innym uzgodnionym przez Strony pod 

warunkiem spełnienia przez Wykonawcę warunków wymienionych w ust. 11 i 12. W razie potrzeby 

na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udostępnić lub czasowo przekazać Wykonawcy 

dodatkowy teren dla wykonania niezbędnych prac przygotowawczych. 

14. Wykonawca (jeżeli co innego nie wynika z postanowień części XII SWZ lub przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa) nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia czasu, ani żądania 

pokrycia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów jeżeli Zamawiający nie przekaże Terenu 

Budowy w uzgodnionym terminie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego   

w szczególności na skutek błędu lub opóźnienia ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub 

opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu przez Wykonawcę, a w szczególności 

takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed przekazaniem mu Placu 

Budowy jak na przykład: oświadczenia i zaświadczenia, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia itp. 

15. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie we własnym zakresie i na własny koszt energii 

elektrycznej, wody oraz innych mediów i usług, których może potrzebować do wykonania 

Przedmiotu Umowy na plac budowy i zaplecze techniczne.  
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16. Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne organy, 

Zamawiającego lub ich przedstawicieli. Opłaty za korzystanie z mediów będą naliczane na 

podstawie wskazań zainstalowanych przez Wykonawcę podliczników i refakturowane przez 

Zamawiającego.  

17. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę i urządzenia, konieczne do 

korzystania przez niego z mediów i usług oraz do pomiaru pobranych ilości. Wszystkie powyższe 

koszty uważa się za wliczone w Wynagrodzenie, określone w § 11 niniejszej Umowy. 

18. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dopuszczanie na Teren Budowy wyłącznie osób 

upoważnionych - personelu Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców 

prawidłowo zgłoszonych i zatwierdzonych, personelu Zamawiającego oraz innych osób, o których 

Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski jako o osobach 

upoważnionych, a także osób, których uprawnienia do kontrolowania i wizytowania budowy 

wynikają z przepisów prawa (np. Inspektor nadzoru budowlanego, Inspekcja pracy itp.). 

Wykonawca uwzględni w swojej ofercie i poniesie koszty związane z realizacją przygotowania  

i zagospodarowania placu budowy, zaplecza budowy wraz z jego ochroną, ogrodzeniem  

i oświetleniem oraz ich likwidację. 

19. Wykonawca będzie prowadził rejestr wejść i wyjść personelu na budowę,  który przedłoży 

każdorazowo do kontroli Zamawiającego na jego wezwanie. 

20. Jeżeli w wyniku badania, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że wyroby  

i materiały budowlane, maszyny i urządzenia lub wykonawstwo są wadliwe lub w inny sposób 

niezgodne z Umową to Zamawiający je odrzuci powiadamiając o tym Wykonawcę z odpowiednim 

uzasadnieniem, a koszt badań, inspekcji, pomiarów, prób itp. pokryje Wykonawca. W takich 

przypadkach Wykonawca winien niezwłocznie wymienić wadliwe materiały wyroby, maszyny lub 

urządzenia, naprawić wadę lub w inny sposób spowodować, aby odrzucony uprzednio przedmiot 

spełniał wymagania Umowy co winno zostać potwierdzone pozytywnym wynikiem ponownych 

prób. 

21. Do Wykonawcy należeć będzie wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnej z przepisami 

Prawa Budowlanego i pokazującej stan rzeczywisty po zakończeniu robót, zastosowane materiały, 

geometrie układów oraz zawierającej wszystkie istotne informacje z punktu widzenia przyszłego 

użytkownika.  

22. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu 

powykonawczą dokumentację geodezyjną oraz przekaże ją do właściwego urzędu prowadzącego 

zasób geodezyjny.  

23. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów, protokołów pomiarów kontrolnych 

w poszczególnych branżach, instrukcji obsługi, deklaracji zgodności, wszelkiego rodzaju 

certyfikatów, materiałów i sprzętu dostarczonego w ramach inwestycji. 
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24. W przypadku zmiany osoby/osób wykonujących prace Wykonawca każdorazowo poinformuje                        

o tym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres przedstawiciela Zamawiającego, a osoby te zostaną dopuszczone do wykonywania usług po 

uprzednim przeszkoleniu w zakresie bhp Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 8 

powyżej. 

25. Wykonawca w imieniu Zamawiającego powiadomi odpowiednie organy wskazane w art. 56 Prawa 

budowlanego o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania oraz uzyska 

pozwolenie na użytkowanie przedmiotu Umowy. Wykonawca dokona zgłoszenia zakończenia 

budowy właściwym organom (w przypadku, w którym pozwolenie na użytkowanie nie będzie 

wymagane). Wszelkie opłaty i koszty z tym związane leżą po stronie  Wykonawcy. 

26. W przypadku wyrządzenia szkody na osobie, zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń lub mienia 

Zamawiającego lub innych podmiotów w toku realizacji Umowy – odpowiedzialność 

odszkodowawczą (w tym koszty naprawy/doprowadzenia uszkodzonego lub zniszczonego mienia) 

do stanu poprzedniego ponosi Wykonawca w pełnym zakresie. W przypadku uszkodzenia lub 

zniszczenia w toku realizacji umowy istniejącej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji 

podziemnych, urządzeń, obiektów budowlanych, nawierzchni oraz terenów przyległych 

Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenie uszkodzonej lub zniszczonej infrastruktury 

technicznej  do stanu poprzedniego na swój koszt. 

27. Usunięcie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych 

urządzeń prowizorycznych odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami na koszt Wykonawcy 

– przed datą podpisania protokołu odbioru końcowego.  

28. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego  

o wszelkich możliwych zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na nieterminowe 

wykonanie robót. 

29. Wszelkich czynności Inwestora przewidzianych w art. 54, 55, 56, 57 prawa budowlanego dokona 

w imieniu Zamawiającego Wykonawca. 

30. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji Umowy opłaconą polisę 

ubezpieczeniową kontraktową zawartą  na warunkach określonych w SWZ i załącznikach do niej 

(polisa typu CAR/EAR), utrzymywać jej ważność przez cały okres realizacji zamówienia i okazać ją 

na każde żądanie Zamawiającego, a w przypadku jej braku upoważnia Zamawiającego do zawarcia 

umowy ubezpieczenia na jego koszt i ryzyko. 

31. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby realizujące czynności polegające na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy na 

podstawie umowy o pracę. Czynności, przy których Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać 

pracowników na powyższych warunkach, zostały wskazane w części I ust. 10 SWZ. 
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32. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 31. 

33. Wykonawca w terminie 7 dni przed przystąpieniem do prac przedłoży Zamawiającemu 

oświadczenie o ilości zatrudnionych przez Wykonawcę i Podwykonawcę osób skierowanych do 

realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców w zakresie opisanym w ust. 31. 

Wykaz takich osób, ze wskazaniem ich imion, nazwisk, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu oraz 

okresu zatrudnienia przedstawiony zostanie Zamawiającemu każdorazowo na jego wezwanie. 

Oświadczenie i wykaz podlegać będą aktualizacji w razie zaistnienia takiej konieczności. 

34. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę ̨

wymagania wskazanego w ust. 31, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji 

Pracy lub poprzez zażądanie przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie 

ww. osób na umowę o pracę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest ma każde żądanie 

Zamawiającego do przedłożenia kopii umów o pracę zawartych z osobami wymienionymi  

w wykazie, o którym mowa w ust. 33, (zanonimizowanych co do danych innych, aniżeli imię  

i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracę, datę jej zawarcia i zakres obowiązków pracownika). 

35. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę ̨ o pracę 

Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości określonej w § 14 niniejszej Umowy. 

36. Wykonawca ma obowiązek sporządzania miesięcznych raportów z postępów prac wg wzoru 

zaakceptowanego przez IK i Zamawiającego. 

37. Strony ustalają, że wszelkie dokumenty wymagające akceptacji Zamawiającego składane będą  

z odpowiednim wyprzedzeniem. Termin na wniesienie uwag ustala się na maksymalnie 14 dni,  

w zależności od rodzaju dokumentu i stopnia skomplikowania sprawy.   

38. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczone przez niego urządzenia i maszyny będą 

fabrycznie nowe, nieużywane, pozbawione wad technicznych, produkcyjnych, materiałowych oraz 

zgodne z parametrami określonymi w SWZ i załącznikach do niej (w tym PFU), a także nie będą 

stanowić rozwiązań prototypowych i będą maszynami i urządzeniami produkowanymi seryjnie.  

39. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem, utratą, zniszczeniem przedmiotu 

dostaw do czasu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, z wyjątkiem szkód 

wyrządzonych z wyłącznej winy Zamawiającego, jego personelu lub osób działających na jego 

zlecenie lub wprowadzonych przez niego na teren ZGO. Wykonawca zapewni załadunek, transport, 

rozładunek, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń dostarczanych w ramach umowy- na swój 

koszt i ryzyko. Wykonawca zapewni pakowanie i zabezpieczenie maszyn i urządzeń na czas 

transportu, w sposób zgodny ze stosownymi normami technicznymi, zapobiegający ich 

uszkodzeniu lub pogorszeniu jakości. Wykonawca zapewni na czas transportu oraz pracy maszyn 

i urządzeń stosowne wymagane prawem oznakowanie dostarczanych maszyn i urządzeń oraz 

dopełni wszelkich wymogów formalnych związanych z ich transportem.  
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40.  Wykonawca ubezpieczy dostarczane maszyny i urządzenia na czas transportu oraz poniesie 

wszelkie inne koszty związane z jego dostawą.  

 

§ 4 

Terminy 

1.    Termin wykonania zamówienia nie może przekroczyć 28 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

przy zachowaniu terminów pośrednich liczonych od dnia zawarcia umowy: 

1) Etap projektowania (projekty: technologiczny, zagospodarowania działki lub terenu, 

architektoniczno– budowlany, techniczny, projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na  budowę -  do 8 m-cy wraz z uzyskaniem pozwolenia na  budowę: 

a. Projekt technologiczny do 2 miesięcy od podpisania umowy ( następnie: 1 miesiąc na 

weryfikacje i wprowadzenie uwag), 

b. Projekt budowlany: zagospodarowania działki lub terenu, architektoniczno– 

budowlany  (złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do 6 miesięcy od 

podpisania umowy), 

c. Projekt Techniczny i Wykonawczy do 8 m-cy od podpisania umowy. 

2) Roboty budowlane: do  22 m-cy od podpisania umowy. 

3) Inokulacja fermentera rozruch – czas trwania do 6 m-cy. 

Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do obecności i udziału  przy 

realizacji eksploatacji próbnych co najmniej  przez okres 1 m-ca. 

2. Za termin ostatecznego zakończenia inwestycji uznaje się dzień zakończenia wszystkich czynności 

objętych zamówieniem i podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokołu Odbioru 

Końcowego. 

3. W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

Harmonogram rzeczowo finansowy sporządzony na wzorze przekazanym przez Zamawiającego. 

Harmonogram zaktualizowany zostanie po opracowaniu kosztorysów z podziałem na elementy 

rozliczeniowe (w tym elementy skończone, środki trwałe, narzuty etc.),  po opracowaniu projektu 

wykonawczego oraz w przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności wpływających na jego 

realizację. Ponadto, harmonogram, o którym mowa powyżej aktualizowany będzie na potrzeby 

rozliczeń z NFOŚiGW, tj. Wykonawca załączy aktualny harmonogram do każdej wystawionej na 

podstawie niniejszej umowy faktury.  

 

§ 5 

Wstrzymanie prac 

1. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryte zostaną przedmioty 

co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkiem, Wykonawca jest obowiązany: 

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwe służby,  
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4) niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. 

2. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryte zostaną niewypały lub 

niewybuchy, Wykonawca jest obowiązany: 

1) wstrzymać wszelkie roboty; 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków teren i miejsce jego odkrycia; 

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwe służby; 

4) niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. 

 

§6 

Odbiory 

1. Na potrzeby realizacji Umowy ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory prac projektowych, 

2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3) odbiory częściowe,  

4) odbiory dostaw, 

5) odbiory szkoleń personelu, 

6) odbiory rozruchów 

7) odbiór końcowy. 

2. Zamawiający uprawniony jest do stałej kontroli robót i innych działań Wykonawcy związanych  

z realizowaniem postanowień niniejszej Umowy. W ramach kontroli, Zamawiający ma prawo 

wskazać sposoby i terminy usunięcia stwierdzonych wad, usterek lub zaniedbań. Usterki i braki 

Wykonawca robót zobowiązuje się usunąć na własny koszt.  

3. Odbiór poszczególnych części Dokumentacji Projektowej (w tym w odpowiedniej części - wraz  

z kopią złożonego wniosku o wydanie decyzji - pozwolenia na budowę) nastąpi każdorazowo  

w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym przez Strony terminie i zostanie dokonany przez 

podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu przekazania i odbioru. Konsultowanie 

zmian projektowych lub zatwierdzanie projektów zamiennych i ich przekazywanie może odbywać 

się w drodze korespondencji mailowej. O gotowości do przekazania danej części Dokumentacji 

Projektowej Wykonawca będzie każdorazowo informował Zamawiającego z 7 dniowym 

wyprzedzeniem na piśmie lub mailowo. W przypadku stwierdzenia w dacie odbioru 

niekompletności lub wadliwości projektów, Zamawiający może odmówić ich przyjęcia, 

a Wykonawca obowiązany jest do uzupełnienia projektów lub usunięcia wad niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 7 dni oraz do ponownego przystąpienia do procedury odbioru. 

4. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca przedstawi jego projekt do 

akceptacji Zamawiającego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże je 

niezwłocznie Zamawiającemu, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego uzyskania. 
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5. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Nadzór Inwestorski, w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia, na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu  

w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem pisemnym i przez e-mail złożonym 

Koordynatorowi czynności Nadzoru Inwestorskiego.  

6. Jeżeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o wykonaniu elementów robót wymagających 

kontroli przed zakryciem, to na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie odkryć uprzednio 

zakryte elementy roboty dla umożliwienia ich zbadania przez Zamawiającego. Koszt odkrycia  

i przywrócenia poprzedniego stanu robót pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub wideo (format .avi) robót ulegających 

zakryciu oraz robót zanikających. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu wykonane dostawy i prace do odbioru. 

Z dostawy maszyn i urządzeń objętych zamówieniem strony przed rozpoczęciem montażu 

sporządzą protokół odbioru dostaw, stanowiący potwierdzenie ilościowe wykonania umowy w tym 

zakresie. Powyższy odbiór nie stanowi odbioru jakościowego, który nastąpi po zakończeniu 

montażu i rozruchu – w trakcie odbioru końcowego. 

8. Odbiór częściowy wykonanych robót następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę  

i Nadzór Inwestorski „Protokołu Odbioru Częściowego”. Wszelkie wady, usterki i braki stwierdzone 

podczas odbiorów częściowych będą usuwane w terminie uzgodnionym przez Strony podczas 

danego odbioru. Do czasu ich usunięcia dany element umowy uważa się za nieodebrany i nie może 

on być przyjęty do rozliczenia.  

9. Dokonanie odbioru częściowego robót w trakcie realizacji inwestycji nie stanowi przejęcia przez 

Zamawiającego od Wykonawcy robót będących przedmiotem tego odbioru, a jedynie 

potwierdzenie wykonania danego elementu umożliwiającego kontynuację robót. 

10. Wykonawca przeprowadzi wymagane rozruchy oraz szkolenia i próby eksploatacyjne zgodnie  

z wymaganiami określonymi w Umowie oraz załącznikach do niej, w tym SWZ i PFU. 

11. Zakończenie wszystkich rozruchów stanowi warunek przystąpienia do sporządzenia Protokołu 

Odbioru Końcowego.  

12. Wykonawca na piśmie dokona zgłoszenia do Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego, 

dołączając niezbędne dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą, atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne, instrukcje itd. oraz decyzję o pozwoleniu na użytkowanie) w dwóch 

egzemplarzach papierowych i jednym elektronicznym, jednak w ilości egzemplarzy nie mniejszej niż 

wymagana do wykonania obowiązków przewidzianych przepisani prawa. Warunkiem przystąpienia 

do odbioru końcowego jest potwierdzenie przez Zamawiającego uzyskania decyzji dopuszczającej 

do użytkowania powstałe w wyniku prac obiekty budowlane. Kierownik Budowy Wykonawcy 

dokona dodatkowo wpisu do dziennika budowy o osiąganiu gotowości do odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy. Zamawiający w ciągu dalszych 3 dni roboczych wyznaczy termin odbioru 
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końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych powinno nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.  

13. Z odbioru sporządzony będzie protokół odbioru końcowego, który zawiera decyzję Zamawiającego 

co do przyjęcia, przyjęcia warunkowego lub odmowy przyjęcia Przedmiotu Umowy oraz podpisy 

osób uczestniczących w odbiorze. Wykonawca przeprowadzi rozruch techniczny zainstalowanych 

przez siebie maszyn, urządzeń i instalacji (w terminie uzgodnionym z Zamawiającym) wraz  

z przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego pracowników, wyznaczonych do obsługi 

wbudowanych instalacji, maszyn i urządzeń. 

14. W przypadku odmowy przyjęcia Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego na skutek stwierdzenia 

występowania istotnych wad uniemożliwiających dalszą jego budowę lub użytkowanie zgodnie 

z przeznaczeniem lub wykonania Przedmiotu odbioru niezgodnie z projektem, sztuką budowlaną 

lub normami, zostanie określony w Protokole powód nie odebrania robót i wyznaczony przez 

Zamawiającego termin na usunięcie usterek, wad i niezgodności. Po zakończeniu tych prac 

Wykonawca zgłosi Przedmiot Umowy ponownie do odbioru w trybie przewidzianym w niniejszym 

paragrafie. Za wadę istotną uzasadniającą odmowę odbioru uznaje się również wystąpienie wad lub 

niezgodności, które jako pojedyncze wady lub niezgodności nie stanowią wad istotnych, ale ich 

suma uniemożliwia lub poważnie utrudnia dalszą budowę lub użytkowanie Przedmiotu Umowy 

zgodnie z przeznaczeniem. 

15. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad nie nadających się do usunięcia a obniżających 

wartość użytkową Przedmiotu Umowy Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie Przedmiotu Umowy i dokonać jego odbioru na uzgodnionych przez obie Strony 

warunkach. 

16. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych nieistotnych wad lub usterek 

nadających się do usunięcia Komisja może dokonać odbioru warunkowego. Protokół będzie 

zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót, listę istniejących wad i usterek oraz 

ustalonego przez Strony terminu ich usunięcia. 

17. Nie usunięcie wad i usterek, o których mowa powyżej, w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, a jeżeli ich usunięcie w tym terminie nie będzie możliwe z przyczyn technicznych lub 

technologicznych niezależnych od Wykonawcy lub podmiotów, za które odpowiada – nieusunięcie 

ich w terminie, w jakim będzie to możliwe przy uwzględnieniu powyższych okoliczności upoważnia 

zamawiającego do ich zastępczego usunięcia na koszt Wykonawcy bez uprzedniego wezwania do 

prawidłowego wykonywania prac i obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego za Przedmiot Umowy 

o koszty zastępczego ich usunięcia.  

18. Za datę dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy uważana będzie data podpisania 

protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń (lub ze wskazaniem nieistotnych wad lub usterek) lub  

w przypadku odmowy odbioru, data podpisania protokołu odbioru końcowego po usunięciu wad 

i usterek. 
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§ 7 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie obowiązywania rękojmi za wady na 

zasadach i w terminach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego. 

2. Bieg terminu uprawnień z rękojmi za wady liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego  

i Wykonawcę Protokołu Odbioru Końcowego. 

3. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość Przedmiotu Umowy i zapewnia, że nie będzie on posiadał 

w chwili podpisania Protokołu Odbioru Końcowego wad, które pomniejszają jego wartość lub 

użyteczność wynikającą z przeznaczenia Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca udziela gwarancji jakości na całość przedmiotu Umowy.  

5. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

6. W odniesieniu do objętych przedmiotem niniejszej Umowy instalacji, maszyn i urządzeń, których 

wytwórcą jest podmiot inny niż Wykonawca termin gwarancji wynika z gwarancji producenta, która 

nie może być krótsza niż 24 miesiące, a czas jej trwania liczy się od daty podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego. 

7. Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego dokument 

gwarancyjny (kartę gwarancyjną) zawierający oświadczenie o udzielonej gwarancji jakości na 

wykonany przedmiot Umowy, jej terminie i niżej wymienionych istotnych warunkach gwarancji. 

8. Istotne warunki gwarancji powinny uwzględniać zapisy PFU oraz poniższe: 

1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane elementy przedmiotu Umowy  

na okres………………. miesięcy na maszyny i urządzenia oraz ……… miesięcy na budynki, 

budowle, sieci i instalacje;1 

2) Jeżeli w ramach obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dokona wymiany rzeczy wadliwej lub 

elementu wadliwego na rzecz lub element wolny od wad, termin gwarancji w zakresie rzeczy 

lub elementu wymienionego biegnie od nowa; 

3) Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad lub dostarczenia rzeczy lub elementu wolnego 

od wad na swój koszt, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu, na który gwarancja została 

udzielona; 

4) Termin usunięcia wad, będzie uzgadniany wspólnie przez strony Umowy, a w przypadku braku 

porozumienia, co do powyższego, termin ten zostanie wyznaczony przez Zamawiającego 

z uwzględnieniem charakteru i rozmiarów wady; 

5) W razie odmowy usunięcia wad lub nieprzystąpienia do usuwania wad w czasie 48 godzin od 

momentu zgłoszenia, Zamawiający może usunąć wady sam lub powierzyć ich usunięcie osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji; za przystąpienie 

do usuwania wad Zamawiający rozumie czas, jaki upłynie od zgłoszenia wad do nawiązania 

kontaktu przez Wykonawcę w celu przeprowadzenia oględzin i przekazania informacji  

 
1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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o planowanym sposobie i czasie usunięcia wad. Kontakt może mieć formę bezpośrednią, 

telefoniczną lub mailową. Czas usunięcia wad nie może być dłuższy niż: 

a)  3 dni robocze liczone od momentu zgłoszenia wad w przypadku wad i usterek 

uniemożliwiających normalną pracę instalacji z możliwością przedłużenia terminu do max. 

7 dni roboczych za zgodą Zamawiającego udzieloną na piśmie w przypadku konieczności 

zamówienia specjalistycznych urządzeń lub części zamiennych i braku możliwości 

technicznych wykonania naprawy w ciągu 3 dni roboczych, 

b) 7 dni roboczych w przypadku pozostałych wad i usterek liczone od terminu, w którym 

Wykonawca zobowiązany był przystąpić do usuwania wad lub usterek;  

Jeżeli usunięcie wad nie będzie możliwe w tym terminie z przyczyn technicznych lub 

technologicznych niezależnych od Wykonawcy lub podmiotów, za które odpowiada, 

Zamawiający wyznaczy inny, technicznie uzasadniony termin, 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z udzielonej gwarancji jakości 

7) Warunki serwisu  i obsługi technicznej określa PFU. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za wykonywanie czynności konserwacyjnych  

i gwarancyjnych, w szczególności wymaganych (również gwarancją producenta) przeglądów 

okresowych i gwarancyjnych dotyczących przedmiotu Umowy, przez cały okres obowiązywania 

gwarancji i rękojmi- w zależności od tego, który z powyższych okresów jest dłuższy. Koszt 

materiałów eksploatacyjnych określonych przez producenta ponosi Zamawiający. Warunki 

gwarancji (w tym gwarancji producenta) nie mogą zobowiązywać Zamawiającego do ponoszenia 

dodatkowych kosztów (w szczególności płatnych przeglądów gwarancyjnych) lub podejmowania 

czynności innych, aniżeli użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z przeznaczeniem 

i dostarczonymi instrukcjami, ani uzależniać od tego wykonania zobowiązań gwarancyjnych, 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo cesji uprawnień wynikających z rękojmi oraz gwarancji jakości 

na rzecz użytkownika lub innego podmiotu wskazanego przez Zamawiającego, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. Użytkownik lub inny wskazany podmiot, będzie posiadał prawo dochodzenia 

uprawnień wynikających z tytułu rękojmi oraz udzielonej gwarancji jakości bezpośrednio od 

Wykonawcy. 

11. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy nie wyłącza 

możliwości wykorzystania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

Umowy. 

12. Wady i/lub usterki zgłaszane będą przez Zamawiającego Wykonawcy pisemnie lub drogą 

elektroniczną (e-mail), z wykorzystaniem danych kontaktowych ustalonych zgodnie z  § 18. 
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§ 8 

Prace tymczasowe. Roboty dodatkowe i prace zaniechane 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót tymczasowych oraz wykonania i utrzymania 

w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich obiektów tymczasowych, niezbędnych 

do realizacji przedmiotu zamówienia a koszt w/w działań i obiektów wliczony jest  

w cenę oferty. 

2. Strony oświadczają, że wszelkie roboty i prace dodatkowe warunkujące prawidłowe wykonanie 

przedmiotu Umowy, konieczność wykonania których można było przewidzieć przed rozpoczęciem 

prac przy zachowaniu należytej staranności właściwej profesjonaliście, objęte są wynagrodzeniem 

ryczałtowym, o którym mowa w § 11 Umowy, co oznacza, że Wykonawca zobowiązuje się je 

wykonać w ramach tego wynagrodzenia. 

3. W przypadku uzasadnionej konieczności zaniechania wykonania części prac w zakresie 

przedmiotu Umowy, strony sporządzą „Protokół prac zaniechanych”, w którym zawarta zostanie 

lista prac zaniechanych wraz z odpowiednim, wynikającym z oferty Wykonawcy lub protokołu 

konieczności wyliczeniem w zakresie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy; w braku 

odpowiedniej pozycji kosztorysowej w ofercie lub kosztorysach dostarczonych przez Wykonawcę 

zgodnie z niniejszą umową i odmiennego postanowienia Stron podstawą do rozliczenia robót 

zaniechanych będzie wycena sporządzona przy wykorzystaniu odpowiednich cenników 

Sekocenbud adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robót, przy zachowaniu narzutów 

cenotwórczych takich samych, jak zastosowane w ofercie i cennikach. 

4. Podpisany protokół konieczności prac zaniechanych będzie stanowił podstawę do zawarcia 

aneksu do Umowy, wyłączającego prace zaniechane z przedmiotu Umowy. 

5. Podpisanie aneksu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, będzie stanowiło podstawę do obniżenia 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, o którym mowa w § 11 Umowy, o wartość 

zaniechanych prac. 

6. Wykonanie niezbędnych robót dodatkowych, innych niż określone w ust. 2, wymaga uprzedniego, 

pisemnego (pod rygorem nieważności) uzgodnienia zakresu i warunków (w tym finansowych) ich 

realizacji. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, podstawą rozliczenia robót dodatkowych będzie 

wycena sporządzona przy wykorzystaniu odpowiednich cenników Sekocenbud adekwatnych do 

okresu i  miejsca wykonania robót, przy zachowaniu narzutów cenotwórczych takich samych, jak 

zastosowane w ofercie i kosztorysach.  

 

§ 9 

Nadzór Inwestorski i przedstawiciele Zamawiającego  

1. Nadzór Inwestorski nad realizacją przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego, pełnić będą 

osoby powołane przez niego do zarządzania przy realizacji Umowy, które będą realizować 

obowiązki związane z zarządzaniem technicznym realizacją przedmiotu Umowy. 
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2. Koordynatorem czynności Nadzoru Inwestorskiego jest: …………………………….. 

3. Do podstawowych obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy: 

1) nadzorowanie robót, 

2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie w kwestiach technicznych i przy odbiorach 

częściowych, 

3) Sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem budowlanym, specyfikacjami 

technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, 

4) Kontrolowanie oraz akceptowanie materiałów i wyrobów przewidzianych do realizacji robót, 

5) Kontrolowanie postępu i potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robót budowlanych 

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

6) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych robót na wszystkich etapach realizacji 

(roboty zanikające i ulegające zakryciu, odbiory częściowe, odbiór techniczny itp.). 

7) Opiniowanie na wniosek Zamawiającego zasadności ewentualnych zmian w realizacji zadań  

(w zakresie materiałów, niezbędnych robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy). 

8) Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego ewentualnych zmian – kontrola i prowadzenie tych 

robót zgodnie z zasadami dotyczącymi robót podstawowych. 

9) Sprawdzenie kompletności materiałów odbiorowych przygotowanych przez Wykonawcę robót, 

na wszystkich etapach robót, w tym sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia środków 

trwałych wraz z ich charakterystyką. 

10) Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót. 

11) Udział w naradach koordynacyjnych. 

12) W okresie gwarancji i rękojmi dla wykonanych robót: 

a)  Ustalanie terminów usunięcia usterek i sporządzanie protokołów usunięcia usterek, 

b)  Sprawdzanie i dokumentowanie usunięcia usterek, 

c)  Sporządzanie Protokołów Odbioru usunięcia wad i usterek. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego - zostaje powołany przez Zamawiającego jako osoba wyznaczona  

i upoważniona do działania w jego imieniu w zakresie bieżącego kontrolowania realizacji Umowy. 

Przedstawicielem Zamawiającego jest ……………………………………….. 

5. Do podstawowych zadań Przedstawiciela Zamawiającego należy: 

1) Kontrola realizacji zamówienia. 

2) Udział w odbiorach robót. 

3) Uczestnictwo w naradach budowlanych. 

4) Ustosunkowywanie się nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia przedłożenia przez 

Wykonawcę propozycji zmiany w kadrze Wykonawcy wymagającej zgodnie z niniejszą umową 

akceptacji Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego wyrazi zgodę na tę zmianę albo zgłosi 

wobec niej sprzeciw lub zastrzeżenia. Warunkiem podstawowym wyrażenia zgody na zmianę  
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w kadrze Wykonawcy jest wykazanie że proponowana osoba ma kompetencje (staż, 

wykształcenie i doświadczenie) zgodne z zapisami SWZ lub wyższe. 

5) Zapewnienie dyspozycyjności na placu budowy Nadzoru Inwestorskiego. 

6) Przekazywanie Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych stanowiska w sprawie szczegółowych 

rozwiązań proponowanych w trakcie realizacji Zadania.  

7) Przedstawiciel Zamawiającego w przypadku zaistnienia konieczności zmiany członka Nadzoru 

Inwestorskiego, powiadomi o tym fakcie Wykonawcę na piśmie. 

 

§ 10 

Personel Wykonawcy 

1. Przedstawicielem Wykonawcy jest ………………………… ……………………………………….. Przedstawiciel 

Wykonawcy uprawniony jest do przyjmowania i składania oświadczeń woli dot. realizacji Umowy, 

w tym dot. ewentualnych potrąceń z Wynagrodzenia, pomniejszeń, akceptacji kar umownych itp. 

2. Przedstawiciel Wykonawcy może przekazać swoje uprawnienia i funkcje na piśmie pod rygorem 

nieważności innej osobie, spełniającej wymagania stawiane w SWZ i może w każdej chwili odwołać 

takie upoważnienie. Wszelkie upoważnienia lub odwołania nie wejdą w życie przed wcześniejszym 

pisemnym powiadomieniem i akceptacją Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do pełnienia niżej wymienionych  funkcji przy realizacji 

zamówienia osoby posiadające co najmniej doświadczenie i kwalifikacje określone w części III ust. 

1. Pkt 1.2 ppkt 4) lit. B SWZ: 

1) jedną osobę, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jako przedstawiciel 

Wykonawcy - Kierownik Kontraktu 

2) jedną osobę, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jako Kierownik Budowy,  

3) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jako Projektant, 

4) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jako Projektant Technolog.  

5) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jako Technolog  

a nadto skierować do pełnienia niżej wymienionych  funkcji przy realizacji zamówienia osoby 

posiadające co najmniej następujące doświadczenie i kwalifikacje   

6) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jako Kierownik robót 

sanitarnych. Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami sanitarnymi,  

7) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jako Kierownik robót 

elektrycznych. Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;  minimum 5 lat doświadczenia  
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w kierowaniu robotami branży elektrycznej oraz doświadczenie na stanowisku kierownika 

robót elektrycznych,  

8) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jako Specjalista ds. montażu  

i rozruchu instalacji fermentacji metanowej suchej. Osoba ta musi posiadać doświadczenie 

zawodowe w zakresie realizacji obiektów gospodarki odpadami, w tym udział w  montażu  

i rozruchu co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie instalacji fermentacji 

metanowej suchej poziomej, ciągłej o przepływie tłokowym, dla bioodpadów pochodzenia 

komunalnego o wydajności minimum 15.000 Mg/rok, w technologii tożsamej do oferowanej 

przez Wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, zakończonej uzyskaniem 

prawomocnego pozwolenie na użytkowanie.  

przy czym Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji 

równocześnie. 

4. Imienna lista osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, stanowi załącznik  

nr ………… do niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, że osoby wymienione na liście posiadają 

kwalifikacje i doświadczenie określone w ust. 3 powyżej. Zmiana osoby wymienionej na w/w liście 

wymaga pisemnego (pod rygorem nieważności) powiadomienia Zamawiającego o planowanej 

zmianie z 5- dniowym wyprzedzeniem i akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. Zaakceptuje on każde 

proponowane zastąpienie nową osobą pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę (w sposób 

przewidziany w SWZ dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunku dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia), że spełnia ona 

wymagania dla danego stanowiska postawione w SWZ. 

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 nie powoduje zmiany Umowy i następuje w sposób określony 

w ust. 4 powyżej. 

6. Wykonawca w pełni odpowiada za czynności kierownika budowy. 

 

§ 11 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, Wykonawca 

otrzyma łączne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości …………………………. (słownie: 

………………………….) netto, tj. …………………………  (słownie: …………………………………………………………….) 

brutto. 

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, z zastrzeżeniem postanowień § 17.  

3. Kwota, o której mowa w § 11 ust. 1 umowy, zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy, w tym z tytułu prac wyraźnie w niej nie 

wymienionych, a koniecznych dla jej należytego wykonania i późniejszego prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotu prac, chyba że Wykonawca, mimo zachowania najwyższej staranności 

właściwej podmiotowi zawodowo zajmującemu się realizacją prac tego rodzaju, co objęte niniejszą 
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umową, nie mógł przewidzieć potrzeby ich wykonania. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 

obejmuje w szczególności wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej Umowy,  

w szczególności koszt materiałów, robocizny, instalacji, maszyn i urządzeń przewidzianych do 

zainstalowania u Zamawiającego w ramach projektu pn. „Instalacja recyklingu organicznego 

poprzez fermentację bioodpadów w MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” nr ref. 

Zamawiającego MKUO ProNatura ZP/NO/……/24, ), podatki, cła, należności i opłaty wymagane do 

realizacji przedmiotu Umowy, koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień itp., 

wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich etc. i nie będzie korygowana ze względu na 

jakikolwiek z tych kosztów, chyba że dopuszczalność zmiany jest przewidziana wyraźnie w niniejszej 

Umowie lub SWZ.  

4. Strony uzgadniają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało w miesięcznych 

okresach rozliczeniowych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo- finansowym i kosztorysem 

sporządzonym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, na podstawie faktur i obejmowało 

będzie każdorazowo płatność za część zakresu umowy zakończoną w danym okresie 

rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ustępów 6-7 poniżej.  W związku z dofinasowaniem zadania przez 

NFOŚiGW, Wykonawca opracowując plan płatności lub jego modyfikację, zobowiązany będzie do 

uwzględnienia wymagań Zamawiającego w tym dotyczących przepływu środków wynikających  

z dofinansowania oraz miesięcznych możliwości finansowych Zamawiającego. 

5. Wykonawca przy wystawianiu faktury wyszczególni ceny jednostkowe każdego środka trwałego 

(np. w protokole lub załączniku w pliku excel w formie uzgodnionej z Zamawiającym).  Wraz  

z fakturą końcową Wykonawca przedłoży ostateczny wykaz środków trwałych (w wersji 

edytowalnej)  z podziałem na elementy uzgodnione z Zamawiającym. Wykaz uwzględniał będzie 

wartość poszczególnych elementów. 

6. Zasady rozliczeń, określone w Harmonogramie i kosztorysie o którym mowa w ust. 4 muszą 

uwzględniać poniższe zastrzeżenia:  

a) Pierwsza płatność nastąpi po odbiorze części Dokumentacji Projektowej niezbędnej do 

uzyskania pozwolenia na budowę i jego uzyskaniu – nie więcej niż  2%  Wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, określonego w ust. 1 powyżej, 

b) Druga płatność nastąpi po odbiorze pozostałej części Dokumentacji Projektowej (w tym 

STWiORB i projektów wykonawczych) -  nie więcej niż 2% Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 

określonego w ust. 1 powyżej, 

c) dalsze płatności będą następowały w kolejnych okresach miesięcznych, proporcjonalnie do 

postępów prac i Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, przy czym poszczególne płatności 

nie mogą być wyższe, niż 20% Wynagrodzenia wykonawcy netto, chyba że Zamawiający 

wyraźnie zaakceptował na piśmie wyższą transzę płatności po przedstawieniu mu 

Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego w trybie przewidzianym w § 4 ust. 3. 
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d) Płatność końcowa nastąpi po zakończeniu wszystkich prac potwierdzonych protokołem odbioru 

końcowego sporządzonym zgodnie z § 6 ust. 13-18 i nie może być niższa niż 10% Wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, określonego w ust. 1 powyżej. 

7. Podstawą wystawienia faktury będą protokoły odbioru. Załącznikiem do protokołu odbioru będzie 

każdorazowo zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy który będzie wymagał akceptacji 

Zamawiającego.  

8. Płatności będą każdorazowo dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury. Wykonawca przyjmuje do 

wiadomości, że Zamawiający dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu tzw. płatności 

podzielonej (split payment). 

9. Wykonawca może dostarczyć fakturę w formie papierowej na adres Zamawiającego lub w formie 

elektronicznej po podpisaniu Porozumienia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej 

wg wzoru Zamawiającego, na adres wskazany w  Porozumieniu. 

10.  Wykonawca nie może zbyć osobie trzeciej wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.  

11. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

12. Zamawiający informuje, że fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na:  

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 

ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz 

NIP 953-25-59-741, REGON 340378577 

13. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze będzie każdorazowo 

rachunkiem, który został zgłoszony właściwym organom podatkowym i został ujęty w wykazie 

podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT).  

W przypadku zmiany powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu 

poprzedzającym Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy 

zawarty w przedmiotowym wykazie co stanowić będzie o należytym wykonaniu Umowy,  

a w przypadku, w którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał numeru rachunku Wykonawcy- 

do wstrzymania się z płatnością do czasu jego ujawnienia i nie będzie uważany za pozostającego  

w opóźnieniu. 

14. Wykonawca oświadcza, że z uwagi na zatrudnianie przez niego pracowników oraz zawieranie przez 

niego umów ze zleceniobiorcami nie jest “przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi”  

w rozumieniu przepisu art. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz.2207, dalej MinWynagr.Ust). Tym samym w zakresie 

wynagrodzenia Wykonawcy nie znajduje zastosowania MinWynagr.Ust. Wykonawca niezwłocznie 

powiadomi Zamawiającego o zmianach w powyższym zakresie.2  

 
2 Dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.  
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15. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 6 w zw. z 

art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 1790 ze zm.) w związku z art. 2 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

Nr 187, str. 1) a contrario. 

§ 12 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może korzystać z usług podwykonawców wyłącznie, jeżeli wskazał na to w Ofercie 

lub za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego. Za działania lub zaniechania swoich 

podwykonawców, pracowników i osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne. Podwykonawcy powinni 

spełniać wymagania (w tym nie podlegać wykluczeniu z udziału  w postępowaniu z przyczyn 

określonych w SWZ) zgodnie z  warunkami SWZ i niniejszej Umowy, pod rygorem odmowy zgody 

na skorzystanie z ich usług. 

2. Zamawiający wyrazi zgodę na zatrudnienie Podwykonawcy nie później niż w terminie 14 dni licząc 

od dnia przedłożenia przez Wykonawcę projektu Umowy z Podwykonawcą (lub odpowiednio 

projektu jej zmiany). Zamawiający w terminie wskazanym powyżej zgłasza w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy lub odpowiednio jej zmiany, w przypadku  

gdy ich treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej Umowy, w szczególności postanowieniami ust. 

6 poniżej. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu projektu nie zgłosi 

pisemnie zastrzeżeń  uważa się, że zaakceptował projekt. .. W terminie 7 dni od dnia zawarcia 

umowy z Podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 

poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo 

(odpowiednio – kopii jej zmiany). Do zgłoszenia sprzeciwu wobec zawartej umowy postanowienia 

powyższe stosuje się odpowiednio. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu 

kopii zawartej umowy (jej zmiany) nie zgłosi pisemne sprzeciwu uważa się, że wyraził zgodę na 

zawarcie umowy z podwykonawcą. 

3. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z uzasadnionym żądaniem usunięcia Podwykonawcy 

lub wskazanej osoby z personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy, Wykonawca zapewni, że 

Podwykonawca lub osoba ta w ciągu 1 dnia kalendarzowego opuści teren prowadzenia prac i nie 

będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem 

Umowy. 

4. W przypadku, w którym zakres czynności Wykonawcy będzie obejmował roboty budowlane, do 

realizacji których Wykonawca zatrudniać będzie podwykonawców (w tym w zakresie dostaw lub 

usług, o których mowa w ust. 7 poniżej), Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany będzie 

dostarczyć oświadczenie podwykonawcy odnośnie salda rozliczeń z Wykonawcą oraz 
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potwierdzenia dokonania przelewu wynagrodzenia lub inne dowody, potwierdzające 

uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych i niewymagalnych należności na rzecz 

podwykonawców. W przypadku niedostarczenia takiego oświadczenia lub innych dowodów lub 

nie dostarczenie oryginału dokonania przelewu wynagrodzenia wraz z fakturą ani na wezwanie 

Zamawiającego o ich uzupełnienie w terminie dalszych 3 dni, lub dostarczenia oświadczenia, 

z którego wynikać będzie, że Wykonawca nie uregulował wszystkich należności (wymagalnych 

i niewymagalnych) na rzecz podwykonawców, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

do zgłoszenia uwag co do płatności bezpośredniej na rzecz podwykonawcy w terminie 7 dni od 

dnia wezwania, będzie uprawniony do: 

1) Zapłaty należności bezpośrednio na rzecz podwykonawcy i pomniejszenia o wartość 

uiszczonych należności Wynagrodzenie przysługującego Wykonawcy za dany element robót 

oraz łącznego Wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 Umowy; 

2) w przypadku, w którym podwykonawca posiadać będzie wobec Wykonawcy niewymagalne 

wierzytelności- wstrzymania się z zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy do 

czasu przedstawienia oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich należności lub 

innych dowodów ich uregulowania albo upływu terminu wymagalności wierzytelności 

i nieprzedłożenia przez Wykonawcę takiego oświadczenia pomimo wezwania Zamawiającego 

z wyznaczeniem dodatkowego 3-dniowego terminu; w takim wypadku Zamawiający nie jest 

uważany za pozostającego w opóźnieniu. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 powyżej, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. Umowy z podwykonawcami muszą spełniać w szczególności następujące warunki: 

1) wynagrodzenie w nich ustalone musi być wynagrodzeniem ryczałtowym 

2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej i nie może być dłuższy niż termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego z niniejszej Umowy, 
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3) nie mogą zawierać zapisów pozwalających na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia  

w innych przypadkach niż te, w których Zamawiający może dokonywać potrąceń  

z wynagrodzenia Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza możliwość 

potrącania przez Wykonawcę z wynagrodzenia podwykonawcy należności na zaspokojenie 

ustanowionej w umowie z podwykonawcą kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy, jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 

zostanie wniesione przez podwykonawcę w innej formie (pod warunkiem , że umowa 

podwykonawcza będzie zawierała wyraźne postanowienia wskazujące, że wskutek potrącenia 

dochodzi do odnowienia wierzytelności podwykonawcom względem Wykonawcy, a roszczenie 

o zapłatę potrąconej kwoty stanowić będzie wyłącznie roszczenie o zwrot ustanowionej kaucji 

gwarancyjnej i traci tym samym charakter roszczenia o zapłatę wynagrodzenia), 

4) nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 

dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

7. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 

podwykonawcami robót budowlanych (przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy), zmiany umowy z podwykonawcami oraz do obowiązku przedkładania przez 

Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów  

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi wskazane w art. 464 ust. 8 PZP  

i ich zmian. 

8. W przypadku, w którym termin zapłaty przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy 

niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 3.000,00 zł za każdy 

przypadek naruszenia. 

 

§ 13 

Ochrona środowiska i odpady 

1. Jeżeli wykonywanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę obejmować będzie czynności lub 

wywoływać skutki, powodujące powstanie obowiązku uiszczania opłat z tytułu korzystania ze 

środowiska w szczególności z tytułu emisji, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 180 

pkt 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t. jedn. Dz. U. z 2024r., poz. 54 

ze zm., dalej POŚ), Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia przedmiotowych opłat 

i wykonywania wszelkich związanych z tym obowiązków (w tym sprawozdawczych) we własnym 

zakresie.  
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2. Jeżeli w sytuacji, określonej w ustępie poprzedzającym, obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie 

ze środowiska (w tym - opłat podwyższonych) zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa obciążać będzie Zamawiającego (w szczególności - jako prowadzącego instalację, o którym 

mowa w art. 279 POŚ), Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu bez 

odrębnego wezwania informacji o dokonaniu czynności powodujących powstanie takiego 

obowiązku oraz wszelkich danych pozwalających na ustalenie wysokości takiej opłaty. Wykonawca 

zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego opłat w pełnej 

wysokości, w terminie 7 dni od dnia wezwania.  

3. Jeżeli podczas lub w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy Wykonawca podejmie czynności 

skutkujące powstaniem po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty administracyjnych kar 

pieniężnych, o których mowa w przepisach POŚ, postanowienia ust. 2 powyżej zd. ostatnie stosuje 

się odpowiednio.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 

określonych w ust. 1-3 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej 

w ten sposób Zamawiającemu w pełnej wysokości. 

5. Wykonawca zapewni utrzymanie porządku w miejscu prowadzenia prac, umożliwiając 

Zamawiającemu niezakłócone prowadzenie działalności. Wykonawca, po wykonaniu wszystkich 

prac, we własnym zakresie i na własny koszt uporządkuje miejsce ich prowadzenia. Wykonawca 

pozostaje właścicielem wytworzonych przez siebie podczas lub w związku z realizacją niniejszej 

Umowy odpadów i zobowiązany jest do ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń Stron (w szczególności z zastrzeżeniem 

przypadków, w których Zamawiający przyjmie przedmiotowe odpady do zagospodarowania we 

własnym zakresie). 

 

§ 14 

Kary Umowne. Wykonanie zastępcze 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy Zamawiający jest 

uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu końcowego - w wysokości 

0,1 %Wynagrodzenia, Wykonawcy brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy  za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 20 % tego Wynagrodzenia, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminów pośrednich wynikających 

z niniejszej Umowy - w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego  

w § 11 ust. 1 Umowy  za każdy dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 20 % tego Wynagrodzenia, 

3) za zwłokę w terminowym usunięciu wad i usterek (w tym wynikających z użycia niewłaściwych 

materiałów i wyrobów), stwierdzonych w okresie projektowania i realizacji, w trakcie odbiorów 

lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości – w wysokości 0,1 %  Wynagrodzenia, 
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Wykonawcy brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upłynięcia 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, jednak łącznie nie więcej niż 20 % tego 

Wynagrodzenia,  

4) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub nieuzasadnionego 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę – 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto 

określonego w § 11 ust. 1 Umowy. 

5) w przypadku: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, w tym wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany,  

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

w wysokości 3.000,00 zł za każdy taki przypadek,  

6) za: 

a) nieprzedłożenie oświadczenia lub wykazu wbrew obowiązkowi, o którym mowa w § 3 

ust. 33 niniejszej Umowy- w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w ich 

przedłożeniu, 

b) skierowanie do realizacji prac, o których mowa w §3 ust. 31 niniejszej Umowy osób 

niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę -  500, 00 zł za każdy dzień  trwania 

naruszenia za jedną osobę, 

c) brak wypełniania procedur BHP, w tym wewnętrznych regulacji MKUO ProNatura  lub 

brak dostosowania się do zaleceń/ uwag Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego, 

Inżyniera Kontraktu dotyczących BHP - 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia,  

d) stwierdzone nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru wejść i wyjść zgodnie z § 3 

ust. 19 Umowy - 100 zł za każdy przypadek. 

Łączna wartość kar umownych naliczonych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 30 %.  

Wynagrodzenia, Wykonawcy brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 pkt 4 powyżej. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, jeżeli co innego nie wynika  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
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4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje któregokolwiek  

z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub też realizuje go niezgodnie z niniejszą Umową, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy  

w terminie wskazanym w tym wezwaniu. W razie nie dotrzymania terminu wskazanego  

w wezwaniu, o którym mowa powyżej, w przypadku opóźnienia spowodowanego okolicznościami 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, trwającego ponad 30 dni Zamawiający może zlecić 

wykonanie obowiązków na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bez uzyskiwania zgody 

sądu. Ponadto Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę za zwłokę w przywróceniu stanu 

zgodnego z umową w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia przewidzianego na 

wykonanie danego obowiązku w pierwotnym terminie. Jeżeli zwłoka dotyczy okoliczności 

określonych w ust. 1 pkt 1 - 3 powyżej do kar umownych stosuje się tamte postanowienia. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje obowiązków 

wynikających z rękojmi lub gwarancji, wezwie Wykonawcę do ich wykonania w określonym 

terminie. W razie niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa powyżej 

postanowienia ust. 4 powyżej o wykonaniu zastępczym stosuje się odpowiednio. 

 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (w tym 

Kodeksu Cywilnego i PZP) oraz pozostałych postanowieniach niniejszej Umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w tym według jego wyboru w części niewykonanej) 

w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy,: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy,  

b) jeżeli nastąpi rozwiązanie (otwarcie likwidacji) Wykonawcy, 

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, chyba że Wykonawca 

wykaże, że nie wpłynie to na realizację umowy, 

d) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje umowę pomimo uprzedniego wezwania 

przez Zamawiającego do jej należytego wykonywania i wyznaczenia dodatkowego,7-

dniowego terminu na przywrócenie stanu zgodnego z umową. 

e) jeżeli po stronie Zamawiającego zajdzie konieczność co najmniej 3-krotnego dokonania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 

(wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy)  
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f) jeżeli Wykonawca bez zgody ze strony Nadzoru Inwestorskiego wstrzymuje roboty na 

7 lub więcej dni kalendarzowych, chyba że z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy uzyskanie zgody Nadzoru Inwestorskiego przed upływem ww. terminu nie 

było możliwe, 

g) nastąpi rozwiązanie, wygaśnięcie lub odstąpienie przez Zamawiającego lub NFOŚiGW 

od Umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego realizowana jest niniejsze 

zamówienia lub zmniejszenie poziomu udzielonego dofinansowania.  

h) nastąpią istotne zmiany w Umowie o dofinansowanie Projektu NFOŚiGW lub 

wytycznych dotyczących realizacji Projektu NFOŚiGW, w ramach którego realizowana 

jest niniejsza umowa, uniemożliwiające kontynuowanie realizacji niniejszej Umowy na 

dotychczasowych warunkach, 

i) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 PZP i art. 455 PZP (odstąpienie w 

części, której dotyczy zmiana),  

j) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,  

k) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 

dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na 

to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

l) jeżeli osiągnięty zostanie łączny limit naliczonych kar umownych,  określony w § 14 

ust.1  

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umów: 

a) jeżeli Zamawiający nie przekaże Terenu Budowy w terminie wskazanym w umowie 

oraz nie zrobi tego pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy wyznaczającego 

dodatkowy, co najmniej 7- dniowy termin na jego przekazanie 

b) jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą faktur częściowych przekraczającą 

30 dni, pomimo wezwania go przez Wykonawcę do ich zapłaty i wyznaczenia 

dodatkowego, 14 dniowego terminu na ich zapłatę; powyższe nie dotyczy przypadków, 

gdy brak płatności wynika z potrącenia z należności Wykonawcy jego zobowiązań 

wobec Zamawiającego, co do którego Strony pozostają w sporze lub gdy suma 

zaległych płatności nie przekracza ………… % Wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

w §11 ust. 1 Umowy;  

2. Odstąpienie powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w terminie do 30 dni od dowiedzenia się 

przez uprawnionego o przyczynie odstąpienia.  

4. W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej przez jedną ze stron: 
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1) Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz 

zabezpieczenia, a następnie opuszczenia Terenu budowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, inwentaryzacji 

robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej i zaakceptowanej przez Nadzór Inwestorski. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu (jeżeli Zamawiający nie wskaże 

inaczej) wszystkich wykonanych do tego momentu projektów, opracowań, dokumentacji itp., w 

terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub odstąpienia od umowy. Powyższe dotyczy również 

projektów i dokumentacji nieukończonych lub ich części; 

4) Zamawiający może odkupić od Wykonawcy pozostałe, zakupione celem realizacji Umowy 

materiały, maszyny, urządzenia i sprzęt; w przypadku nieskorzystania z tego uprawnienia 

materiały, maszyny, urządzenia i sprzęt pozostają własnością Wykonawcy i w terminie 

określonym przez Inżyniera Kontraktu zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy.  

5) Zamawiający jest obowiązany do: 

a) dokonania odbioru wykonanych prac,  

b) zapłaty wynagrodzenia za wykonane zgodnie z Umową prace;  

6) Wykonawca udziela na zasadach określonych niniejszą Umową rękojmi oraz gwarancji jakości na 

tę część przedmiotu Umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia zgodnie z niniejszą 

Umową i odebrana przez Zamawiającego. Początek biegu terminu rękojmi i gwarancji następuje 

w takim przypadku od dnia odbioru części przedmiotu Umowy będącego następstwem 

odstąpienia od Umowy. 

5. Pomimo odstąpienia od Umowy pozostają w mocy jej postanowienia dotyczące przeniesienia praw 

autorskich i własności przemysłowej, poufności oraz rękojmi i gwarancji, które pozostają w mocy w 

odpowiednim zakresie. W przypadku odstąpienia od Umowy w części niewykonanej, postanowienia 

niniejszej Umowy dotyczące praw autorskich oraz praw własności przemysłowej stosuje się 

odpowiednio, z tym, że przedmiotowo ograniczają się one do tej części wykonanego zgodnie z 

niniejszą Umową przedmiotu Umowy, który został wykonany aż do dnia odstąpienia od Umowy i 

odebrany przez Zamawiającego. 

6. Zaakceptowana przez Nadzór Inwestorski inwentaryzacja robót wraz z protokołem odbioru 

stanowi podstawę do określenia wartości wykonanych robót oraz zakupionych materiałów, 

maszyn i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt i upoważnia Zamawiającego 

do zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia, na podstawie wystawionej faktury. 

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy związane z odstąpieniem od 

Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy. W przypadku odstąpienia  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy koszty te mogą być potrącone z wynagrodzenia  

o którym mowa w ust. 6 powyżej. 
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§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, w tym - roszczeń Zamawiającego związanych z rozwiązaniem (w tym odstąpieniem) 

umowy z winy Wykonawcy, zapłatą kar umownych, kosztami wykonania zastępczego, zwrot 

równowartości odszkodowań lub kar umownych, jakie Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić 

na rzecz podmiotów trzecich w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy 

itp.  

2. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w wysokości 5 % wartości niniejszej Umowy, wskazanej w §11 ust. 1, tzn. równowartość kwoty 

…………………………………, w postaci …………………………………3. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, aby zabezpieczenie wykonania Umowy było w 100% ważne przez 

cały okres realizacji Umowy oraz 30 dni po zakończeniu jej realizacji i uznaniu jej przez 

Zamawiającego za należycie wykonaną (podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego lub innego równoważnego dokumentu przewidzianego w Umowie 

a jeżeli odbiór będzie warunkowy - od dnia usunięcia stwierdzonych w nim wad i usterek), 

a w odpowiedniej części przez okres 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi i mogło być 

wykorzystane w pełnej wysokości przez cały ten okres.  

4. Zamawiający ma prawo zatrzymać kwotę zabezpieczenia w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w tym  zaistnienia okoliczności skutkujących odstąpieniem   od 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w ciągu 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej 

Umowy w rozumieniu ust. 3 powyżej, na warunkach wynikających z SWZ i ustawy Prawo 

zamówień publicznych, a w odpowiedniej części (30% wartości zabezpieczenia)- w terminie 15 dni 

po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

§ 17 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej  

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa oraz w przypadkach i na warunkach określonych w części XII 

SWZ 

 

 

 

 
3 w jednej z form i na warunkach wskazanych w SWZ 



       Dofinansowano ze środków Funduszu Modernizacyjnego  
 

 
Projekt pn. „Instalacja recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów w MKUO ProNatura  

Sp. z o.o. w Bydgoszczy” 

str. 36 

§ 18 

Dane kontaktowe 

1. Osobami kontaktowym w sprawie realizacji niniejszej Umowy będą osoby wymienione  

w niniejszej Umowie jako Nadzór Inwestorski i przedstawiciele Stron odpowiednio w § 9 i 10 

powyżej, oraz: 

1) Po stronie Zamawiającego: …………………………………………………………… 

2) Po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………………… 

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie osób lub danych 

kontaktowych Stron i osób, o których mowa w ust. 1. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi 

zmiany niniejszej umowy i może nastąpić w drodze pisemnego lub mailowego poinformowania 

drugiej Strony. 

3. W przypadku niezrealizowania obowiązku określonego w ust. 2, pisma i oświadczenia dostarczone 

zgodnie z dotychczasowymi danymi uważa się za skutecznie doręczone. 

 

§ 19 

Prawa autorskie i własności przemysłowej 

1. Jeżeli przedmiotem jakiegokolwiek odbioru będzie projekt, instrukcja, dokumentacja (w tym 

Dokumentacja Projektowa, powykonawcza, eksploatacyjna, techniczno-ruchowa itp.), schemat, 

opracowanie albo jakikolwiek inny utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.) zwane dalej bez 

rozróżnienia Dziełem, z dniem wydania Dzieła Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez 

dodatkowego wynagrodzenia, w ramach kwoty, określonej w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy 

autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wykonanego Dzieła, na zasadach 

określonych poniżej. W przypadku, w którym dojdzie do rozwiązania umowy lub odstąpienia od 

Niej, przejście praw autorskich następuje z tym dniem- w odniesieniu do Dzieł, które zostały już 

wydane lub zgodnie z niniejszą Umową Wykonawca zobowiązany jest do ich wydania oraz części 

Dzieł lub ich nieukończonych wersji, nawet jeżeli samodzielnie i bez ich ukończenia nie stanowią 

przedmiotu praw autorskich. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone w czasie i co do terytorium autorskie 

prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi do Dzieła, na następujących polach 

eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono –  

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
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3) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a także 

publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, także wprowadzanie do systemów komputerowych, sieci 

Internet i Intranet. 

4) w zakresie uprawnienia do wykonywania praw zależnych do Dzieła: prawo do dokonywania 

przeróbek (zmian) w Dziele, jego adaptacji i opracowań, oraz utrwalania, zwielokrotniania 

rozpowszechniania Dzieła zależnego  w zakresie takim, jak Dzieło główne a także prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności w zakresie 

dokonywania przeróbek (zmian) w Dziele i dokonywania jej opracowań, oraz utrwalania, 

zwielokrotniania i rozpowszechniania Dzieła zależnego w pełnym zakresie; 

5) wykorzystywanie Dzieła i jego opracowań w związku z prowadzoną przez Zamawiającego 

działalnością, w tym – eksploatacją instalacji, a w odniesieniu do Utworów, które są 

programami komputerowymi w szczególności również: 

6) trwałe lub czasowe zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, 

wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego 

niezbędne jest jego zwielokrotnienie- również jego zwielokrotnianie; 

7) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie 

komputerowym; 

8) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii 

9) implementacja Utworu do systemów sterujących maszyn, urządzeń lub instalacji; 

10) prawo ingerencji w kod źródłowy i wynikowy, jego modyfikacji, rozszerzania, itp., w tym- 

swobodna edycja, także poprzez połączenie z innymi utworami lub implementację Utworów 

jako składników większej całości 

Prawo do zwielokrotniania Utworów obejmuje wszelkie techniki reprodukcji znane w dacie 

przeniesienia praw.  

3. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi 

prawami zależnymi przysługują lub przysługiwać mu będą w chwili przeniesienia na 

Zamawiającego na zasadzie wyłączności, nie są i nie będą obciążone żadnymi prawami osób 

trzecich, nie są i nie będą przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że 

posiada lub w chwili ich przeniesienia na Zamawiającego będzie posiadał autorskie prawa 

majątkowe oraz autorskie prawa zależne do zastosowanych rozwiązań technologicznych 

i technicznych. 

4. Jeżeli Wykonawca przy realizacji Umowy będzie używać: 

1) kodu osób trzecich (tj. kodu, którego autorem nie jest Wykonawca, żaden z jego 

pracowników, współpracowników lub podwykonawców lub którego autorem jest 
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Wykonawca lub w/w osoby, ale nie został on wykonany w ramach obowiązywania 

Umowy), w tym w szczególności otwartego kodu źródłowego i bezpłatnego 

oprogramowania („open source”), 

2) wcześniejszych, pochodzących od osób trzecich elementów kodów źródłowych lub 

wynikowych (Gotowych Materiałów),  

3) pochodzących od osób trzecich narzędzi programistycznych (ang. tools and toolkits), 

to w każdym takim przypadku Wykonawca gwarantuje, że: 

- utwory, ich nowe wydania lub wersje, w tym sposób wykorzystania kodu osób trzecich 

i oprogramowania „open source”, będą zgodne z postanowieniami wszelkich umów 

licencyjnych obowiązujących w odniesieniu do takiego kodu lub oprogramowania; 

- udzieli lub uzyska na rzecz Zamawiającego co najmniej następujące prawa: niewyłączną, 

bezterminową, nieodwołalną i bezpłatną licencję, obowiązującą bez jakichkolwiek ograniczeń 

terytorialnych, na opracowywanie i zlecanie opracowywania utworów zależnych w odniesieniu 

do takiego kodu osób trzecich, oprogramowania open source, Gotowych Materiałów lub 

Narzędzi programistycznych, oraz na ich wykorzystywanie, zlecanie wykorzystywania, 

wykonywanie, powielanie, nadawanie, wyświetlanie, odtwarzanie, przenoszenie, dystrybucję 

oraz udzielanie dalszych licencji w przedmiocie takiego kodu, oprogramowania, Gotowych 

Materiałów lub narzędzi programistycznych lub ich utworów zależnych, oraz na udzielanie 

innym osobom lub podmiotom praw nadanych w niniejszym punkcie, 

- jeśli Wykonawca korzysta przy realizacji Umowy z pakietów programów, licencjonowanych 

programów, produktów lub materiałów, zobowiązuje się zapewnić, że wszelkie Utwory nie 

będą naruszały praw jakichkolwiek podmiotów trzecich niezależnie od jurysdykcji. 

5. Strony wskazują, iż w odniesieniu do maszyn i urządzeń będących przedmiotem dostawy 

przeniesienie praw autorskich obejmuje udzielenie Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej 

czasowo i  terytorialnie, przenaszalną wraz z maszyną lub urządzeniem którego dotyczy, licencji 

obejmującej prawo do nieograniczonego wykorzystywania w/w maszyn i urządzeń na potrzeby 

Zamawiającego, w sposób przez niego wybrany, w tym prawo do ich wykorzystywania samodzielnie 

lub w ciągu technologicznym, wraz z prawem do dokonywania modyfikacji, przeróbek i zmian 

niezbędnych do dostosowania maszyn i urządzeń do potrzeb Zamawiającego, w tym- pracy w ciągu 

technologicznym. 

6. Strony Umowy oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie praw majątkowych 

wraz z autorskimi prawami zależnymi, na wszystkich wymienionych polach eksploatacji, zawarte 

jest w wynagrodzeniu należnym na podstawie niniejszej Umowy Wykonawcy.  

7. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z autorskimi prawami 

zależnymi obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności 

egzemplarzy Dzieła, w liczbie wynikającej z niniejszej Umowy lub co najmniej- niezbędnej do 
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wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wynagrodzenie za sprawowanie 

nadzoru autorskiego na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

8. Jeżeli po podpisaniu Umowy powstaną nowe pola eksploatacji, które nie były znane w chwili jej 

podpisania, Zamawiającemu przysługuje prawo pierwszeństwa nieodpłatnego nabycia autorskich 

praw majątkowych na takich polach, jeżeli będą one niezbędne dla prawidłowego 

wykorzystywania przedmiotu umowy. 

9. W przypadku, gdy do prawidłowej eksploatacji i utrzymania Przedmiotu Umowy potrzebne będzie 

korzystanie z jakichkolwiek  wynalazków chronionych prawem własności przemysłowej  

w tym patentami lub innymi prawami ochronnymi, Wykonawca w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 11 ust. 1 udziela Zamawiającemu niewyłącznych, nieograniczonych terytorialnie i 

czasowo, przenaszalnych wraz z nośnikiem tych praw, licencji potrzebnych do korzystania z nich  w 

zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji i utrzymania Przedmiotu Umowy. Zamawiający 

nie ma prawa udzielania sublicencji lub przekazywania praw do wynalazków i wiedzy 

technologicznej osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

i konserwacji przedmiotu Umowy lub następuje wraz z przeniesieniem własności maszyn, 

urządzeń i innych nośników praw własności przemysłowej. 

10. Zamawiający nie ma prawa udzielania sublicencji lub przekazywania praw do wynalazków  

i wiedzy technologicznej osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do prawidłowej eksploatacji, 

konserwacji lub modernizacji przedmiotu Umowy lub następuje wraz z przeniesieniem własności 

maszyn, urządzeń i innych nośników praw własności przemysłowej. 

11. Wykonawca w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przekaże Zamawiającemu 

stosowne dokumenty niezbędne do korzystania z wynalazków chronionych patentami w zakresie 

potrzebnym do eksploatacji i utrzymania przedmiotu Umowy. 

12. Wykonawca  zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o znanych mu 

unowocześnieniach technicznych i technologicznych, innowacjach, modyfikacjach i ulepszeniach 

jakie mogą być wprowadzone do przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy usługi i dostawy nie będą 

naruszały żadnych praw patentowych, projektowych, innych praw własności przemysłowej lub 

autorskich, praw do znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. 

Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia  

i ochrony Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami prawnymi 

lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem jakichkolwiek 

praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej i intelektualnej związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonych szkód spowodowanych naruszeniem 

praw patentowych lub innych praw własności intelektualnej czy przemysłowej osób trzecich z 

wyłączeniem: 
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1) używania przez Zamawiającego przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z jego 

przeznaczeniem wynikającym z warunków Umowy. 

2) naruszenia praw własności przemysłowej wynikających z używania przedmiotu Umowy 

w połączeniu z jakimikolwiek urządzeniami lub rozwiązaniami technicznymi lub 

technologicznymi, które nie zostały dostarczone przez Wykonawcę, o ile Wykonawca 

poinformował Zamawiającego o tego typu ograniczeniach, zawartych w licencjach czy innych 

dokumentach związanych z przedmiotem Umowy. 

15. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach i sporach 

sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu jego korzystania z 

jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej udzielonych Zamawiającemu 

w ramach niniejszej Umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od 

ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub 

przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw 

z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem 

przedmiotu zamówienia do obrotu na terytorium Kraju. 

16. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie wskazują, że postanowienia ustępów powyższych 

nie wyłączają ani nie ograniczają w jakimkolwiek zakresie możliwości stosowania przez 

Wykonawcę w przyszłości tożsamych lub zbliżonych rozwiązań technicznych i technologicznych 

do zastosowanych przy realizacji umowy, w tym oprogramowania komputerowego takiego, jak 

wykonane przy realizacji niniejszej Umowy lub jego fragmentów (w tym fragmentów kodu 

źródłowego tego oprogramowania) jak również wykorzystywania fragmentów prac ich 

dotyczących w działalności Wykonawcy a prawa autorskie i własności przemysłowej pozostają 

w tym zakresie przy Wykonawcy, bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego wynikających z 

ustępów powyższych- z wyłączeniem rozwiązań technicznych i technologicznych opracowanych 

jako dedykowane Zamawiającemu. 

 

§ 20 

Poufność 

1. Wszelkie dokumenty, materiały i informacje pozyskane przez Wykonawcę podczas lub w związku 

z realizacją niniejszej umowy, niezależnie od źródła i czasu ich uzyskania, dotyczące  

w szczególności zarówno Zamawiającego, prowadzonego przez niego ZGO, w tym dotyczące 

istniejących i zastosowanych w ramach realizacji zamówienia rozwiązań technicznych 

 i technologicznych, wydajności maszyn lub urządzeń, ich schematów, dokumentacji, informacje co 

do przedmiotu i treści umowy, informacje handlowe lub finansowe, łącznie z dokumentacją, 

specyfikacjami, wiedzą, informacje dotyczące metod, technik, koncepcji i pomysłów biznesowych 

i organizacyjnych, wartości know - how Zamawiającego, informacje nt. organizacji wewnętrznej 

przedsiębiorstwa Zamawiającego, stosowanych zasad organizacji pracy, inne informacje 
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stanowiące lub mogące stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, wszelkie dane osobowe do których Wykonawca uzyska 

dostęp, oraz wszelkie inne informacje, niezależnie od ich treści, co do których Spółka zastrzegła 

w sposób wyraźny ich poufność (dalej – Informacje Poufne), Wykonawca zobowiązuje się 

traktować jako poufne i objęte ścisłą tajemnicą, niezależnie od źródła ich uzyskania.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu zapewnienia tajemnicy 

Informacji Poufnych, bezterminowo (nie krócej niż przez 5 lat) również po zakończeniu 

obowiązywania Umowy. W zakresie obowiązku zachowania poufności Wykonawca odpowiadają 

za działania swoich ewentualnych pracowników, współpracowników, osób działających w ich 

imieniu lub na jego rzecz oraz wszelkich osób którym przekazał Informacje Poufne jak za działania 

własne. 

3. Wykonawca będzie traktował jako Informacje Poufne wszelkie informacje niezależnie od formy ich 

przekazania.  

4. W wykonaniu obowiązku poufności Wykonawca obowiązuje się w szczególności do: 

1) nieujawniania jakichkolwiek Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego, chyba że ich ujawnienie jest niezbędne (i wyłącznie w takim 

zakresie) dla realizacji niniejszej Umowy lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; 

2) niewykonywania kopii materiałów, dokumentów ani innych nośników, zawierających 

Informacje Poufne, niezależnie od techniki ich powielania. Powyższe nie dotyczy kopii 

niezbędnych dla potrzeb realizacji Umowy, zaś w przypadku ich wykonania - Wykonawca 

zobowiązuje się do ich zniszczenia lub zwrotu Zamawiającego po zakończeniu obowiązywania 

niniejszej Umowy; 

3) zwrotu Zamawiającego wszelkich materiałów obejmujących Informacje Poufne i ich kopii 

niezwłocznie po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, a jeżeli zwrot nośników 

zawierających Informacje Poufne nie będzie możliwy – do ich zniszczenia lub usunięcia z nich 

Informacji Poufnych w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie lub odtworzenie 

w normalnym toku czynności, po uprzednim przekazaniu ich kopii Zamawiającego; 

4) Wykonawca będzie przekazywał Informacje Poufne tylko osobom wskazanym przez 

Zamawiającego i tylko w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu wykonywania 

przydzielonych im zadań wynikających z ich stosunków ze Zamawiającym. 

5. Podanie Informacji Poufnych do publicznej wiadomości nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zachowania poufności, chyba że nastąpi przez Zamawiającego lub za jego zgodą. 

6. Wykonawca może wyłącznie w niezbędnym zakresie ujawnić Informacje Poufne, jeżeli jest to 

niezbędne do należytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
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7. Za naruszenie obowiązku poufności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 100 000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

stosownej noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom PZP i KC. 

2. Wszelkie zastrzeżone w niniejszej umowie uprawnienia Zamawiającego na wypadek niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę są względem siebie niezależne i mogą być 

według jego wyboru dochodzone łącznie lub każde z osobna. 

3. Wszelkie zastrzeżone w niniejszej Umowie kary umowne nie wyłączają dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wartość na zasadach ogólnych. 

4. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, w szczególności dotyczące jej zawarcia, ważności, 

wykonywania, rozwiązania lub odstąpienia od niej rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd 

w Bydgoszczy. 

5. Ilekroć w niniejszej umowie zastrzeżono dla jakiejś czynności wyłącznie formę pisemną, bez 

dalszego określenia, w razie wątpliwości uważa się ją za zastrzeżoną pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca nie może zbyć osobie trzeciej wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

                  

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                    WYKONAWCA 

 

  



       Dofinansowano ze środków Funduszu Modernizacyjnego  
 

 
Projekt pn. „Instalacja recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów w MKUO ProNatura  

Sp. z o.o. w Bydgoszczy” 

str. 43 

LISTA OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (§ 10 ust. 3 Umowy) 

 

 

1) ……………………………………- Przedstawiciel Wykonawcy- Kierownik Kontraktu 

 

2) ………………………………..- Kierownik budowy, 

 

3) …………………………………… - Projektant 

 

4) …………………………………… - Projektant – Technolog 

 

5) …………………………………… -  Technolog 

 

6) …………………………………… - Kierownik robót elektrycznych 

 

7) ………………………………... - Kierownik robót sanitarnych 

 

8) ………………………………...- Specjalista ds. montażu i rozruchu instalacji  

 

 


