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Katowice, 11.06.2024 r. 

 
WK.2816.11-WI-K/TP/240326/1.2024.MMAR.9459.24 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WI-K/TP/240326/1 ROBOTY BUDOWLANE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: 

ZADANIE 1: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY 

DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II – ODCINEK 1 OD RYNKU W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁOWY DO SKRZYŻOWANIA Z 
UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI. 

ZADANIE 2: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁOWY W UJĘTA W BUDŻECIE JAKO BUDOWA 

SIECI KANALIZACYJNEJ – ZLEWNIA KOZIEGŁOWY – CZĘŚĆ 1: DROGA WOJEWÓDZKA NR 789 UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 

I ŻARECKA. 

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami tj.:  
Zapytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ pkt. 21, Zamawiający 
dopuści wykazanie się także obiektem mostowym lub wiaduktem o którym mowa w punkcie 21.1.1 4.a tiret czwarty 
wykonanym również w ciągu linii kolejowej nad budowaną, rozbudowaną lub przebudowywaną drogą publiczną 
realizowaną jednocześnie w ramach tego samego zadania przez tego samego Wykonawcę i spełniającą pozostałe 
wymagania punktu 4.a. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, iż modyfikacje zapisy SWZ. Punkt 21.1.1 ppkt 4 a SWZ otrzymuje brzmienie:  
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, 
iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:  
• 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie , rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o łącznej 

wartości robót minimum 15 000 000,00 zł brutto, 
• w ramach której wykonywano budowę lub przebudowę sieci sanitarnych o wartości robót minimum 1 

000 000,00 zł brutto, 
• w ramach której wykonywano wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, elementy odwodnienia drogi, 

przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,  
• w ramach której wykonano obiekt mostowy lub wiadukt o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł 

brutto - jako wykonanie obiektu mostowego lub wiaduktu należy rozumieć budowę, rozbudowę lub 
przebudowę obiektu. 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne odpowiednie dokumenty. 
Poprzez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie 1 umowę. 
4.a.a. w przypadku podania wartości za wykonanie robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni 

kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania. 

4.a.b. w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności technicznej, powołuje się na doświadczenie 

w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, to należy podać roboty budowlane, w których 

wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Podając zakres i wartość robót budowlanych na załączniku nr 6 do SWZ. 

4.a.c. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie na załączniku nr 4A do SWZ, z 
którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP 
Zapytanie 2 
Wymagania SWZ w zakresie doświadczenia dla osoby na stanowisko: Kierownik robót sanitarnych. Zgodnie z 
zapisem w SWZ pkt. 21.1.1 ppkt 4.b dla osoby na stanowisko Kierownik robót sanitarnych wymagane jest 
posiadanie 2 letniego doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy. Uważamy że wymagania w tym zakresie 

są bezpodstawne i za wysokie w stosunku do przewidywanej funkcji do pełnienia tj. Kierownika robót sanitarnych. 
Doświadczenie osoby na danym stanowisku winno być adekwatne do stopnia skomplikowania przedmiotu zamówienia i 
pełnionej funkcji na tym zamówieniu. W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji zapisów SWZ w 
przedmiotowym zakresie, tak aby Kierownik robót mógł wykazać swoje doświadczenie jako Kierownik robót i/lub 
Kierownik budowy.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, iż modyfikacje zapisy SWZ. Punkt 21.1.1 ppkt 4 b SWZ otrzymuje brzmienie:  
KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH - 1 OSOBA: 
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 

Doświadczenie: minimum 2-letnim (24-miesięcznym) doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy i/lub 
kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych w tym co 
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najmniej jedna inwestycja powinna obejmować budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnej o 
wartości robót co najmniej 1 mln PLN brutto. 

Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem i kwalifikacjami należy, w Wykazie osób – załącznik nr 6 do 
SWZ, podać nazwę uprawień, informację o stanowisku, nazwę i wartość zadania, nazwę Inwestora, 
okres doświadczenia. 

Zapytanie 3 
Dotyczy pkt. 21.1.1 ppkt 4.b SWZ warunku udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie zdolności 
technicznej lub zawodowej, jest zapis dla osoby na stanowisko: „KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH - 1 OSOBA:  
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub 
odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,    
Doświadczenie: minimum 2-letnim (24-miesięcznym) doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy i/lub 
kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych w tym minimum 2-letnim 
(24-miesięcznym) doświadczaniem na stanowisku kierownika budowy przy realizacji inwestycji w zakresie budowy 
lub przebudowy sieci kanalizacyjnej, przy czym co najmniej jedna inwestycja powinna obejmować budowę lub 
przebudowę sieci kanalizacyjnej o wartości robót co najmniej 1 mln PLN brutto. …”. W celu ustalenia poziomu 
wymaganego doświadczenia Ustawodawca wskazał w jaki sposób zamawiający powinien określić warunki udziału w 
postępowaniu. Przykładowo, ustalając warunki dotyczące tzw. doświadczenia, zamawiający może wskazać minimalne 
kryteria dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób 
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. Taka możliwość gwarantuje jego realizację na odpowiednim 
poziomie jakości. Zamawiający powinien też określić warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców 
środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Warunki te, wyrażone jako minimalne poziomy 
zdolności, powinny umożliwiać ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania konkretnego zamówienia. 
Konieczne jest przy tym przestrzeganie zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz 
zasad proporcjonalności i przejrzystości. Przy określaniu warunków dotyczących doświadczenia, kluczowe jest ich 
„proporcjonalne” dostosowanie do przedmiotu zamówienia. Zasada proporcjonalności oznacza, że opisane przez 
zamawiającego warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, 
zakresem, stopniem złożoności lub warunkami jego realizacji. W uproszczeniu chodzi o to, żeby zamawiający tak określił 
poziom warunków udziału w postępowaniu, aby dawały one możliwość sprawdzenia zdolności wykonawcy do realizacji 
konkretnego zamówienia. Jeśli dla osoby na stanowisko Kierownik robót sanitarnych wymagane jest posiadanie 
doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy to zarówno poziom wymaganego doświadczenia jak i zasada 
proporcjonalności nie zostały zachowane. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację i zmianę zapisu w 
SWZ na: „KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH - 1 OSOBA: Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych, Doświadczenie: minimum 2-letnim (24-miesięcznym) 
doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci i instalacji kanalizacyjnych w tym co najmniej jedna inwestycja powinna obejmować budowę lub przebudowę 
sieci kanalizacyjnej o wartości robót co najmniej 1 mln PLN brutto. …”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, iż modyfikacje zapisy SWZ w zakresie kierownika robót sanitarnych. Punkt 21.1.1 ppkt 4 b SWZ 
w zakresie kierownika robót sanitarnych otrzymuje brzmienie:  
KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH - 1 OSOBA: 
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 

Doświadczenie: minimum 2-letnim (24-miesięcznym) doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy i/lub 
kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych w tym co 
najmniej jedna inwestycja powinna obejmować budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnej o 
wartości robót co najmniej 1 mln PLN brutto. 

Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem i kwalifikacjami należy, w Wykazie osób – załącznik nr 6 do 
SWZ, podać nazwę uprawień, informację o stanowisku, nazwę i wartość zadania, nazwę Inwestora, 
okres doświadczenia.  

Zapytanie 4 
Zgodnie z określeniem nazwy i opisem przedmiotu zamówienia  w SWZ pkt 5. tj. ROBOTY BUDOWLANE Z 
PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 …. ZADANIE 2: BUDOWA 
KANALIZACJI SANITARNEJ oraz podziałem wymaganego wniesienia wadium dla zadania 1 i zadania 2, można 
by zasugerować się że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na zadanie 1 i zadanie 2 lub łącznie dla zadania 
1 i 2. Jednak zapis  SWZ w pkt. 23 że „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych” wyjaśniają że 
przedmiot zamówienia nie jest tak naprawdę dzielony na zadania i ofertę należy złożyć na całe zamówienie. W 
związku z powyższym wnosimy o wyjaśnienie czy wykonawca prawidłowo interpretuje zapisy SWZ ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 29 SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
29.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 

300 000,00 zł. 
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29.2. Formy wniesienia wadium: 
a) pieniądz; 
b) gwarancje bankowe; 
c) gwarancje ubezpieczeniowe; 
d) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572). 
29.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa wyżej wykonawca przekazuje 

zamawiającemu w oryginale gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.  
29.4. Informacje dodatkowe o wadium: 

a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu 
związania ofertą.  

b) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 10:00 
dnia 21.06.2024 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę 
uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

c) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego 
tj.: na konto: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 
1111 0000 2304 0700. 

d) Zamawiający informuje, że wadium należy dołączyć do oferty.  
e) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 98 ustawy PZP. 
f) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 98 ust. 4 ustawy PZP zwróci je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy PZP.  
h) Wadium wnoszone w gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku 

wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny 
zawierać niżej wymienione elementy: 
- nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby, 
- nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium, 
- nazwę Beneficjenta, 
- kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
- zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium 

na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty, 
- okres obowiązywania, 

- warunki wygaśnięcia, 
- okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, 
- gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.  

29.5. Zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu poprzez 
złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.  

Zapytanie 5 
Dotyczy SWZ pkt. 29 Wymagania dotyczące wadium - dla zadania 2. Wnosimy o podanie pełnej nazwy beneficjenta 
wraz z adresem dla wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej dla zadania 2.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 29 SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
29.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 

300 000,00 zł. 
29.2. Formy wniesienia wadium: 

a) pieniądz; 
b) gwarancje bankowe; 
c) gwarancje ubezpieczeniowe; 
d) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572). 
29.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa wyżej wykonawca przekazuje 

zamawiającemu w oryginale gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.  
29.4. Informacje dodatkowe o wadium: 

a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu 
związania ofertą.  

b) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 10:00 
dnia 21.06.2024 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę 
uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

c) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego 
tj.: na konto: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 
1111 0000 2304 0700. 

d) Zamawiający informuje, że wadium należy dołączyć do oferty.  
e) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 98 ustawy PZP. 
f) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 98 ust. 4 ustawy PZP zwróci je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
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g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy PZP.  
h) Wadium wnoszone w gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku 

wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny 
zawierać niżej wymienione elementy: 
- nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby, 
- nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium, 
- nazwę Beneficjenta, 
- kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
- zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium 

na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty, 
- okres obowiązywania, 
- warunki wygaśnięcia, 
- okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, 
- gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.  

29.5. Zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu poprzez 
złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.  

Zapytanie 6 
Dotyczy SWZ  pkt 21.1.1  w zakresie warunków zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:  „4.a Wykonawcy  W celu 
oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:  
• 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie , rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o łącznej 

wartości robót minimum 15 000 000,00 zł brutto,  
• w ramach której wykonywano budowę lub przebudowę sieci sanitarnych o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł 

brutto, 
• w ramach której wykonywano wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, elementy odwodnienia drogi, przebudowę sieci 

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,  
• w ramach której wykonano obiekt mostowy lub wiadukt o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł brutto,…” 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisu SWZ w zakresie wykonania obiektu mostowego lub wiaduktu 
tj. Jako wykonanie obiektu mostowego lub wiaduktu  należy rozumieć budowę, rozbudowę lub przebudowę 
obiektu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, iż modyfikacje zapisy SWZ. Punkt 21.1.1 ppkt 4 a SWZ otrzymuje brzmienie:  
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, 
iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:  

• 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie , rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o łącznej 
wartości robót minimum 15 000 000,00 zł brutto, 

• w ramach której wykonywano budowę lub przebudowę sieci sanitarnych o wartości robót minimum 1 
000 000,00 zł brutto, 

• w ramach której wykonywano wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, elementy odwodnienia drogi, 
przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,  

• w ramach której wykonano obiekt mostowy lub wiadukt o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł 
brutto - jako wykonanie obiektu mostowego lub wiaduktu należy rozumieć budowę, rozbudowę lub 
przebudowę obiektu. 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne odpowiednie dokumenty. 
Poprzez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie 1 umowę. 
4.a.a. w przypadku podania wartości za wykonanie robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni 

kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania. 
4.a.b. w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności technicznej, powołuje się na doświadczenie 

w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, to należy podać roboty budowlane, w których 

wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Podając zakres i wartość robót budowlanych na załączniku nr 6 do SWZ. 

4.a.c. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie na załączniku nr 4A do SWZ, z 

którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP. 
Zapytanie 7 
Dot. rozdz. 21 pkt 21.1 ppkt 3/ 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest w szczególności przebudowa drogi wojewódzkiej (dla zadania 1) i budowa 
kanalizacji sanitarnej (dla zadania 2), zatem czy wystarczające będzie ubezpieczenie OC Wykonawcy w zakresie: 
- Działalność związana z budową dróg i autostrad w tym budowa infrastruktury towarzyszącej. 
- Budowa i remonty dróg, rond i parkingów. Wykonawstwo powierzchniowego utrwalania dróg 
- Roboty ziemne, makroniwelacje, niwelacje 
- Budowa i remonty sieci wodociągowych, ciepłociągowych, kanalizacyjnych, gazociągowych 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że wymagania dot. ubezpieczenia OC wykonawcy zostały opisane w SWZ. 

Zapytanie 8 
Brak dokumentacji geologiczno – inżynierskiej – proszę o uzupełnienie dokumentacji przez Zamawiającego. 
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Wyjaśnienie 
Zamawiający uzupełnia dokumentację geologiczno-inżynierską. 
Zapytanie 9 
W SWZ Zamawiający wymaga: 
• 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej o 
łącznej wartości robót minimum 15 000 000,00 zł brutto, 
• w ramach której wykonywano budowę lub przebudowę sieci sanitarnych o wartości robót 
minimum 1 000 000,00 zł brutto, 
• w ramach której wykonywano wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, elementy odwodnienia 
drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, 
• w ramach której wykonano obiekt mostowy lub wiadukt o wartości robót minimum 
1 500 000,00 zł brutto. 
Czy możliwa jest modyfikacja tego wymogu? Np.: 
• 1 robota budowlana, polegająca na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi 
publicznej o łącznej wartości robót minimum 15 000 000,00 zł brutto, 
• w ramach której wykonywano budowę lub przebudowę sieci sanitarnych o wartości 
robót minimum 1 000 000,00 zł brutto, 
• w ramach której wykonywano wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, elementy 
odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, 
oraz 
1 robota budowlana w ramach której wykonano obiekt mostowy lub wiadukt o 
wartości robót minimum 1 500 000,00 zł brutto. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, iż modyfikacje zapisy SWZ. Punkt 21.1.1 ppkt 4 a SWZ otrzymuje brzmienie:  
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, 
iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:  
• 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie , rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o łącznej 

wartości robót minimum 15 000 000,00 zł brutto, 
• w ramach której wykonywano budowę lub przebudowę sieci sanitarnych o wartości robót minimum 1 

000 000,00 zł brutto, 
• w ramach której wykonywano wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, elementy odwodnienia drogi, 

przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,  
• w ramach której wykonano obiekt mostowy lub wiadukt o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł 

brutto - jako wykonanie obiektu mostowego lub wiaduktu należy rozumieć budowę, rozbudowę lub 

przebudowę obiektu. 
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne odpowiednie dokumenty. 
Poprzez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie 1 umowę. 
4.a.a. w przypadku podania wartości za wykonanie robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni 

kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania. 

4.a.b. w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności technicznej, powołuje się na doświadczenie 

w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, to należy podać roboty budowlane, w których 

wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Podając zakres i wartość robót budowlanych na załączniku nr 6 do SWZ. 

4.a.c. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie na załączniku nr 4A do SWZ, z 

którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP. 
Zapytanie 10 
W pkt 21, ppkt 4/ lit. a SWZ dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wskazał, iż uzna spełnienie 
warunków, jeżeli Oferent (Wykonawca) wykaże, iż wykonał 1 robotę budowlaną (tu Zamawiający doprecyzował, iż uznaje 
przez to jedną umowę), w ramach której została wykonana - na poziomie minimalnych wartości:  
• Droga publiczna o wartości 15 000 000,00 zł brutto.  
• Przebudowa sieci sanitarnych o wartości 1 000 000,00 zł brutto.  
• Obiekt mostowy lub wiadukt o wartości 1 500 000,00 zł brutto.  
Wniosek  
Wnosimy o zmianę zapisu SWZ dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy poprzez możliwość 
wykazania doświadczenia w zakresie budowy drogi publicznej, przebudowy sieci sanitarnej oraz obiektu mostowego lub 
wiaduktu, o wartościach nie mniejszych niż wskazane w SWZ lecz wykonanych również w ramach odrębnych dwóch, 
trzech umów tj. osobno na drogę o wartości 15 mln brutto, sieć sanitarną o wartości 1 mln zł brutto i obiekt mostowy o 
wartości 1,5 mln zł brutto.  
Uzasadnienie  
Wskazujemy, iż konieczność wykazania jednej inwestycji (umowy), w której łącznie zostałyby spełnione wymagania co 
do wartości robót poszczególnych asortymentów robót, ogranicza możliwość udziału mniejszych przedsiębiorstw, które 
nie realizują inwestycji rzędu, co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych. Posiadają one natomiast stosowne 
doświadczenie w budowie dróg, w tym wojewódzkich, oraz przebudowie sieci sanitarnych, jaki i budowie obiektów 
mostowych, lecz zrealizowanych w ramach odrębnych umów. Wymuszone w ten sposób zawężenie oferentów, może 
wpłynąć na konkurencyjność otrzymanych przez Zamawiającego ofert i tym samym być niekorzystne dla 
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Zamawiającego. Przedsiębiorstwa budowlane nie posiadające wymaganych referencji spełniających – co do wartości 
robót, wykonanych w ramach jednej umowy, dysponują zarówno własnym sprzętem, kadrą, zapleczem, doświadczeniem 
oraz wielokrotnie mniejszymi kosztami stałymi, co pozwala na przedłożenie Zamawiającemu korzystnej oferty.  
Dodatkowo istotny zakres przebudowy sieci sanitarnej, będącej przedmiotem zadania nr 2, wynika ze wspólnego 
prowadzenia inwestycji przez dwa niezależne podmioty organizacyjne. Takie rozwiązanie wynikało zapewne z możliwości 
obniżenia łącznego kosztu dwóch inwestycji, w związku z minimalizacją ryzyka robót traconych, jak i koniecznej 
koordynacji w przypadku realizacji zadań przez odrębnych wykonawców, oraz eliminuje ryzyko potencjalnych sporów 
pomiędzy kilkoma stronami, w przypadku wystąpienia usterek w okresie gwarancji. Ta wyjątkowość nie powinna 
prowadzić do powstania skumulowanych wymagań dla oferentów – wartość robót w zakresie sieci sanitarnych wysokości 
1 mln zł brutto, przy inwestycji rzędu 15 mln zł brutto stanowiłoby udział rzędu 6% wartości robót, gdy w przypadku 
budowy, przebudowy dróg, łączny udział prac przezbrojeniowych jest znacznie niższy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, iż modyfikacje zapisy SWZ. Punkt 21.1.1 ppkt 4 a SWZ otrzymuje brzmienie:  
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, 
iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:  
• 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie , rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o łącznej 

wartości robót minimum 15 000 000,00 zł brutto, 
• w ramach której wykonywano budowę lub przebudowę sieci sanitarnych o wartości robót minimum 1 

000 000,00 zł brutto, 
• w ramach której wykonywano wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, elementy odwodnienia drogi, 

przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,  
• w ramach której wykonano obiekt mostowy lub wiadukt o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł 

brutto - jako wykonanie obiektu mostowego lub wiaduktu należy rozumieć budowę, rozbudowę lub 
przebudowę obiektu. 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne odpowiednie dokumenty. 
Poprzez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie 1 umowę. 
4.a.a. w przypadku podania wartości za wykonanie robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni 

kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania. 

4.a.b. w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności technicznej, powołuje się na doświadczenie 

w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, to należy podać roboty budowlane, w których 

wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Podając zakres i wartość robót budowlanych na załączniku nr 6 do SWZ. 

4.a.c. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie na załączniku nr 4A do SWZ, z 

którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP. 
Zapytanie 11 
Wykonawca wnosi o udostępnienie dokumentacji geologicznej (DBPG,DGI,OG). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnia dokumentacje geologiczną. 

Zapytanie 12 
Wykonawca wnosi o wskazanie układu wysokościowego, w którym wykonano dokumentację branży drogowej. 
Wyjaśnienie 
Zmawiający informuje, że dokumentację wykonano w układzie wysokościowym Kronsztadt’86. 
Zapytanie 13 
Na rysunku 9.02 przedstawiono wybrane profile zjazdów. Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji o wszystkie 
profile zjazdów. 
Wyjaśnienie 
Zjazdy, dla których nie przedstawiono profili, należy wykonać w dostosowaniu do warunków w stanie istniejącym. 

Zapytanie 14 
Wykonawca wnosi o udostępnienie dokumentacji branży drogowej o tabel robót ziemnych. 
Wyjaśnienie 
W ramach projektu branży drogowej nie sporządzano tabeli robót ziemnych. 
Zapytanie 15 
Dotyczy ZADANIA NR 1 do branży inżynieryjnej.  
W zapytaniu ofertowym zauważono niezgodność między przedmiarem robót, a dokumentacją wykonawczą. Do 
wykonania remontu obiektu MD-01 wg dokumentacji technicznej (Opis techniczny, I-05 Przekrój podłużny – stan 
projektowany) nie przewiduje się wykonania dylatacji poprzecznych (występuje uciąglenie nawierzchni z siatkami 
wzmacniającymi) natomiast w przedmiarze robót są wskazane pozycje do wyceny: 

26 M.15.03.00 Nawierzchnie x x 

31 M.15.03.13 Siatki wzmacniające w nawierzchni bitumicznej m2 68,00 

36 M.18.00.00 DYLATACJE x x 

37 M.18.01.04 Dylatacje mechaniczno - asfaltowe mb 15,12 

Jakie rozwiązanie dylatacji ma zostać przyjęte do wyceny? 
Wyjaśnienie 
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Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć uciąglenie nawierzchni. W załączeniu przesyłamy skorygowany przedmiar 
robót. 
Zapytanie 16 
Dotyczy PPU pkt 2.3  
Czy projekt budowlany oraz dokumentacja opisująca zakres Przedmiotu umowy są kompletne i pozbawione błędów, a 
tym samym spełniają wymagania art. 99 pzp?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza, że projekt budowlany oraz dokumentacja opisująca zakres Przedmiotu umowy są kompletne i 
pozbawione błędów, a tym samym, że spełniają wymagania ujęte w art. 99 ustawy Pzp. 
Zapytanie 17 
Dotyczy PPU pkt 4.3  
Wnosimy o wyjaśnienie zasad płatności za zadanie nr 1.  
Wyjaśnienie 
W ocenie Zamawiającego przytoczone postanowienie nie budzi wątpliwości. Zasady płatności zostały unormowane w ust. 4 
[Wynagrodzenie] oraz w ust. 28 [Warunki płatności]. 
Zapytanie 18 
Dotyczy PPU pkt 8.7  
Czy Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie pełnił obowiązki 6 dni w tygodniu w godzinach 6:00 do 22:00? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że Konsultant jest zobowiązany tak zorganizować codzienną pracę Personelu, aby uwzględnić czas 
pracy Wykonawcy w stopniu w zapewniającym należyte wykonywanie swoich obowiązków wynikających z zawartej z 
Zamawiającym umowy, obowiązującego prawa, jak i Umowy na roboty budowlane, w tym: 
- aby Inżynier Kontraktu był zatrudniony do obsługi niniejszego zadania w tym był obecny na terenie budowy zgodnie z 
wymaganiami określonymi w umowie w zakresie zapewniającym prawidłowy nadzór nad realizacją robót. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecności Inżyniera Kontraktu na budowie. Na wypadek niewykonania lub nienależytego 
wykonania tego obowiązku przez Konsultanta zastrzeżona została kara umowna. 
- ciągłej obecności (w godzinach pracy Wykonawcy robót) co najmniej jednego inspektora nadzoru robót drogowych na 
budowie. Z tym, że główny inspektor nadzoru robót drogowych podejmuje obowiązki, jako pierwszy w kolejności w ilości 
minimum 8 godzin dzienne (od 8 do 16 każdego dnia roboczego). Dodatkowi inspektorzy nadzoru robót drogowych podejmują 
swoje obowiązki po zakończeniu pracy inspektora głównego (zgodnie z powyższymi wymaganiami). W przypadku wskazania 
w ramach kryterium „Dodatkowe doświadczenie osoby pełniącej funkcję głównego inspektora nadzoru robót drogowych” 
Zamawiający wyjaśnia, że osoba ta pełnić będzie funkcję głównego inspektora nadzoru robót drogowych. 
- Inspektorzy branżowi odpowiednio dla danej specjalności prowadzonych robót, będą obecni na budowie w okresach 
prowadzenia tych robót, w tym podczas badań oraz odbiorów, w zależności od specjalności, stosownie do wymagań 

technologicznych realizowanych prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecności inspektorów nadzoru 
robót drogowych na budowie. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania tego obowiązku przez Konsultanta 
zastrzeżona została kara umowna. 
Zapytanie 19 
Dotyczy PPU pkt 11.5 f)  
Wnosimy o podanie podstawy prawnej, zgodnie z którą Zamawiający miałby bezpośrednie uprawnienia do realizacji 
wobec Podwykonawcy uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, kar umownych, roszczeń z udzielonych gwarancji lub 
zabezpieczeń należytego wykonania umowy? 
Czy Zamawiający przewiduje w tym przedmiocie zawarcie umów cesji? 
W obecnej formie dochodzenie przedmiotowych roszczeń jest formalnie niemożliwe, bo Zamawiającego z Podwykonawcą 
nie będzie łączył bezpośredni stosunek prawny. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku zaistnienia konieczności związanej z bezpośrednią realizacją uprawnień z tytułu 
nienależytego wykonania umowy wynikających z umowy zawartej pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą, przewiduje 
w tym przedmiocie zawarcie stosownych umów cywilnoprawnych w tym umowy cesji. Zamawiający nie zmienia zapisów 
SWZ w tym zakresie. 
Zapytanie 20 
Dotyczy PPU pkt 11.6 d)  
Wnosimy o wykreślenie niniejszego zastrzeżenia jako pozbawionego podstaw prawnych. 
Zgodnie z regulacjami art. 450 ustawy PZP zabezpieczenie wnoszone w gotówce jest dopuszczalną formą zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że przytoczone postanowienie Umowy mieści się w granicach swobody umów (art. 3531 k.c.). 
Postanowienie nie wyłącza możliwości przewidzianej w art. 450 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczącej wniesienia 
zabezpieczenia w formie pieniężnej, a jedynie wyłącza możliwość tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
podwykonawczej poprzez zatrzymanie wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót 
budowlanych. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
Zapytanie 21 
Dotyczy PPU pkt 31.3  
Wnosimy o usunięcie oczywistej omyłki pisarskiej poprzez zastąpienie wartości "4,55%" na właściwą "4,5%". 
Wyjaśnienie 
Zamawiającemu koryguje omyłkę pisarską – powinno być: 4,5 %. 
Zapytanie 22 
Dotyczy PPU pkt 37.1 q)  
Wnosimy o usunięcie niniejszego zapisu. Wykonawca wskazuje, że katalog czynności skutkujących nałożeniem kary 
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umownej winien być ściśle określony, w celu wyłączenia ewentualnych rozbieżności interpretacyjnych. 
 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
Zapytanie 23 
Dotyczy PPU pkt 37.1 r)  
Wnosimy o usunięcie niniejszego zapisu. Wykonawca wskazuje, że katalog czynności skutkujących nałożeniem kary 
umownej winien być ściśle określony, w celu wyłączenia ewentualnych rozbieżności interpretacyjnych.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
Zapytanie 24 
Dotyczy załącznika  9A Gwarancja Jakości CZĘŚĆ OGÓLNA pkt 2.2 d) 
Wnosimy o usunięcie zapisu jako pozbawionego podstaw prawnych i jak i faktycznych. Zamawiający może żądać zapłaty 
odszkodowania, jednakże jego wysokość może być ustalona na drodze postępowania sądowego na podstawie 
prawomocnego wyroku lub ugody, co zresztą jest przewidziane w pkt. 2.1. lit. f) niniejszej gwarancji. Wobec powyższego 
nie ma podstaw do żądania zapłaty, jeśli nie ustalono jego wysokości. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
Zapytanie 25 
Dotyczy załącznika  9A Gwarancja Jakości CZĘŚĆ OGÓLNA pkt 2.2 e) 
Wnosimy o usunięcie zapisu jako pozbawionego podstaw prawnych i jak i faktycznych. Zamawiający może żądać zapłaty 
odszkodowania, jednakże jego wysokość może być ustalona na drodze postępowania sądowego na podstawie 
prawomocnego wyroku lub ugody, co zresztą jest przewidziane w pkt. 2.1. lit. f) niniejszej gwarancji. Wobec powyższego 
nie ma podstaw do żądania zapłaty, jeśli nie ustalono jego wysokości. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
Zapytanie 26 
Dotyczy ust. 17.1 a) - Projektowane Postanowienia Umowy 
Zgodnie z treścią Projektowanych Postanowień Umowy Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia 
ryzyk budowlanych (np. CAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto. Prosimy o zmianę powyższego 
wymogu i potwierdzenie, że wymóg zostanie uznany za spełniony kiedy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
dokument potwierdzający posiadanie w/w ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia  nie niższą niż Cena ofertowa netto.  
Wskazujemy, że odszkodowania z ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR) na rzecz podmiotu zarejestrowanego 
jako płatnik podatku VAT, a takim bez wątpienia będzie każdy Wykonawca, pomniejszane są o wartość podatku VAT, tj. 

wypłacane w kwocie netto. W związku z powyższym ubezpieczanie budowy na sumę nie niższą niż Cena ofertowa brutto 
jedynie niepotrzebnie zwiększy składkę za to ubezpieczenie (o 23%), a co za tym idzie samą Cenę ofertową, kiedy nie 
ma możliwości aby tak ustalona suma ubezpieczenia kiedykolwiek została wykorzystana w całości przy likwidacji szkody. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
Zapytanie 27 
Dotyczy ust. 17.1 b) - Projektowane Postanowienia Umowy 
Prosimy o usunięcie z wymogów dot. ubezpieczenia OC (ust. 17.1. b) PPU) zakresu ubezpieczenia obejmującego szkody 
poniesione w wyniku utraty mienia osób trzecich. 
Ze względu na charakter, zakres i lokalizację realizacji kontraktu podczas prowadzenia prac nie istnieje ryzyko utraty 
mienia osób trzecich, a ewentualnie jedynie jego zniszczenia lub uszkodzenia. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ten 
w/w zakres niepotrzebnie zwiększy koszty ubezpieczenia kontraktu a ostatecznie także Cenę ofertową, dlatego też 
usunięcie w/w zakresu ubezpieczenia jest w pełni uzasadnione.  
Jeżeli Zamawiający nie zdecyduje się na usunięcie tego wymogu, to prosimy o wyjaśnienie jakie mienie osób trzecich i 
w jaki sposób może zostać utracone w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę zleconego przez Zamawiającego 
przedmiotowego zamówienia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
Zapytanie 28 
Dotyczy ust. 17.7 - Projektowane Postanowienia Umowy 
W związku z postawionym w ust. 17.7 Projektowanych Postanowień Umowy wymogiem dotyczącym maksymalnej kwoty 
franszyzy w ubezpieczeniu Wykonawcy zwracamy się z prośbą o dostosowanie wymogów w tym zakresie w polisie 
ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych (CAR) do realnych poziomów rynkowych, możliwych aktualnie do 
uzyskania i dostosowanych do przedmiotu zamówienia.  
Postawiony wymóg bardzo niskiej, jedynie kwotowej dopuszczalnej wartości franszyz jest powszechnie nieakceptowany 
przez rynek ubezpieczeniowy i aktualnie bardzo trudny do spełnienia. Poziom franszyz w ubezpieczeniu ryzyk budowlano-
montażowych jest uzależniony od indywidualnej oceny ryzyka danej inwestycji. Standardem jest stosowanie łącznie 
udziałów procentowych i kwotowych oraz różnicowanie poziomu udziału własnego w zależności od zwiększonego ryzyka 
przy danej lokalizacji inwestycji. Aktualnie stosowany przez ubezpieczycieli poziom minimalnych franszyz różni się od 
wartości wskazanych w wymogach – jest znacznie wyższy. Określenie przez Zamawiającego bardzo niskiej dopuszczalnej 
wartości franszyzy powoduje znaczne ograniczenie liczby towarzystw ubezpieczeniowych skłonnych przedstawić ofertę 
ubezpieczenia a w skrajnych przypadkach faktyczny brak ofert ubezpieczenia, co uniemożliwia wywiązanie się z Umowy. 
Ponadto spełnienie takiego wymogu znacząco wpływa na wzrost kosztów, a co za tym idzie także Ceny ofertowej. 
Zwracamy uwagę, że to Wykonawca ponosi ryzyko szkody powstałej w czasie realizacji zadania, zatem poziom franszyz 
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w polisie ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych powinien stanowić wypadkową możliwych do uzyskania 
warunków rynkowych oferty ubezpieczenia i akceptowalnego przez Wykonawcę poziomu zachowku na ryzyku.  
Wskazujemy, że Zamawiający kształtując warunki udziału w postępowaniu odnoszące się m. in. do posiadania przez 
Wykonawcę umów ubezpieczeń powinien tak określić te warunki, aby nie naruszyć zasad zachowania uczciwej 
konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zasady proporcjonalności zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o modyfikację zapisów i akceptację przez Zamawiającego polisy ubezpieczenia 
z uwzględnieniem franszyz określonych procentowo i kwotowo. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
Zapytanie 29 
Dotyczy ust. 17.7 - Projektowane Postanowienia Umowy 
W związku z postawionym w ust. 17.7 Projektowanych Postanowień Umowy wymogiem dotyczącym maksymalnej kwoty 
franszyzy w ubezpieczeniu Wykonawcy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy według Zamawiającego ubezpieczenie 
Wykonawcy to wyłącznie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że ust. 17.7 PPU dotyczy całego zakresu ubezpieczenia określonego w ust. 17.1 PPU. 
Zapytanie 30 
Dotyczy ust. 17.5 - Projektowane Postanowienia Umowy 
Zgodnie z treścią ust. 17.5 Projektowanych Postanowień Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przedłużenie ubezpieczenia w razie jeżeli ważność polisy wygaśnie 
wcześniej niż termin realizacji Umowy na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 
Prosimy o zmianę tego wymogu i skrócenie terminu na przedstawienie dokumentów potwierdzających przedłużenie 
ubezpieczenia do 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Wskazujemy, że biorąc pod uwagę czas 
jaki jest niezbędny na przygotowanie i wydanie przez ubezpieczycieli dokumentów ubezpieczeniowych przedłużających 
okres ubezpieczenia Wykonawca może nie mieć możliwości przedstawienia takich dokumentów z miesięcznym 
wyprzedzeniem. Ponadto w takim terminie może jeszcze nie mieć pełnej wiedzy o jaki okres wydłuży się realizacja 
zadania.  
Wnioskowany okres jest wystarczający do analizy przedstawianych dokumentów ubezpieczeniowych i daje możliwość 
weryfikacji zachowania ciągłości ubezpieczenia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
Zapytanie 31 
Dotyczy ust. 17.1 c) - Projektowane Postanowienia Umowy 

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dot. ubezpieczenia pracowników każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 
oraz wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane (ust. 17.1 c) 
Projektowanych Postanowień Umowy) zostanie uznany za spełniony kiedy każdy z tych podmiotów ubezpieczy swoich 
pracowników we własnym zakresie i na własny koszt. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że wymóg dotyczy zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia przez Wykonawcę. 
Zapytanie 32 
Dotyczy ust. 17.1 b) - Projektowane Postanowienia Umowy 
Zgodnie z treścią Projektowanych Postanowień Umowy Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC 
na kwotę nie niższą niż 50% ceny oferty brutto. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wymogu i zmniejszenie wymaganej wysokości sumy ubezpieczenia do 25% 
ceny oferty brutto. 
Wskazujemy, że ze względu na charakter i lokalizację kontraktu nie wiąże się on z ryzykiem wystąpienia szkód o tak 
dużej wartości jak 50% cena oferty brutto, szczególnie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 
ochroną przedmiotu prac a szkody osobowe i rzeczowe osób trzecich, tak więc wnioskowana suma ubezpieczenia z 
pewnością stanowiłaby wystarczające zabezpieczenie dla tego rodzaju szkód. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
Zapytanie 33 
Dotyczy branży inżynieryjnej.  
Czy Zamawiający zmieni zapisy STWiORB odnośnie do wymogów jakim powinien odpowiadać beton konstrukcyjny. W 
ślad za obecnie obowiązującymi wymaganiami właściwości betonu wg Normy PN-EN 206+A2:2021-08 i PN-B-
06265:2022-08 nie przewiduje się wykonywania badania nasiąkliwości betonu. Wg wzorców udostępnionych na stronie 
Ministerstwa Infrastruktury dopuszczone jest stosowanie innych cementów niż CEM I NA.  
Czy Zamawiający odstąpi od wymagania uzyskania nasiąkliwości betonu poniżej 4%?  
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie innych cementów niż CEM I NA do produkcji betonu na elementy, które tego nie 
wymagają?  
Czy Zamawiający określi klasy ekspozycji dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych (środowisko eksploatacji) 
celem doboru odpowiednich recept betonu? 
Wyjaśnienie 
W załączeniu przedkładamy zamienną STWiORB M.13.01.00 Beton konstrukcyjny. 
Określa się następujące klasy ekspozycji: 
Ustrój nośny – XC3, XD1, XF2 
Filary, przyczółki – XC4, XD1, XF2 
Fundamenty – XC2, XA1,  
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Kapa – XC4, XD3, XF4 
Płyty przejściowe – XC4, XF2 
Zapytanie 34 
W umieszczonej dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji nie został dołączona dokumentacja geologiczna. 
Prosimy o jej uzupełnienie. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający uzupełnia dokumentację geologiczną dla zadnia nr 1. 
Zapytanie 35 
Gdzie odprowadzona zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna odcinek S76 3 S81 zaprojektowana w ul. 
Świętokrzyskiej? Wykonawca nie odnalazł w dokumentacji informacji nt. odbiornika ze studni S76. Przedmiotowy odcinek 
kanalizacji nie jest połączony z odbiornikiem w studni S206. 
Wyjaśnienie 
Przedmiotowy odcinek nie jest połączony na tym etapie z docelowym odbiornikiem zlokalizowanym w studni S206, 
(podobnie jak i odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej) Na tym etapie opracowania do tego kanału nie zostaną przyłączeni 
odbiorcy (końcówki kanałów należy zaślepić). Kanał ten grawitacyjnie będzie odprowadzał ścieki do przepompowni, która 
znajduje się w kolejnym odcinku projektowym (idąc w dół ulicy Świętokrzyskiej). Przepompownia ta będzie 
przepompowywała ścieki do studni rozprężnej Sr1 i dalej w sposób grawitacyjny ścieki te docelowo będą odprowadzane 
do studni S206. 
Zapytanie 36 
Wykonawca wnosi o udostępnienie potwierdzeń dokonania zgłoszeń (kserokopii złożonych zgłoszeń robót), o których 
mowa w pkt 1. Opisu Przedmiotu Zamówienia: >Zadanie nr 2 będzie realizowane na podstawie zgłoszenia budowy z 
dnia: 07.03.2023 r. oraz z dnia 28.03.2023 r. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający dołącza skan zgłoszenia robót z dnia  7.03.2023 r. oraz skan zgłoszenia z dnia 28.03.2023 r. 

Zapytanie 37 
Wykonawca wnosi o udostępnienie dokumentu potwierdzającego brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń, o których mowa 
w pkt 1. Opisu Przedmiotu Zamówienia: >Zadanie nr 2 będzie realizowane na podstawie zgłoszenia budowy z dnia: 
07.03.2023 r. oraz z dnia 28.03.2023 r. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z prawem budowlanym po 30 dniach od dokonania zgłoszenia decyzja staje się ostateczna i nie jest wymagany 
dokument stwierdzający brak sprzeciwu. Tym bardziej że nie każdy organ – taki dokument wydaje z automatu. Jako 
projektant Tomasz Brzenk oświadczam, że Urząd nie wniósł sprzeciwu – w związku z powyższym decyzja zgłoszenia na 
budowę stała się prawomocna. W załączeniu - zaświadczenie Urzędu Wojewódzkiego o braku podstaw do wzniesienia 
sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 07.03.2023 r. 
Zapytanie 38 
W przekazanej dokumentacji projektowej w folderze Projekt Budowlany – Starostwo Powiatowe= zamieszczono rysunki 
dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziegłowy wraz z podłączeniem budynków w pierwszej linii 
zabudowy – obejmujący odcinek drogi DW789 od kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej do zaprojektowanej 
przepompowni przy ulicy Żareckiej. Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji dla części poza DW789 objętej 
zgłoszeniem robót do Starosty. 
Wyjaśnienie 
Gmina i Miasto Koziegłowy realizuje zadanie w zakresie od mostu na rzece Potok Sarni Stok (na wysokości działki nr 
ewid. 7444 ul. Świętokrzyska) do Studni nr 206 umiejscowionej przy ulicy Żareckiej. 
Zapytanie 39 
Czy część kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej poza pasem drogowym DW789 jest objęta przedmiotem niniejszego 
zamówienia? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że fragment budowy kanalizacji sanitarnej objęta zamówieniem przebiega poza pasem 
drogowym DW 789. 
Zapytanie 40 
Wykonawca wnosi o przekazanie rysunków dla zadania nr 2 z jednoznacznie wskazanym zakresem opracowania objętym 
niniejszym zamówieniem. 
Wyjaśnienie 
Zakres opracowania obejmuje zarówno kanał sanitarny w pasie jak i poza pasem drogi wojewódzkiej. Cała 
dokumentacja jaką posiada Gmina i Miasto Koziegłowy została udostępniona przez Zamawiającego. 
Zapytanie 41 
Ze względu na występujące rozbieżności miedzy projektem wykonawczym, a projektem budowlanym proszę o wskazanie 
hierarchii dokumentacji. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że hierarchia dokumentacji przedstawiona została w pkt. 1.2.3. proponowanych zapisów 
umowy. Jednocześnie zamawiający informuje, że ostateczne rozwiązania techniczne branży drogowej przedstawia 

zaktualizowany projekt wykonawczy. 
Zapytanie 42 
Na przekrojach typowych występują różnice między projektem wykonawczym a budowlanym. Którą wersje konstrukcji 
należy przyjąć do wyceny? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że do wyceny robót drogowych należy wykonać m.in. w oparciu o zaktualizowany projekt 
wykonawczy rys. D.04.05. Przekroje typowe, data 06.2023 r. 
Zapytanie 43 
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Czyją własność stanowi materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznej – Wykonawcy czy Zamawiającego? 
 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy, a sposób postępowania z nimi został 
opisany w specyfikacji DM.00.00.00. Wymagania ogólne. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że sposób postępowania z 
kostką kamienną z rozbiórki nawierzchni został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia pkt 6a. ppkt 11. 
Zapytanie 44 
Proszę o ujednolicenie zapisów dotyczących wytrzymałości mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na wlotach dróg 
poprzecznych/zjazdu publicznego przez ciąg pieszo-rowerowy. Należy wycenić C1,5/2 czy C3/4? 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z pkt 5.7 OT Branży drogowej, na wlotach dróg poprzecznych/zjazdu publicznego przez ciąg pieszo-rowerowy 
należy zastosować mieszankę związana spoiwem hydraulicznym C 3/4 z dodatkiem środka jonowymiennego, o gr. 30 
cm. 
Zapytanie 45 
Proszę o ujednolicenie zapisów dotyczących wytrzymałości mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na ciągu pieszo-
rowerowym. Należy wycenić C1,5/2 czy C3/4? 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z pkt 5.7 OT Branży drogowej, na ciągu pieszo – rowerowym należy zastosować mieszankę związana spoiwem 
hydraulicznym C 3/4 z dodatkiem środka jonowymiennego, o gr. 30 cm. 
Zapytanie 46 
Poz. 78 przedmiaru robót drogowych – proszę o podanie parametrów geosyntetyku, w celu dokonania realnej wyceny. 
Wyjaśnienie 
Parametry geosyntetyku należy dobrać zgodnie z STWiORB D.05.04.01: Zakłada się zastosowanie geosiatki o 
parametrach jak niżej: 
Tabela 1. Wymagane parametry geosiatki 

Parametr Wymagania Jednostka 

Wytrzymałość na rozciąganie: 
- wzdłuż/wszerz 

≥ 100/100 [kN/m] 

Wydłużenie przy zerwaniu ≤ 3 [%] 

Odporność termiczna do 220 °C 

Zapytanie 47 
W załączonym przez Państwa przedmiarze brakuje robót związanych z montażem wiat przystankowych. Proszę o 
informację czy jest to przedmiotem inwestycji? Jeżeli tak, to czy należy wliczyć tablice informacyjne? 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z pkt 5.13 OT Branży drogowej: Istniejące przystanki autobusowe zostaną przebudowane, zaprojektowano 
wykonanie zatok autobusowych wraz z budową peronów. W ramach zadania przewidziano demontaż wiat 
przystankowych. Przedmiotem zadania nie jest montaż nowych wiat. 
Zapytanie 48 
W projekcie wykonawczym branży drogowej występuje umocnienie dna rowu korytkiem betonowym oraz umocnienie 
skarp płytami chodnikowymi. Proszę o informację czy jest to przedmiotem inwestycji? Jeżeli tak, to proszę o korektę 
przedmiaru. 
Wyjaśnienie 
Umocnienie dna rowu korytkiem betonowym oraz umocnienie skarp płytami chodnikowymi zostało ujęte w pozycji nr 82 
przedmiaru robót - umocnienie rowu typ II. 
Zapytanie 49 
Proszę o informację jakiej średnicy ma być przepust PDR-04? Występują rozbieżności między przedmiarem, a projektem. 
Wyjaśnienie 
Przepust PDR-04 zaprojektowano o średnicy Ø1000 mm. 
Zapytanie 50 
Poz. 3 przedmiaru KD – proszę o informację czy w tej pozycji ujęta jest podsypka i zasypka rur kanalizacyjnych? 
Wyjaśnienie 
W poz. 3 przedmiaru KD należy ujęć i wycenić podsypkę i zasypkę rur kanalizacyjnych. 
Zapytanie 51 
Proszę o doprecyzowanie jaką należy przyjąć sztywność obwodową rur – SN10 czy SN16? 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z pkt. 5.5.1 OT Branży sanitarnej: 
Rury PP o SN=10kN/m2 dla średnic od Dn 200 do Dn 400 mm przy zagłębieniu kanałów min 1,2 m; 
Rury PP o SN=16kN/m2 dla średnic od Dn 200 do Dn 400 mm przy zagłębieniu kanałów od 0,8 m do 1,2 m; 
Zapytanie 52 
Czy Zamawiający potwierdza, że krawężniki muszą być wykonane w technologii monolitycznej? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający oczekuje zabudowy krawężników prefabrykowanych zgodnie z pkt. 6a. ppkt 8 Opisu przedmiotu 

zamówienia. 
Zapytanie 53 
Pkt 8, ppkt 4 OPZ – proszę o korektę zapisu dotyczącego braku możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania ze 
względu na niekorzystne warunki pogodowe. Wykonawca nie ma żadnego wpływu na czynniki atmosferyczne, a co za 
tym idzie – nie jest w stanie zabezpieczyć budowy, np. przed bardzo obfitymi opadami deszczu. 
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Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ w tym zakresie. 
Zapytanie 54 
Proszę o potwierdzenie, że każda nawierzchnia z kostki betonowej ma zostać wykonana w kolorze. Jest to zapis w OPZ, 
który jest sprzeczny z projektem. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z PW nawierzchnia z kostki brukowej, dla: 
- chodnika, wysp, zjazdów indywidualnych i publicznych – kolor szary 
- zjazdów przez chodnik/ ciąg pieszo-rowerowy – kolor grafit 
Zapytanie 55 
Ze względu na rozbieżność między OPZ, a projektem proszę o informację czy koniecznym będzie wprowadzenie zbiorowej 
komunikacji zastępczej, tak, aby Wykonawca uwzględnił koszty z tym związane w ofercie? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje konieczności zapewnienia komunikacji zastępczej. Jednocześnie zamawiający 
informuje, że w przypadku całkowitego zamknięcia drogi przez Wykonawcę koszty zmiany trasy przejazdu komunikacji 
zbiorowej pokryje Wykonawca. 
Zapytanie 56 
Pkt 10, ppkt 34 OPZ – proszę o wskazanie w jakiej pozycji kosztorysowej należy uwzględnić opisane prace lub dokonanie 
korekty przedmiaru, gdzie wyszczególnione roboty będą uwzględnione 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa nie przewiduje przestawienia tymczasowych obiektów 
budowlanych. Zgodnie z zapisami OPZ pkt 10 ppkt 34 roboty takie należy wykonać w przypadku ewentualnej kolizji 
obiektów z pasem drogowym. Koszt rozliczenia takich robót nastąpi na zasadach opisanych w projektowanych 
postanowieniach umowy. 
Zapytanie 57 
Pkt 10, ppkt 35 OPZ – proszę o wskazanie o które sygnalizacje chodzi i w jakiej pozycji kosztorysowej należy uwzględnić 
roboty związane z ich demontażem? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający skoryguje zapisy OPZ i usuwa wymagania dot. demontażu sygnalizacji. 
Zapytanie 58 
Dt. Spełniania warunków udziału w postępowaniu 
4.a Wykonawcy 
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał: 

•1 robotę budowlaną, polegającą na budowie , rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o łącznej 
wartości robót minimum 15 000 000,00 zł brutto, 
•w ramach której wykonywano budowę lub przebudowę sieci sanitarnych o wartości robót minimum 1 
000 000,00 zł brutto, 
•w ramach której wykonywano wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, elementy odwodnienia drogi, 
przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, 
•w ramach której wykonano obiekt mostowy lub wiadukt o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł 
brutto, 
Czy Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, iż zamiast przebudowę sieci 
sanitarnych o wartości robót za minimum 1 000 000,00 zł brutto, wykonał przebudowę kanalizacji 
deszczowej o wartości robót za minimum 1 000 000,00 zł brutto? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że wymagania dot. doświadczenia Wykonawcy określone zostały w SWZ pkt 21. 
Zapytanie 59 
Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego o opinię geotechniczną ustalającą 
warunki gruntowo – wodne planowanego przedsięwzięcia, włącznie z kartami otworów geotechnicznych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający uzupełnia dokumentację geologiczną i hydrogeologiczną dla zadania. 
Zapytanie 60 
Według OPZ rozdział 6a. punkt 5. „(…) W takiej sytuacji dodatkowy koszt dostosowania podłoża  do odpowiedniej 
nośności Wykonawca uwzględni w pozycji kosztorysowej dotyczącej wykonania podbudowy pomocniczej.” 
Prosimy o podanie numeru pozycji przedmiarowej w której Wykonawca ma uwzględnić ewentualny dodatkowy koszt 
dostosowania podłoża. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien przewidzieć koszt dostosowania podłoża w pozycjach związanych z 
wykonaniem mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dodatkiem środka jonowymiennego. 
Zapytanie 61 
Według przedmiaru TER 11 Przebudowa kanalizacji deszczowej, pozycja 11. Studnia GRP DN1200 mm, do wykonania 
jest 19 kpl. studni GRP.  
Według dokumentacji projektowej, rysunek nr KD 03.04,  KD 03.05,  KD 03.06, KD 03.07, wszystkie studnie są studniami 
betonowymi. 
Prosimy o podanie numerów studni, które należy  wykonać jako GRP DN1200mm. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z dokumentacją projektową wszystkie studnie są studniami betonowymi Ø1200. Należy wykonać 50 kompletów 
studni z kręgów betonowych Dn1200 mm. W załączeniu przedkładamy aktualny przedmiar. 
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Zapytanie 62 
Według rysunku nr D 02.12 Plan sytuacyjny od KM 27+ 748 do KM 28+230,0 oznaczenie graficzne w okolicy KM: 
28+178,76 wskazuje na konstrukcję Ciągu pieszo-rowerowego natomiast według rysunku nr D 04.05 Przekroje typowe, 
przekrój typowy na KM: 28+172,74 przedstawia konstrukcję Peronu Autobusowego. 
Prosimy o informację jaką konstrukcje należy przyjąć w wskazanym miejscu. 
Wyjaśnienie 
Dla zatoki autobusowej w km 28+178,76 konstrukcję peronu autobusowego należy przyjąć jak dla ciągu pieszo – 
rowerowego zgodnie z oznaczeniem jak na Planie sytuacyjnym. 
Zapytanie 63 
Opisania w przedmiocie zamówienia podbudowa pomocnicza dla ruchu projektowego KR5 o wytrzymałości C3/4 nie jest 
zgodna z przytoczoną w specyfikacji D.04.05.02 tabelą 9 dla mieszanki typu 2. Prosimy o doprecyzowanie wymaganej 
wytrzymałości i pozostałych wymagań dla podbudowy pomocniczej dla ruchu KR5. 
Wyjaśnienie 
Warstwę należy wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW - WTW STBC B Ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem z dodatkiem środka jonowymiennego. 
Zapytanie 64 
Dotyczy branży inżynieryjnej 
Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne lub uzgodnienia z zarządcą cieku wodnego na wykonanie 
mostu tymczasowego nad rzeką Boży Stok? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne. 
Zapytanie 65 
Dotyczy branży inżynieryjnej 
Czy Zamawiający posiada uzgodnienia lub umowy z właścicielami działek sąsiednich, których zajęcie jest niezbędne do 
wykonania mostu tymczasowego nad rzeką Boży Stok? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że proceduje stosowne porozumienie z zarządcą działek w rejonie rzeki Boży Stok. 
Zapytanie 66 
Dotyczy branży inżynieryjnej. Czy zamawiający posiada i udostępni informację o właścicielach działek sąsiednich do 
mostu nad rzeką Boży Stok. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że proceduje porozumienie dot. tymczasowego wejścia na teren działek wód płynących z PGW 
Wody Polskie, RZGW oddział w Poznaniu. 
Zapytanie 67 

Dotyczy branży inżynieryjnej 
Czy koszty dzierżawy działek sąsiednich niezbędnych do zajęcia pod most tymczasowy będzie ponosił Zamawiający czy 
ma je uwzględnić Wykonawca w swojej ofercie? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że koszty dzierżawy działek sąsiednich niezbędnych do zajęcia pod most tymczasowy będzie 
ponosił Wykonawca. Powyższe koszty należy ująć w wymaganiach ogólnych. 
Zapytanie 68 
Dotyczy branży inżynieryjnej 
Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na wycinkę drzew w obrębie mostu nad rzeką Boży Stok kolidujących z 
budową by-passu i mostu tymczasowego? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że wycinka drzew na działkach objętych decyzją ZRID możliwa jest na podstawie zapisów art. 
21 ust. 2 Ustawy z dn. 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych. 
Zapytanie 69 
Dotyczy branży inżynieryjnej 
Czy Zamawiający posiada obliczenia hydrauliczne dla mostu tymczasowego nad rzeką Boży Stok? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający w załączeniu przekazuje dokumentację hydrologiczno-hydrauliczną.  
Zapytanie 70 
Dotyczy branży inżynieryjnej 
Czy Zamawiający dopuści wykonanie mostu tymczasowego i by-passu o jednym pasie ruchu z ruchem wahadłowym 
sterowanym sygnalizacją świetlaną? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że wymagania dot. budowy mostu tymczasowego opisano w pkt. 6a. ppkt. 12 OPZ. 
Zapytanie 71 
Dotyczy branży inżynieryjnej 
Czy Zamawiający posiada dokładne wytyczne geometrii mostu tymczasowego na rzeką Boży Stok, w tym jego rozpiętości 
i szerokości? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że nie posiada dokładnych wytycznych dot. geometrii mostu tymczasowego na rzeką Boży Stok. 
Zapytanie 72 
Dotyczy branży inżynieryjnej 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie na objeździe mostu MD-02 nad rzeką Boży Stok tymczasowego obiektu 
inżynierskiego w formie przepustu drogowego o konstrukcji rurowej? 
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Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że wymagania dot. budowy mostu tymczasowego opisano w pkt. 6a. ppkt. 12 OPZ. Zamawiający 
informuje, że określenie konstrukcji mostu tymczasowego należy do Wykonawcy zadania. Na wykonanie konstrukcji 
mostowej danego typu Wykonawcy winien uzyskać stosowne decyzje/zgody administracyjne. 
Zapytanie 73 
Z uwagi na kontynuację inwestycji , prosimy o zamieszczenie sylwetek słupów wraz z wysięgnikami i parametrami 
technicznymi jakie zostały zabudowane w I etapie. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że etap I niniejszego zadania obejmował budowę obwodnicy m. Woźniki. W związku z 
powyższym należy wycenić słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami zgodnie z dołączoną dokumentacją. 
Zapytanie 74 
Z uwagi na kontynuację inwestycji , prosimy o zamieszczenie sylwetek opraw wraz z parametrami technicznymi jakie 
zostały zabudowane w I etapie. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że etap I niniejszego zadania obejmował budowę obwodnicy m. Woźniki. W związku z 
powyższym należy wycenić oprawy oświetleniowe zgodnie z dołączoną dokumentacją. 
Zapytanie 75 
PW rys. EO-04.03 –schemat oświetlenia - na przywołanym rysunku mamy do zabudowy 15słupów h=10m, natomiast 
wg TER -przedmiar – w poz. 16 uwzględniono -13szt oraz analogicznie ta ilość odnosi się do zakresu prac opisanych w 
poz. 18-21 oraz poz.23-24. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę . 
Wyjaśnienie 
Należy wykonać 15 szt. słupów. W załączeniu skorygowany przedmiar. 
Zapytanie 76 
PW rys. EO-02.04 – na przywołanym rysunku zaznaczone jest tylko jedno przejście dla pieszych czyli winny być 2 słupy 
z oprawami doświetlające przejście dla pieszych, natomiast w TER-przedmiar w poz.34 uwzględniono 4 słupy. Prosimy 
o wyjaśnienie i ewentualną korektę. 
Wyjaśnienie 
Zaprojektowano 3 przejścia dla pieszych. Pozostałe przejścia zaznaczono na rysunkach O.2.1 oraz O.2.2 Projektu 
Technicznego doświetlenia przejść dla pieszych. Projekt w załączeniu. 
Zapytanie 77 
Prosimy o wyjaśnienie jakim kablem należy wykonać doświetlenie przejść dla pieszych , ponieważ wg TER -przedmiar 
poz. 30 – uwzględniono kabel YAKXs 4x35mm2, natomiast w PW rys.PS.2 uwzględniono kabel YKY 4x26mm2 i jaki ująć 
w wycenie . 
Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że należy przyjąć kabel YKY 4x16 mm. 
Zapytanie 78 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności wg PW rys. PS.1 i PS.2 – mamy do wykonania trzy przejścia dla pieszych a zatem 
6szt punktów świetlnych , natomiast w TER – przedmiar -element  DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH - Montaż 
słupów i opraw oświetleniowych , uwzględniono zakres dla 2przejść dla pieszych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że należy przyjąć 6 szt. W załączeniu skorygowany przedmiar robót. 
Zapytanie 79 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności wg PZT opis techniczny pkt. 2.9. Zestawienie powierzchni Zestawienie powierzchni i 
parametrów charakterystycznych inwestycji Długość trasowa projektowanych linii kablowych wynosi odpowiednio:  
m. Koziegłowy, km 28+111 32 mb (dł. trasowa ); 50 mb dł. instalacyjna 
m. Koziegłowy, km 28+230 32 mb (dł. trasowa ); 50 mb dł. Instalacyjna 
m. Koziegłowy, km 29+280 22 mb (dł. trasowa ); 40 mb dł. Instalacyjna 
-a zatem łączna długość instalacyjna -140mb , zaś w TER -przedmiar – element DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH 
Wykonanie linii kablowej i zasilania – uwzględniono zakres dla 100,mb. II  
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że należy przyjąć 140 m. W załączeniu skorygowany przedmiar robót. 
Zapytanie 80 
Czy Inwestor ma podpisane z TAURON-em porozumienie/umowę kolizyjną na okoliczność przebudowy sieci nN. Powyższe 
warunkuje rozpoczęcie prac. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że proceduje podpisanie stosownych umów/porozumień z Tauron Dystrybucja oraz Tauron Nowe 
Technologie. 
Zapytanie 81 
TER – przedmiar , brak zakresu prac związanego z wykonaniem pomiarów na wykonanych przebudowach kolizyjnych. 
Prosimy o uzupełnieniem z podaniem opisu i ilości obmiarowej.  
Wyjaśnienie 
Koszty pomiarów należy uwzględnić w poz. 69 Wykonanie pomiarów i diagnostyka (EN6-EN12). 
Zapytanie 82 
TER- przedmiar , brak pozycji związanej z wyłączeniem i dopuszczeniem do prac przez TAURON prosimy o uzupełnienie 
z podaniem opisu i ilości obmiarowej. 
Wyjaśnienie 
Koszty należy uwzględnić w poz. 70 Dopuszczenie do prac przez Tauron oraz wyłączenia (EN6-EN12). 
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Zapytanie 83 
TER- przedmiar element - Kolizje EN12 - dotyczy kabla SN, brak zakresu prac związanego z wykonaniem diagnostyki 
wyładowań niezupełnych po przebudowie kabla, ponadto prosimy o zamieszczenie schematu przebudowy. 
Wyjaśnienie 
Koszty diagnostyki należy uwzględnić w poz. 69 Wykonanie pomiarów i diagnostyka (EN6-EN12). W załączeniu schemat 
przebudowy (projekt wykonawczy pw_EN_rys-03-06). 
Zapytanie 84 
Prosimy o doprecyzowanie , czy studnie SKR-2; SKR-1 mają być w wykonaniu ciężkim czy lekkim. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że należy zastosować studnie ciężkie. 
Zapytanie 85 
Czy studnie SKR-2 mają być dodatkowo zabezpieczenie tzn. pokrywą z zamkiem ABLOY , czy PIOCH? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że należy studnie typu PIOCH z zamkiem typu ABLOY. 
Zapytanie 86 
Prosimy o zamieszczenie schematów usunięcia kolizji. 
Wyjaśnienie 
W załączeniu schematy usunięcia kolizji 
Zapytanie 87 
Brak w TER -zakresu prac dotyczącego pomiaru kabli miedzianych oraz światłowodów. Prosimy o uzupełnienie z 
podaniem opisu pozycji i ilości obmiarowych . 
Wyjaśnienie 
Koszty pomiaru należy uwzględnić w poz. 43 Wykonanie pomiarów. 
Zapytanie 88 
TER – poz. 11 – dotyczy - Rura HDPEp fi 140/8,0 (przewiertowa) – 25m (patrz rys. T 02./1-przwiert pod rz.Boży Stok), 
prosimy o potwierdzenie że cena jednostkowa ma uwzględniać wykonanie przewiertu rurą jw., a nie tylko koszt rury 
przewiertowej jakby interpretować opis przywołanej pozycji. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że cena jednostkowa oferty winna zawierać zarówno koszty materiałów jak również wszelkie 
koszty wykonania robót. 
Zapytanie 89 
TER – poz.5 – dotyczy -Przewiert 2 x HDPEp fi 140/8,0 -55m – prosimy o wskazanie w PW przywołany zakres prac. 
Wyjaśnienie 
Informacje na temat przewiertów zawarto w punkcie 5.4 i 5.5 Projektu Wykonawczego INFRASTRUKTURA 

TELEKOMUNIKACYJNA ORANGE POLSKA S.A. 
Zapytanie 90 
TER- poz. 6 -dotyczy- 3 x HDPEp fi 110/6,3 -13m – czego dotyczy; przewiert, czy ułożenia przedmiotowych rur. Prosimy 
o doprecyzowanie opisu zakresu prac. 
Wyjaśnienie 
Zmawiający informuje, że dobór technologii wykonania wskazanego zakresu robót należy do Wykonawcy zadania. Cena 
jednostkowa winna zawierać zarówno koszt materiału jak również wykonania robót w zależności od wybranej przez 
Wykonawcę metody. 
Zapytanie 91 
W pliku dokumentacja , został zamieszczony plik kanał technologiczny, natomiast brak zakresu prac -TER- do 
przygotowania wyceny. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający w załączeniu przekazuje skorygowany przedmiar robót. 
Zapytanie 92 
W związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem technicznym projektu wykonawczego MD-01” „ pkt 5.3.5 Dylatacje i 
łożyska” o treści: 
"5.3.5 DYLATACJE I ŁOŻYSKA 
Nie przewiduje się dylatacji poprzecznych jezdni. Zaprojektowano natomiast wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie 
w warstwie ścieralnej pasma siatki do zbrojenia nawierzchni. W tym samym rejonie zaprojektowano również nacięcie w 
warstwie ścieralnej 20x20mm, wypełnione elastyczną, termokurczliwą, asfaltową-kauczukową masą zalewową 
stosowaną na gorąco." 
a pozycja 37 przedmiaru robót MD-01 "Dylatacje mechaniczno-asfaltowe - 15,12mb" wnosimy o odpowiedź czy należy 
wykonać dylatacje mechaniczno-asfaltowe z godnie z przedmiarem? 
Wyjaśnienie 
Należy wykonać wzmocnienie nawierzchni zgodnie z załączonym przedmiarem i STWiORB. 
Zapytanie 93 
Według rysunku nr D04.05 Przekroje typowe oraz Specyfikacji technicznej nr D.05.03.04, nawierzchnia zatoki 
autobusowej ma być dylatowana, dyblowana i kotwiona. Prosimy o udostępnienie szczegółowych rysunków wykonania 
nawierzchni betonowej zawierającej rozmieszczenie dybli, kotew i dylatacji. 
Wyjaśnienie 
Rozwiązanie nie wymaga szczegółowego rysunku. Wszystkie dane do wykonania są przedstawione w ST D050304. Należy 
wykonać wg KTKNS. Należy przyjąć rozstaw dylatacji max 4 m. 
Zapytanie 94 
Prosimy o określenie kategorii ruchu dla zatoki autobusowej. 
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Wyjaśnienie 
Zgodnie z Wytycznymi ZDW należy przyjąć KR-6. 
Zapytanie 95 
Zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną konstrukcja zatoki autobusowej (idąc od dołu do góry): 
- podłoże gruntowe G4 
- podbudowa z betonu cementowego C8/10 – 35cm 
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 – 30cm 
- warstwa poślizgowa z geomembrany polietylenowej 2x1 mm 
- warstwa ścieralna z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – 22cm 
Taka konstrukcja nie mieści się w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, więc wymaga odrębnego 
opracowania. Prosimy o jego przesłanie. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dysponuje osobnym opracowaniem dla konstrukcji zatoki autobusowej. W ofercie  należy wycenić 
wykonanie konstrukcji zgodnie z rys. 04.05. Przekroje typowe. 
Zapytanie 96 
W związku ze znaczną ilością studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie jezdnym drogi oraz rozbieżnościami w 
opisie rodzaju włazów w dokumentacji, rysunkach i specyfikacji technicznej, prosimy o określenie jakiego rodzaju włazy 
należy zastosować w pasie drogi, zwykłe czy samopoziomujące? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że do kalkulacji należy przyjąć włazy żeliwne tradycyjne. Zamawiający informuje ponadto, że 
w miejscach w których istnieje możliwość najechania przez pojazdy i maszyny podczas prowadzenia prac związanych z 
utrzymaniem drogi należy zastosować właz żeliwny klasy D 400 kN. 
 
Jednocześnie, Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w projekcie umowy w ust 4b, który otrzymuje brzmienie:  
4b. Waloryzacja wynagrodzenia 
4b.1. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostów lub spadków cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 
4b.2. Kwoty należne Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia podlegać będą miesięcznej waloryzacji według wzoru 

określonego w ust. 4b.3. Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, licząc od daty 
zawarcia umowy. Waloryzacji będą podlegać kwoty należne Wykonawcy potwierdzone przez Inspektora nadzoru w 
zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. Wykonawca uwzględnieni 
waloryzację występując o zapłatę wynagrodzenia. 

4b.3.Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w Protokołach Odbioru Robót wystawionych za okresy 
rozliczeniowe mieszczące się  w terminie wskazanym w pkt. 3.1. Mnożnik korygujący wynagrodzenia Wykonawcy 

(poziom waloryzacji), będzie ustalany na podstawie następującego wzoru:  

  

Gdzie : 

„ ”- jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie powyższego wzoru; 

 „ ”- jest stałym współczynnikiem o wartości 0,50 

„ ”, „ ”, „ ”, „e”, „f”, „g”, „h”- są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny,  

„ ”, „ ”, „ ”, „Cn”, „An”, „Sn”, „Kn” - są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w 

Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym,  

„ ”, „ ”, ” ”, „Co”, „Ao”, „So”, „Ko” - są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w 

Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie odniesienia,  
Data odniesienia - oznacza datę o 14 dni wcześniejszą, niż data wyznaczona na złożenie Oferty w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
Powyższe wskaźniki cen dostępne są w następujących lokalizacjach: https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/2  
po otwarciu strony znajdującej się pod ww. linkiem należy uruchomić w bloku „parametry” w miejscu „rodzaj kalkulatora” 
na rozwijanej liście kalkulator 3 
CPI - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, należy odczytać z wiersza: 
C.00  WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (CPI) 
P - wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Paliwo), należy odczytać z wiersza: 
19.2 BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STAŁE WYTWARZANE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY 
RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 
R - wskaźnik dynamiki wynagrodzeń (jako Robocizna) - należy odczytać z wiersza:   
F.42 DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE 
PRZEDSIĘBIORSTW  
C - wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Cement) należy odczytać z wiersza: 
23.5 - CEMENT, WAPNO I GIPS  
A - wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Asfalt) należy odczytać z wiersza: 
08.9 PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 

S – wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Stal) należy odczytać z wiersza: 
24.1 ŻELIWO, STAL I ŻELAZOSTOPY 
K - wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Kruszywo) należy odczytać z wiersza: 
08.1 KAMIEŃ, PIASEK I GLINA 

https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/2
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Tabela Koszyk waloryzacyjny  
 

Elementy robót SYMBOL WSKAŻNIKA Waga  

CPI (b) CPI 0,2  

PALIWO (c) P 0,06  

ROBOCIZNA ( d) R 0,05  

CEMENT (e) C 0,04  

ASFALT ( f) A 0,08  

STAL (g) S  0,03  

KRUSZYWO (h) K 0,04  

SUMA 0,5  

4b.4. W przypadku gdyby ww. wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne najbardziej zbliżone 
wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

4b.5.Łączna wartość korekt wynikająca z ww. waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1. 
Przez łączną wartość korekt, o której mowa wyżej należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia. 

4b.6. W przypadku, gdy wartość korekt wynikająca z waloryzacji wskazana w ust. 4b.5., nie wystarczy dla oddania 
wzrostów lub spadków cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony przewidują 
możliwość zwiększenia wartości tych korekt nie więcej jednak niż łącznie do (+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w 

ust. 4.1 Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym wymaga zawarcia aneksu do Umowy.  
4b.7. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 

4b.5. i 4b.6. 
4b.8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym postanowieniem, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom wynagrodzenia dokonanym zgodnie z niniejszą umową, jeżeli przedmiotem umowy z podwykonawcą są 
roboty budowlane lub usługi, a okres jej obowiązywania przekracza 6 miesięcy. 

4b.9. Uwzględniając opóźnione publikowanie wskaźników GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, Strony postanawiają, że od 
30 dnia przed upływem terminu wskazanego w pkt. 3.1., waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu 
wskaźników obowiązujących na 30 dni przed upływem terminu wskazanego w pkt. 3.1. i pochodzących z tego 
samego miesiąca, z zastrzeżeniem wskazanego w ust. 4b.5 i 4b.6 limitu waloryzacyjnego. Po tym terminie 
wskaźniki z tabeli Koszyk waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym zmianom.  

4b.10. Waloryzacja wynagrodzenia w tym wynagrodzenia z tytułu robót, o których mowa w ust. 4b.8. zostanie dokonana 
i rozliczona na podstawie i na zasadach określonych w Umowie. 

4b.11. W terminie 30 dni od dnia zapłaty przez Zamawiającego zwaloryzowanego wynagrodzenia za roboty stanowiące 
przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających 
dokonanie waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w ust. 4b.8. Za dowód Zamawiający uzna 
odpowiednio dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 28.5.2., potwierdzające zmianę wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcom w związku z dokonaną przez Wykonawcę waloryzacją. 

4b.12. Brak przedłożenia przez Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 4b.11. dowodów potwierdzających  zmianę 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, o których mowa w ust. 4b.11. będzie uprawniał Zamawiającego 
do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w ust. 37.1 z’) Umowy. 

 
Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający 
wydłuża termin składania i otwarcia ofert. Wobec powyższego zmianie ulegają następujące terminy określone w SWZ:  

1. TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 21.06.2024 R. GODZ.: 10:00 
2. TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 21.06.2024 R. GODZ.: 10:05 
3. TERMIN SKŁADANIA WADIUM ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 21.06.2024 R. DO GODZ.: 10:00 
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ZOSTAJE ZMIENIONY NA:20.07.2024 R. 

 
Zamawiający zamieszcza obowiązujący Przedmiar robót, Kosztorys ofertowy oraz Opis Przedmiotu Zamówienia.  

 

Otrzymują:  

1. STRONA INTERNETOWA https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice 
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