
 

 

 

  

      
 

 

1 Ogólny przedmiot zamówienia 

Stadium projektu budowlanego, projektu technicznego, projektu wykonawczego i projektu wyburzenia jako 

uszczegółowienie koncepcyjne wraz z przygotowaniem, złożeniem wniosku i uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia 

na budowę oraz kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i STWiOR dla zadania Budowa nowego skrzydła 

czterokondygnacyjnego (-1-piwnica, 0-parter, 1-pietro, 2-pietro) w miejscu istniejącego oddziału A, Budynku Psychiatrii 

Szpitala Klinicznego Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz 

przebudowy obecnej Izby Przyjęć Psychiatrii na Izby Przyjęć Psychiatrii Dzieci i Młodzieży (wraz z punktem 

zgłoszeniowo koordynacyjnym dla dorosłych) Budynku Psychiatrii Szpitala Klinicznego Karola Jonschera  Uniwersytetu 

Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 

2.Cel zamówienia i główne założenia do projektowania 

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla Szpitala 

Klinicznego  im. K. Jonschera UM w Poznaniu przy ulicy Szpitalnej 27/33 w Poznaniu  (SKKJ). Inwestycja dotyczy 

budowy, rozbudowy i przebudowy budynków Szpitala przeznaczonych na realizację działalności medycznej w zakresie 

szeroko rozumianej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Dla niniejszego opracowania będzie przygotowany i 

ogłoszony przetarg na realizacje prac budowlanych. Modernizacja i przebudowa izby przyjęć psychiatrii oraz budowa 

oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży wraz z rozwojem opieki środowiskowej - realizacja przy ul. Szpitalnej 

27/33. 

Inwestycja przewiduje wybudowanie w miejscu istniejącego Oddziału A Psychiatrii Dorosłych, będącego 

oddzielnym jednokondygnacyjnym skrzydłem budynku o powierzchni zabudowy ok. 950m2, czterokondygnacyjnego (w 

tym piwnica) budynku z przeznaczeniem na trzy oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży (przeniesienie 

funkcjonujących w Szpitalu oddziałów C i D psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz utworzenie nowego oddziału) 

wraz z zapleczem diagnostycznym i I poziomem opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży (opieka środowiskowa). Po 

planowanej rozbudowie powierzchnia zabudowy zwiększy się do ok. 1573 m2. 

Poniższa grafika obrazuje stan aktualny budynków Szpitala, w którym realizowana jest działalność z zakresu 

psychiatrii dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz planowane zmiany w związku z realizacją zakresu niniejszej 

inwestycji. 

 

 

 



 

 

  

        

  

  

  
      

Grafika 1. Aktualna przestrzeń szpitala oraz planowany zakres realizacji inwestycji określony w Zadaniu nr 1 

 

 

Projektowana przebudowa poprawi warunki funkcjonowania oddziałów. Zapewniona zostanie odpowiednia 

przestrzeń do prowadzenia zajęć terapeutycznych i fizjoterapeutycznych (gabinety do terapii indywidualnych, grupowych 

i rodzinnych, pokoje wyciszeń, pomieszczenia terapii sensomotorycznej, sale sportowe). Dzięki dostosowaniu warunków 

do współczesnych standardów oraz powiększeniu oddziałów, znacząco poprawi się komfort pobytu pacjentów. Na 

każdym z oddziałów, przewidziano po 2 izolatki/separatki epidemiologiczne, co umożliwi przyjmowanie na oddziały 

pacjentów wymagających leczenia psychiatrycznego z towarzyszącą chorobą zakaźną np. Covid-19. Na każdym z 

oddziałów znajdą się też po 2 pokoje jednołóżkowe i po 13 pokoi dwułóżkowych każdy z odrębnym węzłem sanitarnym. 

Łączna liczba łóżek wyniesie 90 - na każdym oddziale po 30 łóżek. Izolatki i sale łóżkowe będą wyposażone dodatkowo 

w system monitorowania wizyjnego, zapewniając tym samym możliwość realizacji i rejestracji stosowania przymusu 

bezpośredniego. Zapewnione zostaną również warunki do pobytu rodzica/opiekuna (miejsce do odpoczynku na salach 

chorych oraz zaplecze socjalne). W infrastrukturze oddziałów przewidziano również sale lekcyjne z uwagi na obowiązek 

szkolny, którym objęci są pacjenci oraz sale odpraw umożliwiające prowadzenie zajęć w ramach kształcenia przed i 

podyplomowego w zawodach medycznych i innych w ochronie zdrowia, które realizowane są w SKKJ. W strukturze 

oddziałów znajdzie się też standardowa infrastruktura tj. jadalnia, świetlica, kuchenka oddziałowa, punkt pielęgniarski, 

gabinet zabiegowy, pomieszczenie do przygotowania leków, pomieszczenia porządkowe, socjalne oraz dyżurki. 



 

 

 

  
      

  
        

  

  

Program funkcjonalny nowo utworzonej powierzchni: 

Poziom -1 – Pomieszczenia pomocnicze (techniczne, magazynowe, komunikacyjne, szatnie, archiwum depozytów) 

Poziom 0 – Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży (dzieci młodsze), Pracownia EEG i Polismonografii w 

Psychiatrii 

Poziom 1 – Oddział Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, Pracownia Neurostymulacji TMS i Elektrowstrząsów 

Poziom 2 – Oddział Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, Pracownia Rehabilitacji i Treningu Funkcji Poznawczych 

Dach - pomieszczenia pomocnicze (techniczne, komunikacja). 

W ramach modernizacji dotychczasowej infrastruktury: 

Poziom O  - Izba Przyjęć Psychiatrii (dla dzieci i młodzieży), I poziom opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży 

(opieka środowiskowa) wraz z rejestracją, gabinetami terapeutów/ psychologów oraz z przestrzenią na działalność punktu 

zgłoszeniowo-koordynacyjnego. 

Poniższa grafika obrazuje zakres realizacji inwestycji – nowy budynek przeznaczony na oddziały psychiatryczne 

dla dzieci i młodzieży oraz pracownie diagnostyczne i terapeutyczne. 

Grafika 2. Nowy budynek Szpitala przeznaczony na opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży 

 

Oddziały wyposażone zostaną w odpowiednie rozwiązania instalacyjne i techniczne odpowiadające rygorom 

dotyczącym oddziałów psychiatrycznych, zapewniające bezpieczeństwo pacjentom oraz poprawiające komfort pracy, 

m.in.: zabezpieczenie wejść na oddziały (kontrola dostępu, videodomofon), odpowiednio dobrane materiały 

wykończeniowe. 

Budynek zaprojektowany będzie w standardzie budynku zeroemisyjnego. Przegrody budowlane, okna i drzwi 

zewnętrzne zostaną zaprojektowane jak dla budynku pasywnego. Budynek będzie wyposażony w: instalacje 

fotowoltaiczną o wartości ok. 100 kWp, magazyn energii dla każdej kondygnacji po ok. 30 kWp, oświetlenie LED z 

automatycznym system regulacji natężenia (dzień/noc) oraz czujnikami ruchu włączającymi i wyłączającymi oświetlenie 

w zależności od potrzeb i gruntową pompę ciepła (nowoczesny, ekologiczny system grzewczy zmniejszające emisję 

CO2). 



 

 

  

        

  

  

  
      

Projektowane oddziały będą całkowicie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, m. in. dzięki 

zastosowaniu windy na kondygnacje powyżej parteru, bezprogowemu ukształtowaniu terenu,  elementom ułatwiającym 

orientację w obiekcie oraz łazienkom NPS. 

Projekt obejmuje również aranżację i wyposażenie ogrodu terapeutycznego oraz boiska dla pacjentów 

projektowanych oddziałów. Oddziały będą skomunikowane ze znajdującą się w dotychczas funkcjonującym budynku 

psychiatrii Izbą Przyjęć Psychiatrii, która również zostanie zmodernizowana w ramach planowanej inwestycji i z 

budynkiem przeznaczonym na poradnię zdrowia psychicznego, poradnię dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

oraz z oddziałem dziennym psychiatryczny dla dzieci i młodzieży (powstającym w ramach realizowanej aktualnie przez 

Szpital inwestycji finansowanej ze środków Funduszu Medycznego). W istniejącej, skomunikowanej z nowym 

skrzydłem, infrastrukturze budynku psychiatrii po jej modernizacji zlokalizowane zostaną: Izba Przyjęć Psychiatrii, punkt 

zgłoszeniowo-koordynacyjny i powstający w ramach inwestycji I poziom opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży 

(opieka środowiskowa). W ramach inwestycji przewidziano utworzenie pracowni diagnostycznych i terapeutycznych: 

Pracowni Neurostymulacji TMS i Elektrowstrząsów, Pracowni EEG i Polismonografii w Psychiatrii oraz Pracownii 

Rehabilitacji i Treningu Funkcji Poznawczych. 

3.  Zakres przedmiotu  zamówienia 

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien kontynuować określony układ funkcjonalny o 

zaproponowanej powierzchni, dokonując optymalizacji w sposób zgodny z w/w przepisami i warunkami określonymi w  

przepisach prawa oraz uzyskanej przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także zastosować 

się do zainstalowania przewidzianych poszczególnych urządzeń w tejże decyzji. Przywołane przepisy należy stosować 

zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzień 

złożenia oferty. Wykonawca wykona Stadium projektu budowlanego i projekt wykonawczy, jako uszczegółowienie 

projektu technicznego i koncepcyjnego wraz z przygotowaniem wniosku i uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę oraz kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i STWiOR dla zadania Budowa nowego skrzydła 

czterokondygnacyjnego (-1-piwnica,0-parter,1-pietro,2-pietro) w miejscu istniejącego oddziału A, Budynku Psychiatrii 

Szpitala Klinicznego Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz 

przebudowy obecnej Izby Przyjęć Psychiatrii na Izby Przyjęć Psychiatrii Dzieci i Młodzieży (wraz z punktem 

zgłoszeniowo koordynacyjnym dla dorosłych) Budynku Psychiatrii Szpitala Klinicznego Karola Jonschera Uniwersytetu 

Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Dokumentacja ma obejmować wszystkie szczegóły techniczne i 

technologiczne, w tym wyposażenia wnętrza, które uwzględnią instalacje i urządzania wpływające na ergonomikę i 

ekonomikę użytkowania, przyczyniające się również do zwiększenia efektywności leczenia dzieci i młodzieży. Budynek 

psychiatrii jest jednym z obiektów całego kompleksu szpitalnego obejmującej zakres komunikacji pieszo-jezdnej oraz 

innych kluczowych czynników współfunkcjonowania. Wykorzystane zostaną odnawialne źródła energii, w szczególności 

takie jak pompy ciepła i/lub fotowoltaika celem zwiększenia efektywności energetycznej. Budynek musi zostać 

połączony funkcjonalnie oraz technologicznie z innymi budynkami celem dostarczenia i odbioru mediów dostępnych na 

całym obszarze szpitala. Wykonawca dokona niezbędnych inwentaryzacji i ustali techniczne szczegóły z personelem 

szpitala, ma możliwość wykorzystania istniejących sieci, instalacji i urządzeń. 

Dopuszczalne odchylenia w wielkościach pomieszczeń: w ogólnej pow. użytkowej +/-20%, lub większy 

przedział, jeśli Wykonawca w swojej koncepcji przedstawi inną wizję architektoniczną, którą Zamawiający zaakceptuje. 

Ideą dwóch pierwszych etapów Umowy jest szczegółowa analiza funkcji dla efektywnej użyteczności wykorzystania 

przestrzeni przez personel i uzyskania najbardziej optymalnej zabudowy architektonicznej celem jej minimalizacji na 

powierzchni całkowitej w stosunku do przewidywanej ilości pacjentów. 



 

 

 

  
      

  
        

  

  

Projekt musi być dostosowany architektonicznie i instalacyjnie do przyszłej nadbudowy w górę, lub przewidzieć 

rezerwę w wytyczonym obszarze zagospodarowaniu terenu. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie kompleksu istniejących budynków szpitalnych przy ul. 

Szpitalnej 27/33 w Poznaniu.  Teren Szpitala jest zagospodarowany, uzbrojony we wszystkie potrzebne instalacje i 

urządzenia, jest ogrodzony oraz posiada wjazdy i drogi wewnętrzne, urządzoną zieleń i elementy małej architektury. Na 

potrzeby inwestycji należy dostosować komunikację jezdną i pieszą umożliwiając dojazd oraz spełnienie wymogów do 

obowiązujących przepisów. Konieczne jest sporządzenie inwentaryzacji zieleni istniejącej oraz dokonanie ustaleń i 

uzgodnień dotyczących korekty zieleni. Wymagana jest też inwentaryzacja branżowa sieci, instalacji i urządzeń celem ich 

wykorzystania, przebudowy i/lub rozbudowy. 

Dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu jakim jest realizacja robót budowlanych. Brak 

zamieszczenia w powyższym wykazie innych elementów projektu, a następnie realizacji takich, których wykonanie jest 

niezbędne z uwagi na wymagania obowiązujących przepisów albo potrzeby pełnej funkcjonalności obiektu, nie zwalnia 

Wykonawcy z uwzględnienia tych elementów w swoim zakresie prac. W projektach należy przewidzieć, że inwestycja 

nie może wpływać na bieżące funkcjonowanie otoczenia szpitala w trakcie prac budowlanych. Należy tak zorganizować 

pracę, aby stwarzać jak najmniej utrudnień dla funkcjonowania oddziałów szpitalnych w czasie prac budowlanych. 

Wykonawca na etapie prac projektowych sporządzi bilans energetyczny unijny dla planowanej inwestycji wraz z 

wyliczeniem efektu ekologicznego i potencjalnych oszczędności jakie Zamawiający może osiągnąć w stosunku do 

zastosowania tradycyjnych rozwiązań materiałowych/technologicznych. Wszelka dokumentacja objęta przedmiotem 

zamówienia, jaka zostanie wykorzystana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie 

Wykonawcy/ów robót, dostaw i usług objętych tą dokumentacją musi być sporządzona zgodnie z art. 99-103 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa pzp) i aktami wykonawczymi wydanymi do ww. 

ustawy. W szczególności przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to 

doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku, 

stosownie do art. 99 ust 5 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązany jest określić, co należy rozumieć pod określeniem 

równoważności oraz precyzyjne podać kryteria stosowane w celu oceny oferowanych rozwiązań równoważnych przez 

potencjalnych Wykonawców robót budowlanych.  

W przypadku, gdy Wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101, ust. 4 

ustawy pzp wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności 

Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem Umowy Projektant przedstawił harmonogram prac związanych z 

realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca winien uwzględnić w nim cykliczne spotkania z Zamawiającym. 

Harmonogram musi zawierać wszystkie szczegóły wykonania Umowy, w tym elementy branżowe, każde stadium 



 

 

  

        

  

  

  
      

dokumentacji, zależne terminy poukładane w ramy etapów. Jeśli termin realizacji zamówienia lub jego części będzie 

przekroczony Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego aktualizowania harmonogramu. Harmonogram musi 

zostać uzgodniony z Zamawiającym. UWAGA : Terminy ujęte w harmonogramie muszą uwzględniać terminy podane w 

SWZ. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu i bieżącego nadzoru wykonywania opracowań wchodzących w 

skład przedmiotu zamówienia. W tym celu Projektant na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie winien dostarczyć 

wskazane materiały, w tym dane źródłowe wszystkich plików w określonych formatach. Wykonawca winien uwzględnić 

w harmonogramie cykliczne spotkania z Zamawiającym, mające na celu omówienie postępu prac, bieżące uzgodnienia 

oraz przekazanie uwag Zamawiającego dotyczących wykonywanych przez Doradcę opracowań. Spotkania te muszą się 

odbywać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w trybie stacjonarnym mając na celu omówienie postępu prac, 

Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia częstotliwości spotkań, jeśli postęp prac nie będzie spełniał założeń 

harmonogramu. Wykonawca nie może odmówić udziału w spotkaniu. Wykonawca opracuje plan spotkań z 

użytkownikami biorącymi udział w realizacji zamówienia w części dotyczącej projektowania i budowy. Plan ten 

powinien zawierać przybliżone terminy, cele i przewidywane agendy spotkań zawierające szczegółowy opis omawianych 

zagadnień. Miejscem organizacji wszelkich spotkań jest siedziba Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby na 

spotkaniu każdorazowo uczestniczył Główny Projektant/lub jego zastępca. Skład osobowy z ramienia Wykonawcy 

obecny na spotkaniu musi być dostosowany do jego agendy. Zamawiający ma prawo wymagać uczestniczenia 

projektanta każdej z branż – jeśli uzna to za stosowne. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania wymaganej kadry. 

Każde spotkanie Projektanta z Zamawiającym bądź z innym podmiotem zewnętrznym musi być zwieńczone 

sporządzeniem protokołu/raportu.  

Projektant ma obowiązek ocenić przydatność wyżej wymienionych dokumentów pozostających w dyspozycji 

Zamawiającego, w razie potrzeby je zmienić oraz w imieniu Zamawiającego przygotować, wykonać i uzyskać   

wszystkie inne decyzje niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca musi zrealizować przedmiot 

zamówienia według wymagań i oczekiwań Zamawiającego – szczegółowo konsultując z nim wszystkie elementy 

rozwiązań projektowych na każdym z etapów Umowy. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania uzasadnionych 

zmiany architektonicznych i funkcjonalnych oraz zastosowanych materiałów przekazanych przez Wykonawcę. W 

przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do dokumentów istotnych dla wykonywania czynności 

Projektanta, w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić te zmiany i odpowiednio 

dostosować wszystkie dokumenty i czynności do zmienionej treści dokumentów. 

 W opracowywanej dokumentacji zostaną zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne - 

nowatorskie i ponadstandardowe w celu poprawy leczenia pacjentów z problemami psychicznym. Istotnym aspektem 

będzie wykorzystanie istniejącej i zaprojektowanej zieleni, a także zaprojektowanie obszaru i infrastruktury dla rekreacji. 

Po zawarciu umowy Projektanci zorganizują kilka pierwszych warsztatów, których celem będzie wypracowanie 

najefektywniejszych kierunków wyczerpujących ww. kwestie.  

W związku z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli w toku prac i uzgodnień zakres inwestycji 

wygeneruje inne rozwiązania przestrzenne i technologiczne, które nie będą korespondowały z uzyskaną decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach, wtedy Wykonawca musi przygotować dokumenty, tj. Kartę Informacyjną 

Przedsięwzięcia i uzyskać w imieniu Zamawiającego nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 



 

 

 

  
      

  
        

  

  

 Nadrzędnym celem wszystkich poprzedzających czynności i opracowań realizowanych przez Wykonawcę jest 

uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, przygotowanie dokumentacji przetargowej w celu ogłoszenia 

przetargu na realizacje robót budowalnych oraz ich wykonanie. Wykonawca musi dążyć do maksymalnego skrócenia 

terminu. 

 A Wytyczne do uzyskania dokumentów pomocniczych 

Projektant będzie realizował dokumentacje z najwyższą starannością i będzie uzyskiwał decyzje, uzgodnienia, 

opinie, oraz inne dokumenty w stosunku do wymaganego etapu Umowy, tak aby zminimalizować ryzyko negatywnego 

wpływu niekorzystnej decyzji, lub możliwej zwłoki organów wydających decyzje. 

Projektant uzyska wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia oraz złoży do odpowiednich urzędów wnioski w 

imieniu Zamawiającego. W szczególności: 

a. Mapę do celów projektowych wraz z wywiadem branżowym (z nakładką ZUDP). Geodeta dokona 

sprawdzenia urządzeniami do wykrywania zlokalizowanych innych niezinwentaryzowanych sieci 

podziemnych (jeśli będzie wymagane). 

b. Sporządzi inwentaryzację dendrologiczną w wymaganym zakresie opracowania Dokumentacji 

Projektowej, w tym możliwość przesadzenia drzew i/lub uzyska decyzję na wycinkę 

c. Przygotuje opinie geotechniczną oraz wykona badania geologiczne i uzyska decyzje geologiczno-

inżynierską (jeśli będzie wymagana) na podstawie wykonanych odwiertów. Dokona także badań 

geotechnicznych i laboratoryjnych pobranych próbek. 

d. Uzyskanie innych decyzji i pozwoleń wymaganych do realizacji Inwestycji celem uzyskania 

pozwolenia na budowę 

e. Prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do                 

przygotowania odpowiednich dokumentów i uzyskania wszystkich uzgodnień poza obszarem 

nieruchomości należącej do Zamawiającego celem podpisania przez Zamawiającego 

odpowiednich oświadczeń. 

W trakcie robót budowlanych musi przewidzieć w ofercie dwukrotną aktualizację kosztorysu inwestorskiego 

celem weryfikacji budżetu w stosunku do zmian budowlanych oraz weryfikacji przez Zamawiającego waloryzacji 

wynagrodzenia. 

Materiały promocyjne 

Wizualizacje. Wykonawca jest z zobowiązany do przygotowania na każdym etapie realizacji Umowy, min. po 

dwie wizualizacje budynku w środku i na zewnątrz.  Na zewnątrz z lotu ptaka, w środku z holu głównego oraz na 

piętrach.  Wizualizacje muszą zachować rzeczywiste wymiary i być zrobione (z lotu ptaka) na podstawie aktualnych 

zdjęć zagospodarowania terenu. Wizualizacje muszą zachować szczegółowość zgodnie z etapem projektowym. Podczas 

tworzenia wizualizacji Wykonawca uzgodni prezentowane tam treści z Zamawiającym i uzyska pisemne zatwierdzenie 

wersji do publikacji. 

Zamówienie zostało podzielone na etapy  

1) Zamówienia podstawowe na które składa się ETAP I i ETAP II. 

2) Zamówienie objęte prawem opcji na które składa się ETAP III, ETAP IV, ETAP V. 

 



 

 

  

        

  

  

  
      

 

Zakres zamówienia podstawowego:  

ETAP I pn.: Opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwolenia 

na budowę oraz decyzji  o pozwoleniu na rozbiórkę  

ETAP II pn.: Złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w celu wykonania Inwestycji i uzyskanie prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę  

Zakres zamówienia objętego prawem opcji 

ETAP III pn.: Opracowanie dokumentacji budowlanej  i dostarczenie jej do siedziby Zamawiającego 

ETAP IV pn.: Pomoc Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór u 

Wykonawcy 

ETAP V pn.: Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Inwestora lub właściwego organu nad realizacją 

zadania Inwestycji wykonywanego na podstawie dokumentacji projektowe cy polegającej inwestycji  

Pozostałe warunki realizacji , szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 

10 do SWZ  

 

 

 


