
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE



1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań
wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania
i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach przebudowy drogi ul. Reja w Kostrzynie
nad Odrą.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje   Techniczne   stanowią   część   Dokumentów   Przetargowych
i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie
1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

D.01.02.01           Usunięcie drzew i krzaków

D.01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie realizacji

                            D.01.02.02           Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach

D.02.03.01 Wykonanie nasypów

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.05.01
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego

cementem

D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 

D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.03.05/a  Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca 

D.05.03.05/b Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna

D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

D.05.03.13 Nawierzchnia z SMA – warstwa ścieralna

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 



D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.01.01           Krawężniki granitowe

D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

D.08.05.02.          Ściek uliczny z kostki betonowej

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:

1.4.1. Budowla drogowa  -  obiekt  budowlany,  nie  będący budynkiem,  stanowiący całość
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu  pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu  pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.



1.4.6. Inżynier  -  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez
Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.8. Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania  Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
Kontraktu.

1.4.9. Korona drogi  - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
i skarpami rowów.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych
Robót w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w
Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.4.14. Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych
z oceną jakości wyrobów budowlanych, materiałów oraz Robót.

1.4.15. Wyroby budowlane i Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania
Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,
zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

4.16.a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

4.16.b) Warstwa  wiążąca  -  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą
ścieralną a  podbudową,  zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

4.16.c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

4.16.d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń
od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.



4.16.e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca
funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub
dwóch warstw.

4.16.f) Podbudowa pomocnicza  -  dolna część  podbudowy spełniająca,  obok
funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody,
mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną,
odsączającą lub odcinającą.

4.16.g) Warstwa  odcinająca  -  warstwa  stosowana  w  celu  uniemożliwienia
przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

1.4.17. Niweleta  -  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie  pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel i kładka dla pieszych.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.21. Pas  drogowy  -  wydzielony liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu  przeznaczony do
umieszczania  w  nim  drogi  oraz  drzew  i  krzewów.  Pas  drogowy  może  również
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymywania  się
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podłoże  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości
przemarzania.

1.4.24. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
ulepszona w celu doprowadzenia grup nośności G2, G3 i G4 do G1 oraz umożliwienia
przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.27. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia, albo jego remont.



1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej,
służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub
dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna -  dzieło ludzkie,  stanowiące utrudnienie w realizacji  zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa  - część Dokumentacji  Projektowej,  która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem
Robót.

1.4.32. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany,
słupów lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar robót oferta)
w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Wiadukt  - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całość  konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia
przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na
wykonywaniu Robót  związanych z budową, przebudową, utrzymaniem oraz ochroną
budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Składowisko  Wykonawcy  –  zlokalizowany  na  terenie  dysponowanym  przez
Wykonawcę robót budowlanych położony poza terenem budowy i urządzony przez
Wykonawcę zgodnie z przepisami o odpadach obiekt zorganizowanego deponowania
odpadów.

1.4.38. Teren  budowy –  obszar  przekazany  przez  Inwestora,  ograniczony  liniami
rozgraniczającymi dla którego zostało wydane pozwolenie na budowę lub/i rozbiórkę
obiektów budowlanych, decyzja na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszono zamiar
rozpoczęcia robót budowlanych.

1.4.39. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz
innych prac związanych z trasą drogową poza terenem budowy, utrzymany i
wykonany staraniem Wykonawcy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót



Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  bezpieczeństwo
wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  w  trakcie  realizacji  do  umieszczenia  oraz
utrzymania tablic informacyjnych jak również ustawienia po realizacji zadania tablic zgodnie
z  wytycznymi  ŁRzą dowego  Funduszu  Polski  ad:  Program  Inwestycji  Strategicznych  -

łedycja siódma - Rozwój strefy przemys owej  

Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  jest  zobowiązany  do
obwieszczenia publicznie o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, o sposobie prowadzenia
robót i rodzaju utrudnień.

Wykonawca zobowiązany jest również do indywidualnego powiadomienia:
– Straż Pożarna;
– Policja;
– Pogotowie ratunkowe;
– Przewoźnicy komunikacji publicznej (również przewoźników obsługujących szkoły);

Tablice informacyjne należy umieścić w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie wskazanym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  Dziennik
Budowy oraz jeden komplet dokumentacji projektowej.

Dane  dotyczące  osnowy  geodezyjnej  poziomej  i  wysokościowej  oraz  punktów
granicznych Wykonawca pobierze z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i  Kartograficznej.  Po  przekazaniu  placu  budowy Wykonawca  wyznaczy  i  utrwali  punkty
główne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny  koszt.  Przed  przekazaniem  terenu  budowy
Wykonawca  winien  przedstawić  Inżynierowi  harmonogram  rzeczowo  -  finansowy,
harmonogram płatności  oraz  polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia
i dokumenty:



(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu: Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, po przyznaniu kontraktu, jeden komplet
dokumentacji  projektowej  na  Roboty  objęte  Kontraktem.  Pełna  Dokumentacja  Projektowa
znajduje się do wglądu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Zamawiającego.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę:

Wykonawca we własnym zakresie opracuje:
1. Plan BIOZ.
2. Geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jeśli

będą wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczące sieci poligonizacji państwowej i
osnowy  realizacyjnej  należy  wykonać  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą
sieci  uzbrojenia  terenu  i  obiektów,  nanieść  zmiany na  mapę  zasadniczą  uzyskując
potwierdzenie właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

3. Projekty technologii i organizacji robót.
4. Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z niezbędnymi

uzgodnieniami,
5. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych,
6. Projekty szczegółowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,
7. Projekt stałej organizacji uwzględniający zmiany wprowadzane w trakcie realizacji

robót wraz z wymaganymi uzgodnieniami
8. Plan dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych

dróg technologicznych.
9. Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o odpadach.
10. Projekt rusztowań roboczych i pomocniczych.
11. W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu

budowlanego.
12. Dokumentację fotograficzną,  przed, w trakcie i  po rozbudowie drogi z wysięgnika

koszowego lub lotni w terminach uzgodnionych z Inżynierem.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne  oraz  odpowiedzi
Zamawiającego  na  etapie  postępowania  przetargowego stanowią część Umowy,  a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
Umowy,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  spowoduje
wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji.



Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku,  gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania
istniejących  obiektów  (jezdnie,  ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery
ochronne,  urządzenia  odwodnienia  itp.)  na  terenie  budowy (w tym również  na Objeździe
Budowy),  w okresie trwania  realizacji  Umowy,  aż do zakończenia i  odbioru ostatecznego
robót, z wyłączeniem usuwania śniegu i lodu.

Wykonawca ma obowiązek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz
z niezbędnymi uzgodnieniami.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór
i  znaków, dla  których  jest  to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  Wszystkie znaki,
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w  sposób  uzgodniony  z  Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że  jest  włączony  w  cenę  kontraktową.  W  sezonie  zimowym  Wykonawca  winien  tak
prowadzić roboty budowlane, aby nie utrudniały one zimowego utrzymania drogi.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegać zapisów decyzji
środowiskowej.



W  przypadku  możliwości  wycinki  drzew  i  krzewów  w  okresie  lęgowym  ptaków
Wykonawca winien wyznaczyć ornitologa, dendrologa i entomologa i wspólnie z nimi złożyć
wniosek  do  Dyrektora  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  o  pozwolenie  na
wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych specjalistów na przedmiotowej inwestycji w
ciągu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca zapewni należyte:
a) Zabezpieczenie  drzew  przed  wpływem  zagęszczenia  gruntu,  przysypaniem

i uszkodzeniami mechanicznymi.
b) Zabezpieczenie  nawierzchni  dróg  dojazdowych  przed  nadmiernym  pyleniem

przewożonego gruntu poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej,
zapewnienie  odpowiedniej  wilgotności  gruntu  i  zabezpieczenie  go  podczas
transportu.

c) Odpowiednią  ochronę  przed  erozją  wodną  gruntów  poprzez  formowanie  kątów
pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na
erozję stosować grunty odporne na spłukiwanie. Skarpy o wysokości ponad 2 m,
natychmiast  po  uformowaniu  powinny  być  zabezpieczone  poprzez  naniesienie
środka antyerozyjnego (osad ściekowy ze ściółką, strużynami lub sieczką),  a po
ostatecznym  uformowaniu  –  trwałe  ustabilizowanie  przez humusowanie
i zadarnianie.

d) Możliwie  daleką  lokalizację  zapleczy  budowlanych  i  składów  materiałów  od
zabudowy  mieszkaniowej,  w  zagłębieniach  terenu  co  minimalizuje  negatywne
oddziaływanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pyłów, zanieczyszczeń powietrza
i hałasu.

e) Minimalizację uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie
urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji
hałasu do środowiska oraz unikanie prowadzenia związanych  ze znaczną emisją
hałasu w porze nocnej, zwłaszcza w pobliżu zabudowy mieszkaniowej.

f) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadów budowlanych powstających
z rozbiórki obiektów budowlanych i istniejących drogowych. Wykonywanie

nawierzchni drogowej powinno być procesem bezodpadowym. Niewykorzystana
mieszanka mineralno - bitumiczna w końcu dnia roboczego powinna być

przewożona do wytwórni w celu powtórnego wykorzystania.
g) Organizowanie prac budowlanych w ten sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw

i  lepiszczy  w  miejscu  budowy  –  co  w  razie  awarii  może  spowodować
zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i  norm dotyczących  ochrony środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu
Budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr
publicznych  i  innych,  a  wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,
zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,



c) możliwością powstania pożaru.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia

Wyroby  i  materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą
dopuszczone do użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  wyrobów  i  materiałów  wywołujących  szkodliwe
promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie  wyroby  i  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa
dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak
szkodliwego oddziaływania tych wyrobów i materiałów na środowisko.

Wyroby i  materiały,  które są  szkodliwe dla  otoczenia  tylko  w czasie  Robót,  a  po
zakończeniu  Robót  ich  szkodliwość  zanika  (p.  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  informacje  o  instalacjach  podziemnych
wykonanych  od  daty  sporządzenia  planu  zagospodarowania  z  projektu  do  terminu
rozpoczęcia wykopów.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed



uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz tych, o których sam
uzyskać informacje.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie  rezerwę czasową
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne
o zamiarze rozpoczęcia Robót.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego
oraz instalacji o których sam winien uzyskać informacje.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie wyrobów budowlanych oraz materiałów i wyposażenia na
i z terenu robót.

Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym
takim  przewozie  będzie  powiadamiał  Inżyniera.  Inżynier  może  polecić,  aby  pojazdy  nie
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierownik  budowy  opracuje  Plan  BIOZ  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z  dnia 27 sierpnia  2002r.  w sprawie  szczegółowego  zakresu i  formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie  wykonywał
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Wszyscy  pracownicy
Wykonawcy  wykonujące  prace  na  drodze  po  której  odbywa  się  ruch  publiczny  będą  w
jaskrawych ubraniach np. pomarańczowych, a od zmroku do świtu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały
i  urządzenia  używane  do  Robót  od  Daty  Rozpoczęcia  do  daty  wydania  Potwierdzenia
Zakończenia przez Inżyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
Inżyniera  powinien  rozpocząć  Roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po
otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z Robotami  i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach,
przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty
postępowania,  obciążenia i  wydatki  wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem przypadków,  kiedy takie  naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów,
które spełniać mają materiały,  wytwórnie i  inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz
Roboty  do wykonania  i  zbadania,  stosować  się  będą  obowiązujące  przepisy najnowszego
wydania  lub  wydania  poprawione  odnośnie  norm  i  zbiorów  przepisów,  chyba  że  w
Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają
charakter  ogólnokrajowy,  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  regionu,  zostaną  przyjęte  inne
obowiązujące  normy,  które  zapewniają  wykonanie  na  zasadniczo  równym  lub  większym
poziomie niż  wymagany przez  wcześniej  wyszczególnione  normy i  zbiory przepisów pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inżyniera.

Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co
najmniej  na  28  dni  przed  datą  oczekiwanego  przez  Wykonawcę  zatwierdzenia  ich  przez
Inżyniera.  W  przypadku  gdy  Inżynier  stwierdzi,  że  zaproponowane  zamienniki  nie
zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm
wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach.



Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

W  przypadku  odkrycia  obiektów  archeologicznych,  przed  rozpoczęciem  prac
ziemnych  Wykonawca  winien  wyznaczyć  uprawnionego  archeologa  lub  jednostkę
archeologiczną i wspólnie z nią złożyć do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek
o pozwolenie na wykonywanie badań archeologicznych podczas przedmiotowej inwestycji,
na które WKZ wyda stosowne pozwolenie zgodnie z art.36 ust.1, pkt.5 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.15. Zaplecze Zamawiającego

Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  Zamawiającemu,  Inżynierowi
i  Inspektorom  Nadzoru  Inwestorskiego  pomieszczenia  biurowe,  sprzęt  i  inne  urządzenia
towarzyszące.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdować się powinno na placu budowy, bądź w jego bliskim
sąsiedztwie i składać się z niezbędnych instalacji,  urządzeń, biur, placów składowych oraz
dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji.

5.16.a) Urządzenie  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  zainstalowanie  wszystkich
niezbędnych urządzeń, instalacji,  dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i
zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót.

5.16.b) Utrzymanie  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  wszystkie  koszty
eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza.

5.16.c) Likwidacja  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  usunięcie  wszystkich  urządzeń,
instalacji,  dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń,
oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1 1.6 Inwentaryzacja budynków

Wykonawca  zobowiązany  jest  przeprowadzić inwentaryzację  budynków  wzdłuż
zaprojektowanej  trasy  inwestycji  w  strefie  oddziaływania  inwestycji  na  budynki
Jeżeli stan techniczny budynku budzi wątpliwości i obawy uszkodzenia w trakcie realizacji
kontraktu,  Wykonawca udokumentuje ją w terminie 21 dni od daty podpisania umowy i
przedstawi Zamawiającemu.Powyższa dokumentacja powinna być

poświadczona przez właściciela nieruchomości.



2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej  na trzy tygodnie  przed zaplanowanym  wykorzystaniem jakichkolwiek
wyrobów  budowlanych  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania wyrobów budowlanych
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie  partii  (części)  wyrobów  budowlanych  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie,  że  wszelkie  wyroby  budowlane  z  danego  źródła  uzyskają  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że wyroby
budowlane  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92
poz.  881) wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót
budowlanych, jeżeli jest:

1.1.a) oznakowany  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  jego  zgodności  z  normą
zharmonizowaną albo z  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową specyfikacją
techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego  oznaczoną  przez  Komisje  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, albo

1.1.b) umieszczony  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

1.1.c) oznakowany,  znakiem  budowlanym  z  zastrzeżeniem,  że  nie  podlega  on
obowiązkowi oznakowania CE

Dla  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym  dopuszcza  się  wyroby
budowlane wykonane według indywidualnej  dokumentacji  technicznej,  sporządzonej przez
projektanta  obiektu lub z nim uzgodnionej,  dla których  producent wydał  oświadczenie, że
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195
poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszyć między innymi następujące informacje:

1.2.a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób
budowlany,

1.2.b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym,

1.2.c) dane  umożliwiające  identyfikację  cech  i  deklarowanych  właściwości
użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji
technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016
poz. 1966) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent
jest obowiązany dołączyć informację zawierającą:



1.3.a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego 
wyrób budowlany,

1.3.b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę, nazwę handlową, typ, 
odmianę, gatunek i klasę według specyfikacji technicznej,

1.3.c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z 
którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,

1.3.d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
1.3.e) inne dane jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
1.3.f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w 

zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań zapisanych w pkt. 2.1. będą 
odrzucone.

2.1.4 Wartość użytych Materiałów stanowią koszty materiału wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych
i laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i wyrobów budowlanych do Robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
Robót po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.

Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inżyniera,  Wykonawca  nie  będzie
prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  Terenu  Budowy  poza  tymi,  które  zostały
wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja  źródeł  materiałów będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych

Wytwórnie wyrobów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych  z wymaganiami.  Próbki
wyrobów budowlanych mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych



kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobów budowlanych pod względem 
jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą
zachowane następujące warunki:

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja wyrobów budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom

Wyroby  budowlane  (materiały)  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez
Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy i  złożone  w  miejscu  uzyskanym  staraniem
Wykonawcy. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych wyrobów budowlanych do
innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały zakupione,  to  koszt  tych  wyrobów budowlanych
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. W każdym takim
przypadku należy spełnić wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem,
usunięciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane (materiały),
do czasu gdy będą one potrzebne do robót,  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy
w  miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.

Wyroby budowlane (materiały) uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy
z wyjątkiem niżej zapisanych bez uszkodzeń: kostka betonowa, krawężniki kamienne, słupki
do znaków drogowych, tarcze znaków, słupki prowadzące, destrukt z frezowania.

Wyżej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzeń stanowią własność Zamawiającego
i winny być Jemu dostarczone z protokołem w obecności Inżyniera.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót. Sprzęt używany do
Robót powinien być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać  pod względem
typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  Robót,
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.



Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie
przewidzianym Kontrakcie.

Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania  Robót  ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  i  badań  okresowych  tam  gdzie  jest  to  wymagane
przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków  Kontraktu,  zostaną  przez  Inżyniera  zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do
Robót.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

4. Transport

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie  wyrobów oraz  materiałów (sprzętu)  na  i  z  terenu Robót.  Uzyska  on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
wyrobów oraz materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera,  w  terminie
przewidzianym Umową.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie nie
mogą być użyte przez Wykonawcę.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa
się że, dla materiałów, odpadów i sprzętu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie,
wywiezienie,  wywóz itp. obejmuje również załadunek, przeładunek i wyładunek na środki
transportu.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robót

Jeżeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty należy wykonywać
w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie
i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów Robót  zgodnie z  wymiarami  i  rzędnymi
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Wykonawca założy,  w razie konieczności,  osnowę realizacyjną,  w oparciu  o którą
będzie prowadził roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzględniony
w cenach jednostkowych poszczególnych robót i nie podlega dodatkowej zapłacie.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczaniu  Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżyniera uwzględni wyniki
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa
się  że  utylizacja  oznacza  unieszkodliwienie  w  znaczeniu  ustawy  „O  odpadach”  z  dnia
27.04.2001.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu
zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inżyniera.

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

poszczególnych elementów Robót,



- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis
pomiarów,  nastaw  mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami

technicznymi  oraz  wyposażeniem w mechanizmy do  sterowania  i  urządzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
wyrobów, materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w
czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw
wyrobów i materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów Robót,

- sposób  postępowania  z  materiałami  i  Robotami  nie  odpowiadającymi
wymaganiom.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  wyrobów oraz
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek
i badań wyrobów i materiałów oraz Robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest
zadowalający.

Na  polecenie  i  w  zakresie  określonym  przez  Inżyniera  wykonawca  będzie
przeprowadzać  pomiary  i  badania  wyrobów  i  materiałów  oraz  Robót  z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i  sprzęt  badawczy posiadają  ważną  legalizację,  zostały prawidłowo  wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.



Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych
wyrobów oraz materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
wyrobów lub materiałów.

Wykonawca  ma obowiązek przedkładania  Inżynierowi  sporządzonych  przez  siebie
recept do zatwierdzenia. Recepty powinny być dostarczane wraz z próbkami składników
w ilościach wystarczających do wykonania niezbędnych badań.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów
ponosi Wykonawca.

UWAGA:  
Wykonawca robót budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujęte w ST na własny koszt w laboratorium nie
należącym do wykonawcy i podwykonawcy robót zaakceptowanym przez Inżyniera oraz Inwestora.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier  i  Zamawiający  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu
próbek. Na 3 dni przed przystąpieniem do pobrania próbek Wykonawca powiadomi Inżyniera
o miejscu i sposobie pobrania próbek.

Na  zlecenie  Inżyniera  po  akceptacji  Zamawiającego  Wykonawca  będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej
woli.

Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez  Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez
Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez
Inżyniera.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.



Na  3  dni  przed  przystąpieniem  do  każdego pomiaru  lub  badania,  Wykonawca
powiadomi  Inżyniera  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionych
współrzędnymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera lub Zamawiającego

Do celów kontroli Inżynier lub Zamawiający jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów oraz pomiarów geodezyjnych, a Wykonawca
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inżynier lub Zamawiający dokonując weryfikacji
systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność
materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST  na  podstawie  wyników  badań
kontrolnych dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier lub Zamawiający ma prawo prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier lub Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją i SST. Może również zlecić przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych badań niezależnej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych badań
i pomiarów pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy,  jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznej.



W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego  i  Wykonawcę w okresie  od przekazania  Wykonawcy Terenu  Budowy do
odbioru  ostatecznego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów

Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,
- godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót

podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z
warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,



- dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych oraz materiałów, pobierania 
próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje  Inżyniera  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  Kontraktu  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy Robót.

(2) Książka Obmiarów

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu  każdego  z  elementów  Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w
sposób ciągły  w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do
Książki Obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (Laboratorium Inżyniera i Laboratorium Wykonawcy), znaki
CE  lub  budowlane  z  wymaganymi  informacjami  dołączonymi  do  opakowania  lub
dokumentów handlowych, orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące
dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.



7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady Geodezyjnego obmiaru Robót

Geodezyjny Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ustaleniami Inżyniera i ST, w jednostkach ustalonych
w Przedmiarze Robót.

Geodezyjny  Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu
Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze
Robót  lub  gdzie  indziej  w  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

Do  każdej  częściowej  sprzedaży  elementów,  robót  czy  materiałów  konieczne  jest
dołączenie Geodezyjnych Obmiarów Robót.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa
się  że,  mierzone  ilości  będą  określane  zgodnie  z  zasadami  arytmetyki  z  dokładnością
odpowiadającą podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które
mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie
z  wymaganiami Specyfikacji  Technicznych.  Dla  ustalenia  powierzchni  warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wiążące są wymiary górnej płaszczyzny warstwy.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inżyniera.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.



Wszystkie  urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania Robót.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom Specyfikacji  Technicznych.  Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne  Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym
odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Geodezyjny  Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich
wykonywania.

Geodezyjny  Obmiar  Robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie
braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Książki
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżyniera.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi przed upływem rękojmi.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu Robót.



Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżyniera na podstawie dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inżynier może żądać odkrycia robót zakrytych, jeśli nie zostały zgłoszone do odbioru
lub odmówić płatności za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót.
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.4. Odbiór ostateczny Robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór  ostateczny  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w Dokumentach  Umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,
o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w  obecności  Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  Robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  wad  trwałych  nie  mających  większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń
zgodnie z Instrukcją DPT-14 Ocena jakości na drogach krajowych, Część I - roboty drogowe–
Załącznik do Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
21  maja  2020 r.  Powyższy  zapis  nie  dotyczy  prac  w zakresie  warstw  bitumicznych,  dla
których warunki odbioru i potrąceń zostały wskazane SST dla nawierzchni SMA.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 

PZJ.
6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobów umieszczone na opakowaniach

lub dołączone do dokumentów handlowych oraz oświadczenia o zgodności.
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

9. Geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu  w  formie
elektronicznej edytowalnej (na płycie CD) wraz z przekazaniem pliku txt określającego
listę punktów osnowy wykorzystanej do tego pomiaru (xyh). Wyniki pomiaru sytuacyjno-
wysokościowego należy przedstawić na podkładzie rastrowym projektu zagospodarowania
terenu.

10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
w formie elektronicznej edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego
z Zamawiającym oraz wydruku (3 egz.)  wraz z  dowodem złożenia jej  w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

11.Operat usytuowania punktów pomiarowych.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  Roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbiór przed upływem okresu rękojmi

Odbiór przed okresem rękojmi polega na ocenie wykonanych Robót związanych
z  usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi. Odbiór przed upływem okresu rękojmi
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie
8.4. „Odbiór ostateczny Robót”.

9. Podstawa płatności

9.1 Podstawę płatności określa umowa z Wykonawcą o roboty budowlane.

9.2 Objazdy, Przejazdy drogi tymczasowe i Organizacja Ruchu



Koszt  Objazdów,  Przejazdów,  dróg  tymczasowych  i  Organizacji  ruchu  obejmuje
wszystkie  koszty  związane  z  projektem,  wykonaniem,  ustawieniem  utrzymaniem
i demontażem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inżynierem  i  odpowiednimi  instytucjami  Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz
z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu Robót.

(b) Wykonanie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu.

(c) Opłaty/dzierżawy terenu.
(d) Przygotowanie terenu.
(e) Wzmocnienie podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania.
(f) Dostarczenie  i  wykonanie  konstrukcji  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,

krawężników, barier, oznakowań i drenażu.
(g) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
(h) Wykonanie  remontu  cząstkowego  dróg  objazdowych,  a  w  przypadku  znacznego

uszkodzenia nawierzchni  dróg objazdowych – wykonanie  nowej  nawierzchni  na  koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadającej istniejącej nawierzchni.

(i) Uzupełnienie ubytków pobocza dróg dojazdowych gruntem z dokopu.
(j) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów.
(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów.
(l) Koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji.

Koszt  Utrzymania  objazdów,  przejazdów  dróg  tymczasowych  i  organizacji  ruchu
obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł.
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.
(c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy 
pomocy przeszkolonych sygnalistów.
(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 
krawężników, barier, oznakowań i drenażu

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

2 9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze  Wykonawcy  składa  się  z  niezbędnych  instalacji,  urządzeń,  biur,  placów
składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych
Robót.

Koszt urządzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:
(a) Urządzenie  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  zainstalowanie  i  wykonanie  wszystkich
niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur (w tym kontenerów
biurowych  na  terenie  budowy i  w pobliżu  obiektów mostowych),  placów  i  zabezpieczeń
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót.
(b) Opłaty/dzierżawy terenu
(c) Przygotowanie terenu



(d) Utrzymanie  Zaplecza  Wykonawcy przez  czas  trwania  Robót  oraz  wszystkie  koszty
eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji,
dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu
i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt  organizacji  i  utrzymania  zaplecza  Wykonawcy  mieszczą  się  w  kosztach
ogólnych budowy i obciążają Wykonawcę robót.

3 9.4. Zaplecze Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu

Wykonawca  jest  zobowiązany  urządzić  pomieszczenia  biurowe
Zamawiającego, Inżyniera  Kontraktu  i  jego  personelu  w  bezpośrednim sąsiedztwie  biura
budowy i utrzymać je w dobrym stanie wraz z wyszczególnionym niżej wyposażeniem oraz
parkingiem dla 3 samochodów i drogami dojazdowymi.

Wykonawca  zapewni  utrzymanie  Zaplecza  Zamawiającego  i  utrzymanie  biura
Inżyniera  Kontraktu,  które  obejmuje  utrzymanie  pomieszczeń  i  instalacji  w  należytej
sprawności  wraz  z  kosztami  eksploatacji,  utrzymanie  czystości  biura,  niezbędnego
zabezpieczenia(bhp, ppoż.), utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie
konieczności  ich  wymiana  na  nowe.  Zabezpieczenie  niezbędnych  obsług  serwisowych
dlatego sprzętu.

Wykonawca wyposaży Zaplecze  Inżyniera  Kontraktu  w niżej  wymieniony sprzęt  i
utrzyma go w dobrym stanie w czasie trwania Kontraktu.

Wymagania dotyczące pomieszczeń zaplecza Zamawiającego i Inżyniera kontraktu:
1. Pomieszczenia Inżyniera i Inspektorów Nadzoru:

a. 1 pomieszczenie o powierzchni min. 20 m2,
b. dostęp do pomieszczeń socjalnych ( WC, zaplecze socjalne),

2. Wyposażenie pomieszczenia:
Pomieszczenie o powierzchni min. 20m2:

• dwa komplety – biurko lub stół z krzesłem,
• stół konferencyjny ,
• wolnostojący wieszak na ubrania,

Wykonawca wyposaży zaplecze socjalne w szklanki (ceramiczne kubki na ciepłe i
zimne napoje) sprawny czajnik elektryczny, łyżeczki. 

Pomieszczenia  te  powinny  być  wyposażone  w  sprawną  instalację  elektryczną,
grzewczą, wodną, sanitarną oraz klimatyzację wraz z dostawami niezbędnych mediów.

Wykonawca zapewni dostęp do internetu na zapleczu Zamawiającego.

10.Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222. 
wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 
1686)

3. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U 2019r., poz. 831).

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w
sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności



geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca
1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2024 r. poz. 1151.).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.
320, 1222.).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).
8. Ustawa z dnia 11 września 2019 r  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z

2024 r. poz. 1320 )

UWAGA:  
Brak przywołania  w poszczególnych  STWiORB (ST) jakiegokolwiek  obowiązującego dla
przedmiotowych robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej
stosowania przy realizacji prac.


