

**OFERENCI**

**TELEFONY:**

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl  
Internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy:01715/2024

Nr dokumentu: 008/25/DZ

Wasz Znak:

Data: 08.01.2025

**Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie *Dostawa fabrycznie nowych materiałów preizolowanych.***

Nr postępowania DZ/1/8/2024

Zamawiający informuje, że po terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 (postępowanie unijne) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie:

1.

§ 10, punkt 3 załącznik 5 Umowy dostawy – projekt 2025 - Kara umowna za opóźnienie nie jest jedynym środkiem finansowym wykonawcy. Wykonawca może zatem domagać się zarówno kary, jak i odszkodowania dodatkowo. Czy wykonawca zaakceptuje, że całkowita skumulowana odpowiedzialność dostawcy związana z opóźnieniem nie może przekroczyć na przykład 20% wartości netto umowy ramowej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść Umowy pozostaje bez zmian.**

2.

Czy wykonawca będzie skłonny wprowadzić ogólny limit odpowiedzialności i wykluczyć odpowiedzialność pośrednią, definiując górną granicę odpowiedzialności dostawcy w § 12 ust. 3 w załączniku 4 Umowa Ramowa – projekt na 2025 na poziomie na przykład 100% wartości umowy ramowej, zgodnie z tym, co jest zwyczajową praktyką w branży ciepłowniczej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść Umowy pozostaje bez zmian.**

3.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę okresu gwarancji z 120 miesięcy na 60 miesięcy, zgodnie ze standardową praktyką w branży ciepłowniczej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian.**

