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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa realizacja przedsiewziecia, w systemie
zaprojektuj - wybuduj, polegajgca na modernizacji obiektu zabytkowego w miejscowosci
Rgielsko w Gminie Wagrowiec. Celem przedsiewziecia jest modernizacja obiektu
zabytkowego w ramach Zadania Nr 2 ,Modernizacja obiektu zabytkowego w miejscowosci
Rgielsko, Gmina Wagrowiec” przewidzianego do realizacji w ramach projektu pn.:
~Modernizacja obiektow zabytkowych w miejscowosci Potulice i Rgielsko, Gmina
Wagrowiec”. Na ten cel Gmina Wagrowiec pozyskata 395.000,00 zt dofinansowania w
ramach II edycji Rzadowego Programu Ochrony Zabytkéw. W ramach inwestycji

zmodernizowane zostang budynki w miejscowo$ciach Potulice i Rgielsko.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji:

Dziatka o nr ewidencyjnym: 178

Obreb ewidencyjny: Rgielsko
Miejscowosé: Rgielsko nr 7

Jednostka ewidencyjna: Gmina Wagrowiec

W zakres planowanego zadania wchodzi:

- wykonanie koncepcji funkcjonalno - uzytkowej i uzgodnienie jej z Zamawiajacym,

- wykonanie kompletnego projektu budowlanego zawierajgcego wszystkie niezbedne
uzgodnienia,

- uzyskanie pozwolenia na budowe,

- wykonanie innych dokumentéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

- realizacj¢ zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacja.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robét

budowlanych
Zakres planowanej inwestycji obejmuje modernizacje zabytkowego budynku komunalnego

zlokalizowanego na dziatce o nr ewidencyjnym 178; obreb ewidencyjny Rgielsko.

W ramach zadania planuje sie:

A)Modernizacje obiektu zabytkowego w miejscowosci Rgielsko

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej cegta petna, dach kryty papa.
Planuje si¢ modernizacje pokrycia dachowego budynku komunalnego w miejscowosci
Rgielsko nr 7. Budynek petni funkcje komunalng tj. znajduja sie w budynku mieszkania

komunalne. W ramach modernizacji planuje sie zgodnie z zataczona do PFU ekspertyzg
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techniczng konstrukeji wiezby dachowej i pokrycia dachowego, demontaz istniejgcego catego
pokrycia dachowego z deskowaniem, wykonanie nowej wiezby dachowej wraz z pokryciem
dachowym na blache trapezowa (kolor ciemnografitowy). Wymiane orynnowania oraz
wykonanie niezbednych obrébek blacharskich. W ramach zadania nalezy przewidzieé
przemurowanie wszystkich spekanych kominéw oraz wykonanie wlazéw dachowych.
Ponadto przewidzie¢ nalezy wszelkie roboty towarzyszace i tymczasowe, wszelkie niezbedne

roboty budowlane oraz murarskie. Powierzchnia dachu wynosi okoto 350m2 (+-20%)).

B) Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania nalezy przewidzie¢ odtworzenie terenéw zielonych po

zakonczeniu prac.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

a) Dofinansowanie inwestycji ze srodkéw zewnetrznych

Gmina Wagrowiec pozyskata 395.000,00 z1 dofinansowania w ramach Il edycji Rzadowego
Programu Ochrony Zabytkéw. W ramach inwestycji zmodernizowane zostang obiekty
budowlane w miejscowos$ciach Potulice i Rgielsko przewidzianego do realizacji projektu pn.:
»Modernizacja obiektéw zabytkowych w miejscowosci Potulice i Rgielsko, Gmina

Wagrowiec”.

b) Wiasnos¢

Gmina Wagrowiec posiada dokumenty pozwalajace na realizacje operacji na wskazanym
w programie funkcjonalno - uzytkowym obiekcie tj. prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane. Dziatka o nr ewidencyjnym 178; obreb ewidencyjny Rgielsko oraz
budynek stanowi wlasno$¢ Gminy Wagrowiec.

c) Decyzje lokalizacyjne

Zakres prac modernizacyjnych nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

d) Zagospodarowanie dzialki i terenéw sgsiednich

W najblizszym sgsiedztwie dzialek wystepujg tereny rolnicze - dziatki rolne, dziatki
zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz budynkami towarzyszacymi oraz dziatki
stanowigce drogi gminne oraz drogi powiatowe.

e) Ochrona konserwatorska

Istotnym uwarunkowaniem wykonania niniejszego przedsigwzigcia jest fakt, ze budynek
wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Wagrowiec. W zwigzku z tym przed

rozpoczeciem inwestycji nalezy wystapic Z wnioskiem 0 wydanie
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decyzji/opinii/zgody/pozwolenia na prowadzenie robo6t budowlanych wraz z projektem
budowlanym do Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu. Wszystkie koszty
(administracyjne i wykonawcze) zwigzane z realizacja inwestycji, wykonawca musi ujgé w
cenie umownej. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wystgpienia ratowniczych badan
archeologicznych, koszty tych badan poniesie Zamawiajacy.

f) Dostep do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej odbywac sie bedzie istniejagcym zjazdem z drogi gminne;.

g) Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 71 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, oraz nie
zalicza si¢ do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Inwestycja jest zlokalizowana w granicach obszaru objetego powierzchniowg formg ochrony
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody tj. w granicach
Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Wetny i Rynna Gotaniecko-Wagrowiecka. Inwestycja
nie moze narusza¢ rownowagi przyrodniczej i utrudnia¢ prowadzenia racjonalnej gospodarki
zasobami S$rodowiska. Przy realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowaé takie
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktore ogranicza negatywny wptyw na
srodowisko, stosowac przepisy m. in. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony

srodowiska, Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach. Wszystkie w/w_uwarunkowania powinny zosta¢ uwzglednione przy realizacji

przedmiotu zamdwienia.
1.3.0golne wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Planuje si¢ modernizacje pokrycia dachowego budynku komunalnego w miejscowosci
Rgielsko nr 7. Budynek petni funkcje komunalng tj. znajdujg sie w budynku mieszkania
komunalne. W ramach modernizacji planuje si¢ zgodnie z zalgczong do PFU ekspertyza
techniczng konstrukeji wigzby dachowej i pokrycia dachowego demontaz istniejacego catego
pokrycia dachowego z deskowaniem, wykonanie nowej wiezby dachowej wraz z pokryciem
dachowym na blache trapezowa (kolor i grubos¢ blachy do uzgodnienia z Zamawiajgcym).
Wymiang orynnowania oraz wykonanie niezbednych obrdbek blacharskich. W ramach
zadania nalezy przewidzie¢ przemurowanie wszystkich spekanych kominéw oraz wykonanie
witazow dachowych. Ponadto przewidzie¢ nalezy wszelkie roboty towarzyszgce i tymczasowe,

wszelkie niezbgdne roboty budowlane oraz murarskie. Powierzchnia dachu wynosi okoto

350m2 (+-20%).
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1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac projektowych i robot budowlanych
zgodnie z umowg, w tym za przestrzeganie terminu realizacji robdt oraz realizacje robét
zgodnie z przepisami.

1.5. Prace towarzyszace i tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe, ktére nalezy wykonaé dla realizacji zadania
(robot podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie. W zakres tych prac wchodzg miedzy
innymi: usuniecie wszelkich materiatébw z rozbiérki, materiatéw nasypowych (np.
niezinwentaryzowanego, gruzu lub $mieci moggcych znajdowac sie o obrebie realizowanej
inwestycji), odpadéw z terenu budowy, transport materialéw do miejsca wbudowania,
przeniesienie ewentualnych urzadzen Kolizyjnych, montaz i demontaz rusztowan lub
deskowan, itp. W zakres prac towarzyszacych wchodza réwniez: sporzadzenie i dostarczenie
Inwestorowi dokumentacji odbiorowej. Za wszystkie te prace Wykonawca nie moze zadac
dodatkowego wynagrodzenia.

1.6. Przekazanie terenu budowy, organizacja robot budowlanych

Teren budowy tj. budynek zlokalizowany w miejscowosci Rgielsko to nieruchomosci
zamieszkata. W zwigzku z faktem, Ze teren ten jest otwartym terenem publicznym,
Wykonawca musi zapewnic rozwigzania gwarantujace mozliwo$¢ bezpiecznego prowadzenia
prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone terenu budowy oraz zabezpieczenia
wszystkich materiatéw ielementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili
przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru. W przypadku zatrudnienia na placu
budowy podwykonawcéw Wykonawca ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich
dziatanie jak za wtasne.

1.7. Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnos$ci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
prawidtowe uzytkowanie terenu budowy, na ktérym realizowane sg roboty, sktadowane
i roztadowywane materialy, parkowane samochody itp. Wykonawca powiadomi
uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego, o fakcie przypadkowego uszkodzenia,
urzgdzen czy instalacji znajdujgcych sie na terenie realizacji inwestycji i w jego najblizszym
otoczeniu oraz dokona usuniecia szkody na wtasny koszt.

1.8. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji zadania, do czasu zakonczenia roboét i likwidacji terenu budowy Wykonawca bedzie

podejmowat wszelkie stosowne kroki majace na celu zastosowania sie do przepiséw i norm
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dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢
dziatan szkodliwych i ucigzliwych w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig. Wykonawca zapewni staty wywéz nieczystosci i gruzu z
terenu budowy lub zapewni jego bezpieczne sktadowanie i wywdz przy porzadkowaniu placu
budowy ($mieci - worki, kontenery; gruz - wyznaczone i zabezpieczone miejsce).

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa ihigieny pracy. Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczeristwa okreslone powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej. Wykonawca bedzie
przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem
wywolanym w zwigzku z realizacja robét albo spowodowanym przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

1.10. Dokumenty potwierdzajace, jako$¢ wbudowanych materiatow

Materiaty uzyte do realizacji zamdéwienia powinny spetnia¢ wymagania okreélone w Ustawie
zdnia 16 kwietnia 2004roku o wyrobach budowlanych oraz Rozporzadzeniu Ministra
infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. Zgodnie z wymogami ustawowymi wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony
do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wihasciwoéciom
uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu, co oznacza, ze jego wihasciwosci uzytkowe
umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych
ma on by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na zastosowane

materiaty (zgodnie z wymaganiami w/w regulacji) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
deklaracje zgodnosci (dokument wystawiony w jezyku polskim przez producenta wyrobu,
albo jego upowaznionego przedstawiciela) lub inny dokument stwierdzajacy, ze wyréb jest
zgodny zwymaganiami zasadniczymi dyrektyw UE. Na zadanie Zamawiajacego lub jego
przedstawiciela Wykonawca przedstawi stosowny certyfikat lub inny dokument
potwierdzajgcy rodzaj i jako$¢ zastosowanego materiatu. Materiaty do wbudowania nalezy
zgtaszac do akceptacji, co najmniej tydzien przed ich wbudowaniem. Wbudowanie materiatu
bez akceptacji Zamawiajgcego wigze sie z mozliwos$cig jego nie przyjecia.

1.11. Uczestnicy procesu budowlanego
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Inwestor - Gmina Wagrowiec reprezentowana przez Wéjta Gminy. Inwestor odpowiedzialny
bedzie za zorganizowanie procesu budowlanego i wypetnienie obowigzkéw wynikajgcych z
Prawa budowlanego poprzez wybér Wykonawcy i zlecenie mu obowigzkéw wynikajacych z
prawa budowlanego w systemie zaprojektuj - wybuduj (wykonania projektu budowlanego,
zapewnienia kierownika budowy, opracowanie planu BIOZ, wykonanie i uzyskanie zgody na
uzytkowanie - jezeli bedzie wymagane). Do obowigzkéw inwestora naleze¢ bedzie rowniez
zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Inwestor - Zamawiajgcy przewiduje ponadto
mozliwo$¢ ustanowienia osoby lub kilku os6b upowaznionych do koordynowania realizacji

przedmiotu umowy (prac projektowych i przebiegu procesu budowlanego).

Kierownik budowy - upowazniony przedstawiciel Wykonawcy - uprawniona osoba
wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji procesu budowlanego.

Projektant - przedstawiciel Wykonawcy w zakresie opracowania projektu budowlanego,
uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolenia na budowe. Prawa i obowigzki projektanta -

zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru - upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego - osoba , ktorej Inwestor
powierza nadzor nad prowadzonymi robotami. Prawa i obowiazki inspektora nadzoru -
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego. Ponadto reprezentuje on interesy Inwestora
i wykonuje biezgca kontrole, jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w odbiorach

robot zakrywanych i zanikajacych, badaniach i odbiorach instalacji oraz urzadzen

technicznych jak réwniez odbiorze konicowym. Wszelkie uzgodnienia Inspektora, co do ilo$ci

i jakosci robé6t powodujace skutki finansowe, wymagaja zgltoszenia i akceptacji Inwestora.

1.12. Odbiér robét

Przy realizacji zadania rozréznia sie nastepujace odbiory:

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ do odbioru roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza przedstawiciel Wykonawcy z jednoczesnym powiadomieniem
telefonicznym przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru). Odbioru dokonuje
inspektor nadzoru i potwierdza to w zalezno$ci od rodzaju robét .

O0dbiér czesciowy - odbiér dokonywany na poszczegdlnych etapach realizacji inwestycji,

w zalezno$ci od zapiséw zawartych w Umowie z Wykonawcg oraz SWZ. Odbiorowi podlega
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ilos¢ ijakos¢ wykonanych robét, najlepiej pelnych elementéw. Gotowosé do odbioru
Wykonawca zgtasza Inwestorowi oraz Inspektorowi nadzoru. Jesli odbidr cze$ciowy dotyczy¢
bedzie rob6t przewidzianych do cze$ciowego fakturowania odbioru tych robét dokonuje
Inspektor nadzoru w obecnosci Zamawiajgcego

Odbior koncowy - polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowa.
O zakonczeniu robot Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pi$mie informujac o
gotowosci do odbioru. W terminie ustalonym w umowie Zamawiajacy zwota i przeprowadza
odbior koncowy. Odbioru koncowego dokona komisja zwotana przez Zamawiajacego. W
przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz konieczno$ci wykonania robét
poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru lub rozpoczaé
czynno$ci odbiorowe wyznaczajac termin na usuniecie wad iusterek, uzupelnienie
niedorébek. Nie usunigcie usterek w terminie upowaznia Zamawiajacego do dokonania
potracen nalezno$ci lub zlecenia usuniecia usterek na koszt Wykonawcy. W zakres odbioru
konicowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi petnej dokumentacji
odbiorowej. W zakres dokumentacji odbiorowej wchodza, co najmniej:

- wszystkie protokoty odbiorow czesciowych,

- protokoty badan i sprawdzen prowadzonych w trakcie realizacji robét,

- wykaz zastosowanych materiatéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jako$é:
deklaracjami zgodno$ci oraz w zaleznosci od ustalen z inspektorem nadzoru, certyfikatami na
znak bezpieczenstwa, deklaracjami zgodnosci z Polskimi Normami przenoszacymi normy
europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich przenoszacych te normy;
europejskimi aprobatami technicznymi; wspdélnymi specyfikacjami technicznymi; normami
migdzynarodowymi; innymi technicznymi systemami odniesienia ustanowionymi przez
europejskie organy normalizacyjne, w dalszej kolejnoéci Polskimi Normami; polskimi
aprobatami technicznymi; polskimi specyfikacjami technicznymi i deklaracjami zgodnosci,

- dokumentacja techniczna powykonawcza,

- inne dokumenty potwierdzajagce wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia.

Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji odbiorowej powinno nastapié nie p6zniej niz w
dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru celem mozliwo$ci weryfikacji dokumentéw,

- przygotowanie dokumentéw niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie je$li
wymagane.

Odbiér ostateczny - przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi - polega na ocenie wad
wyniktych w trakcie trwania gwarancji. Zwotuje go Zamawiajacy. Dokonanie odbioru

ostatecznego (usuniecie wad i usterek) stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy (na warunkach okreslonych w SWZ). Jeéli okres gwarancji jest
dtuzszy od okresu rekojmi to Zamawiajgcy przed uptywem okresu rekojmi przeprowadzi
przeglad obiektu (w okresie gwarancji) celem zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W zakresie projektu budowlanego Zamawiajgcy zastrzega konieczno$¢ przedstawienia -
do uzgodnienia i akceptacji projektu koncepcyjnego i budowlanego w terminie (nie krétszym
niz 7 dni) umozliwiajgcym zapoznanie sie z nim i weryfikacje zawartych w nim danych pod
wzgledem zgodnos$ci z umowg i programem funkcjonalno - uzytkowym przed uzyskaniem
decyzji administracyjnych lub skierowaniem projektu do realizacji. Zamawiajgcy ma
mozliwo$¢, co najmniej trzykrotnego wniesienia uwago do Kkoncepcji oraz co najmniej
trzykrotnego wniesienia uwag do dokumentacji w zakresie funkcjonalno - przestrzennym.
llo§¢ uwag w zakresie zgodnosci z PFU oraz przepisami nie jest ograniczona.

1.13. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow, wyrobow i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materiaty posiadaty:

- certyfikaty na znak budowlany,

- deklaracje zgodno$ci z Polska Norma zharmonizowang lub PN niemajgcg statusu normy
wycofanej lub aprobatg techniczng,

- inny dokument potwierdzajacy wtasciwosci materiatu oraz wprowadzenie do obrotu na
rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004r. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

Na zgdanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace pochodzenia materiatéw, prébki do zbadania ich
parametrow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.

1.14. Wymagania ogodlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem

i kontrola jakosci materiatow, wyroboéw i urzadzen
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, wyroby i urzgdzenia, do czasu
ich wbudowania/zamontowania byly witasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
opadami, uszkodzeniami mechanicznymi, kradzieza itp. Wykonawca stosowac sie bedzie do
ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatléw i sprzetu na i z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢ uzyte

przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
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odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

1.15. Materialy nieodpowiadajace wymogom

Roboty z uzyciem materiatéw nieodpowiadajgcych wymogom programu funkcjonalno -
uzytkowego oraz projektu budowlanego i niezatwierdzone przez Uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca realizuje na wilasne ryzyko, liczac sie z
mozliwo$cig ich nie przyjecia.

1.16. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot - jego ilo$¢, jakos¢, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z ofertg i zapewnié
terminowg realizacje robot.

1.17. Wymagania dotyczace srodkéow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplywajg niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robé6t i wiasciwoéci przewozonych
materiatow i urzadzen. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw o ruchu drogowym. Dojazdy do terenu budowy i drogi na terenie
budowy Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci i porzadku.

1.18. Wymagania dotyczace wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatéw, za ich zgodno$¢ z wymogami. Wykonawca zglosi i skoryguje
ewentualne pomytki i btedy w dokumentacji projektowej czy programie funkcjonalno -
uzytkowym, ktore zauwazy w czasie trwania rob6t. Wykonawca realizuje roboty zgodnie
z technologiami wymaganymi przy zastosowaniu systeméw realizacji robét oraz
zastosowanych materiatéw. Catoé¢ realizacji wykonuje przy wspétpracy z uprawnionym
przedstawicielem Zamawiajgcego (Inspektorem nadzoru) stosujgc sie do jego polecen w
zakresie przewidzianym Prawem budowlanym. MoZe on wstrzymac¢ realizacje robét, jesli
Wykonawca nie stosuje sie do jego polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogami projektu
budowlanego programu funkcjonalno - uzytkowego, przepisami BHP, zasadami sztuki
budowlanej i innymi przepisami. Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw. Likwidacja i uporzadkowanie placu
budowy oraz terenu przylegtego jest obowiazkiem Wykonawcy bezposrednio po zakoficzeniu

robot.
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1.19. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobdw i materiatéw oraz prowadzonych
robot. Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest przedstawiciel Wykonawcy (kierownik
budowy). Na zlecenie przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do ich jako$ci. W zaleznosci od wynikéw
tych badan ich koszty ponosi Zamawiajacy lub Wykonawca. Koszty tych badan obcigzajg
Wykonawce tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub nieprawidtowo$ci. W przeciwnym
wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Wykonawca powinien zawiadomié przedstawiciela
Zamawiajgcego, o zamiarze wykonywania proéb, sprawdzen, pomiaréw itp.

1.20. Dokumentacja przedsiewziecia

Prace objete zamo6wieniem wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe, obowigzek
prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy (kierownik budowy). Ponadto
podstawowym dokumentem przedsiewziecia jest program funkcjonalno - uzytkowy, ktéry
stanowi czeS¢ umowy, a wymagania w nim zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych btedéw lub uproszczen w dokumentach
przetargowych i umowie, a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktory dokona zmian lub poprawek. Dokumentami przedsiewziecia sg réwniez protokoty i
notatki z ustalen dotyczacych realizacji robot.

1.21. Przedmiar i obmiar robét

Z uwagi na specyfike zaméwienia - ,zaprojektuj i wybuduj”, nie sporzadza sie przedmiaru
rob6t. Wstepny zakres robét do wykonania zostat opisany w Zataczniku nr 1 do niniejszego
Programu funkcjonalno - uzytkowego. Przewiduje sie mozliwo$¢ odchytek dotyczacych ilosci
robot do wykonania (zmniejszenie lub zwigekszenia) w stopniu okreslonym w programie.
Podstawa do sporzadzenia oferty sg informacje opisane w niniejszym programie funkcjonalno
- uzytkowym oraz Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia. Wykonawca w ztozonej ofercie poda
ceng¢ wykonania zaméwienia i bedzie ona wigzaca dla Zamawiajgcego. Na zmiane ceny nie
beda miaty wptywu obmiary powykonawcze - zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci
poszczegdlnych rodzajow wykonanych robét. Czesciowe fakturowanie pozycji mozliwe jest,
po wykonaniu przez Wykonawce przedmiaru robét i szczegétowego kosztorysu ofertowego,
zgodnego z kwotami oferowanymi w druku oferty. Wykonane dokumenty wymagaja
weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcego.

2. Wymagania szczegélowe Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w zakresie

przygotowania terenu prowadzenia robot sa zgodne z informacjami okre$lonymi w pkt. 2.
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Wymagania ogélne w stosunku do przedmiotu zamdéwienia dotyczqce wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Ponadto okreslono nastepujgce wymagania szczegétowe:

1) Warunki wejscia na teren prowadzenia robét i jego opuszczenia
Wejscie na teren budowy nastapi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, ktdérego
termin ustalony zostanie w umowie z Wykonawca. Na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
robot Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zamiar rozpoczecia robét. Przed opuszczeniem
terenu prowadzenia robét, wykonawca ma obowigzek uporzadkowaé teren prowadzenia
robot.

2) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zorganizowac zaplecze we wilasnym zakresie. Organizacja
placu budowy i jego zaplecza zostanie opisana w planie BIOZ, ktérego opracowanie lezy po
stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy dysponuje terenami w poblizu placu budowy i moze
udostepnic go na zaplecze budowy (pomieszczen socjalnych dla pracownikéw).

3) Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy w okresie trwania realizacji Umowy - od przekazania placu budowy do zakonczenia
i odbioru robét.

4) Ogrodzenie terenu prowadzenia robot
Wykonawca wydzieli teren prowadzenia robét w spos6b gwarantujgcy jego bezpieczne
uzytkowanie. Koszt ogrodzenia izabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie
umownej. Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materialéw/maszyn nalezy
wygrodzi¢ uniemozliwiajgc dostep oséb postronnych. Ogrodzenie nie moze utrudnia¢ dostepu
do posesji znajdujgcych sie w poblizu placu budowy.

5) Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca zapewni takie korzystanie z jezdni i innych elementéw w centrum wsi oraz na
drogach dojazdowych, aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie na gorsze. Jeéli
w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach
i drogach Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajac je do stanu
pierwotnego.
2.2. Wymagania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa
W zakres wykonania przez Wykonawce dokumentacji projektowej wchodzi¢ bedzie
w szczegolnosci:
1) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Prawem budowlanym tj. projekt

architektoniczno - budowlany, projekt techniczny w zakresie wymaganym specyfika
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robét, informacja BIOZ, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien i

pozwolen, itp.
2) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
3) opracowanie innych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie wymagan okreslonych
w PFU na etapie projektowania lub po realizacji projektu. Forma i zakres dokumentacji
projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego. Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona w zakresie i stopniu
doktadnos$ci niezbednym wymaganymi przepisami prawa, w oparciu o Polskie i Europejskie
Normy oraz aktualne Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz innych, zwigzanych
przepisow.
Dokumentacje projektowa
Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ co najmniej wymogom okreslonym w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,
Dokumentacja projektowa, obejmuje wykonanie:
- projektu budowlanego;
- projektéw wykonawczych;
- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien i pozwolen.
Wykonawca zobowigzany bedzie do bezptatnego dokonania poprawek w dokumentacji, lub
jej uzupetnienia w przypadku btedéw lub braku przyjetych rozwigzan, zauwazonych na etapie
projektowania oraz uzgodnien z WWKZ lub Starostwem Powiatowym oraz realizacji robot.
Dokumentacja musi zapewnia¢ mozliwo$¢ sprawdzenia jej z wymaganiami PFU.
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
w spos6b czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.
Ilos¢ egzemplarzy opracowan projektowych
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektow:
1) Projekt budowlano - wykonawczy - 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz

w wersji elektronicznej PDF, JPG
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2) Projekty powykonawcze - 2 egzemplarze w wersji papierowej plus 1 w wersji
elektronicznej PDF, |PG

3) Pozostate dokumenty niezbedne do realizacji zaméwienia w ilo§ci wymaganej w
przepisach odrebnych.

Zespot projektowy:

W sktad zespotu projektowego musza wchodzi¢ specjalisci oraz projektanci posiadajgcy

wymagane uprawnienia oraz do$wiadczenie zapewniajgce wykonanie zamodwienia.

1. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepiséow

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony $rodowiska, Prawa

Geologicznego i Gorniczego oraz Prawa wodnego. Wszelkie niezbedne dokumenty oraz

uzgodnienia potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we wlasnym zakresie. Ponadto

Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce, ze wiasciwosci uzytkowe

poszczegdlnych wyrobdw spetniajg wymagania Zamawiajgcego.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomosciami na cele budowlane

Gmina Wagrowiec posiada dokumenty pozwalajgce na realizacje operacji na wskazanym

w programie funkcjonalno - uzytkowym obiekcie tj. prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane. Dziatka o nr ewidencyjnym 178; obreb ewidencyjny Rgielsko oraz

budynek stanowi wtasno$é¢ Gminy Wagrowiec.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

3.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i

normatywami w szczegdlnosci: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z

Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie lub normami innych panstw

cztonkowskich EOG przenoszacych te normy; europejskie aprobaty techniczne; wspélne

specyfikacje techniczne; normy miedzynarodowe; inne techniczne systemy odniesienia

ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, w dalszej kolejnos$ci Polskie Normy;

polskie aprobaty techniczne; polskie specyfikacje techniczne.

3.2.Przepisy prawne

Wykonawca powinien znac i stosowa¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez

wtadze paristwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg zwiazane
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z prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych

w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.,

2) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w

sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

4) Ustawa Prawo zamdéwien publicznych z dnia 11 wrzeénia 2019r.,

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreSlenia metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska,

8) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

9) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.- Prawo geologiczne i gérnicze,

10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

11) Ustawa z dnia 17 maja 1986r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

12) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjaolnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie

ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

13) Ustawa o odnawialnych Zrédtach energii z dnia 20 lutego 2015r.,

14) Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.,

15) Inne niezbedne przepisy, akty prawne, normy branzowe itp. zwigzane z prawidtowym
zaprojektowaniem | realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Zamawiajacy udostepni wytonionemu Wykonawcy wszelkie inne informacje, jakie posiada na

temat nieruchomosci objetych Zméwieniem.

4.1. Szkice i mapy dotyczace miejsca realizacji inwestycji
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4.2. Porozumienia, zgody, warunki techniczne zwigzane z przylaczeniem obiektu do
istniejacych sieci
Wykonawca ma obowigzek w cenie umownej ujgé przygotowanie wszelkich dokumentéw,
w szczegolnosci warunkoéw i uzgodnien w zakresie.
4.3. Dodatkowe wytyczne Inwestora

1) Zamawiajgcy w przy pomocy niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego opisat
przedmiot zamoOwienia przyjmujac m.in. rozwigzania funkcjonalne, techniczne,
architektoniczne, materiatowe, przestrzenne itp. Wykonawca moze zaproponowa¢ whasne
rozwigzania po spetnieniu nizej wymienionych warunkéw:
- muszg by¢ one zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
- muszg by¢ nie gorsze od rozwigzan przyjetych w programie funkcjonalno - uzytkowym,
racjonalne i uzasadnione.

2) Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy z Zamawiajacym w zakresie
wspoéttworzenia dokumentéw niezbednych do rozliczenia pomocy przyznanej w ramach

dofinansowania z Programu Rzgdowego Polski tad .



Strona |20

Zatacznik nr 1 ZBIORCZE ZESTWIENIE KOSZTOW

Lp. Przedmiot zamoéwienia Ilosé

Zadanie nr 2 ,Modernizacja obiektu zabytkowego w
miejscowosci Rgielsko, Gmina Wagrowiec”

Komplet
w tym:
Lp. Przedmiot zamoéwienia Hosé
11 Dokumentaqa projektowa wraz z przeniesieniem praw Komplet
autorskich

1.2 Roboty budowlane Komplet
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Zalacznik nr 2 OPINIA WWKZ

WOJEWODZKI URZ OCHRONY ZABYTKOW g o

Znanlu tel. 0618528003

mEH wmmomwm e
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW g /poman waoz v

emall: wunzGpozzan wuorgov.pl

oo L e T T 2 e R T TR S e - U L AR 0 e a8

e ALAD b " Poznan 19 marca 2024 r.
{ Gminay Zaktan Giospogaiks Kemunaine) 1 Miestianiowe] |
6210 Wagrawes, ul. Jangxlecka 33 A

(et
Wpl. j Wpt Gminny Zakfad Gospodarki
dnia 26. 03. 202 dnia Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu
Ul. Janowiecka 9A, 62-100 Wagrowiec

fLaaz. \\:‘XI‘}

;MKW

l'a:¢ 21185
\\m“»_l&\ |

W odpowiedzi na Pahslwa pismo z dnia 25. 01. 2024 r. (data wptywu 25.01.2024 r.) z
proéba uzgodnienie remontu dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowosci
Rgielsko 7, Gmina Wagrowiec polegajacego na poloZeniu na istniejagcym pokryciu
dodatkowej warstwy 2 blachy trapezowej w kolorze ciemnografitowym w celu uszczelnienia
istniejacego pokrycia, Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze
dopuszcza moiliwo$¢ zastosowania ww. rozwigzania ktére, wplynie na poprawg stanu

technicznego obiektu.

Otraymuja: pows;
2.2/a18 Z
mewym dum

Spraws prowadzi:
iwona Bartczak, tel. 61 852 80 03, wew. 107



Strona |22

Zatacznik nr 3 EKSPERTYZA

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ
I POKRYCIA DACHOWEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W RGIELSKU

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: Rgielsko 7, 62-100 Wagrowiec

Opracowal: mgr inz. Bartosz Kwiatkowski mgr in2. Barlpsz Kjafkawski
Upr. bud. do iefSwanis Ve £ armymi

r d ..—
1:&;% . .Of0117ng

18 listopad 2024



EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

1. Przedmiot ckspertyzy:
+ Nazwa obicktu: budynek mieszkalny wiclorudzinny,
* Adres obiektu: Rgiclsko 7, 62-100 Wygrowice,
* Nr ewidencyjny dzialki: 178,

» Inwestor: Gmina Wagrowiee, ul. Cysterska 22, 62-100 Wygrowice.

2. Podstawa opracowania.
» 7lecenic inwestora.
+ obowigzujgce ustawy, normy oraz literatura lechniczna,

« ogledziny istnicjgcego budynku w dniu 18.11.2024 r.

3. Cel opracowania,
Analiza stanu istniejgeego dachu w budynku mieszkalnym wiclorodzinnym pod kgtem

planowancgo remontu pokrycia dachowego.

4. QOpis ogdlny.

Budynek mieszkalny wiclorodzinny, dwukondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej
murowane] z cegly peinej. Dach dwuspadowy kryty papa na deskowaniu petoym,
Konstrukcja dachu drewniana  platwiowo-krokwiowa. Krokwie oparte na platwiach

podpartych stupami oraz zastrzalami prey scianie zewngtrzng).

4. Occna stanu technicznego.
4.1. Konstrukcja dachu:

Konstrukeja dachu czgsciowo w zlym stanie technicznym. Stwierdzono:

+ uszkodzenia elementéw drewnianych konstrukcji w postaci peknigc podluznych
{wzdluz wlokien) stupow, krokwi i platwi na skutek skurczu drewna od wplywéw
temperatury,

+ uszkodzenia drewna zniszczonego przez gizyby, plesnic i owady,

« wysigpowanie czgsciowego sprochnienia drewna,

< zacicki wodne,

+ brak konserwac) drewna,

+ brak wyst¢powania folii wiatrochronngj.
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Obecny stan techniczny wiclu elementow konstrukceyinych kwalifikuje je do wymiany lub
wzmocnienia ~ krokwie, stupy i platwie do wymiany vlub wzmocnienia w 30-50%.

Stan techniczny konstrukeji dachowej ocenia sig jako gy,

Zalecenia: Wymiana zniszezonych elementow konstrukeyjnych, Ktére szacuje si¢ na ok.
30-50% oraz Komserwacja calej konstrukeji dachowej. Wymiana wszystkich czg¢sci
krokwi wystajacych poza obrys éciany zewngtrznej budynku wraz z montazem deski
czolowej (ckapowej). Wymiana wylazu dachowego.

4.2, Pokrycie dachu:

Pokrycie dachu w zlym stanic technicznym. Wystepuja nicszczelnosci pokrycia
dachowego z papy - woda opadowa przedostaje si¢ do srodka bezposrednio na deskowanie
oraz krokwie 1 sphywa do przestrzeni nieocieplonej dachu poddasza tj. drewnianego stropu
nad parterem. Opierzenia i obrébki blacharskic w ztym stunie technicznym lub ich brak.

Stan techniczny pokrycia dachowego ocenia si¢ jako iy
Zalecemia: Demontaz starego pokrycia z papy wraz z deskowaniem oraz montaz nowego
pokrycia dachowego z obrébkami blacharskimi. MontaZ rynien i rur spustowych.

5. Przyczyny uszkodzen i nieprawidlowodci.

Zacicki wystgpujace na drewnianej konstrukeji dachu spowodowanc sg przecickami
poprzez nieszezelnodci pokrycia dachowego, okapu oraz poprzez obrobki blacharskie
komindw.

Nicprawidtowe wykonanie obrébek blacharskich np. bez szezelnych opasck powyix)
plaszczyrmy dachu od strony naplywu wody (obecnic slosowane), brak prawidlowo
wykonanego okapu (brak deski czolowej, rynny, obrébek blacharskich itp.).

Peknigeia podiuzne clementéw drewnianych sg skutkiem wysychania materiatu przez
okres uzytkowania bez odpowicdnicj konserwacji, nie sy skutkiem przecigzenia od obcigzen
eksploatacyjnych.

Dziatania owadow, wilgoci 1 warunkéw atmosferycznych powoduje zawilgocenia,

prochnicg, plesn i grzyb oraz degradacje elementow konstrukeyjnyeh i pokryeia dachu.

6. Wnioskl.
Ogolna ocena stanu technicznego konstrukeji 1 pokrycia dachu budynku - zla.
Nalezy zaplanowaé generalny remont konstrukeji dachowej z pokryciem, izolacjami
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1 montazem rynien, rur spustowych, opicrzen i obrobek blacharskich wraz z remontem

komindw,

Biorac pod uwage duzy zakres wymiany i wzmocnienia, wick istnicjgec]
konstrukcji dachowej, konicczmo$é rozebrania calego pokrycia dachowego
2 deskowaniem zaleca si¢ wykonanic nowej wigzby dachowej z pokryciem
dachowym oraz remontem czg¢sci Komindéw wystajgcych ponad pola¢ dachowsy

z montazem obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych i okapéw.

7. Uwaga.
Ekspertyza waina jest przez okres 1 reku od daty wykonania ninlejszego

opracowania.

8. Zdjgcia.

Zdjgow or | - zawilgocony, wszkodzony okap budynku
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Zdjgeie nr 4 - zawilgocone, usrkodzone, sprochnisle clementy Konstrukej:
drewnianey dachu budynku - wylaz dachowy

Opracowal:
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