EJAWL

ARADEMIA WOJSK LADOWYCH

Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 20 (kaplica) S

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa zamoOwienia:

Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn.” Przebudowa budynku nr 20
(kaplica)”.

2. Adres inwestycji:
Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki we Wroclawiu,
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroclaw na dzialce 2/5, AM-15, obreb Karlowice

3. Nazwa zamawiajacego:
Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza KoSciuszki we Wroclawiu,
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroclaw

4. Nazwa i kody CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw sakralnych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45112700-2 Roboty w zakresie obiektéw budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane
39000000-2 Wyposazenie

5. Imig i nazwisko osoby opracowujgcej oraz data opracowania:
Dzial Inwestycji i Remontéw DATA: PODl/’IS:

Agata BEDNARSKA listopad 2024 fé/i%

6. Uzgodnienia:

DATA: PODPIS:
Dzial Zamoéwien Publicznych
Lidia BRZESKA 0G {7.2024 }{{!"( ti /"7’/J l/ﬂ 2
Pion Ochrony Informacji Niejawnych /\]A
ppik Krzysztof TWARDOWSKI 1C- R . 2030
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7. Zatwierdzono:

DATA: PODPIS:
Z-ca Szefa Wydzialu Infrastruktury
Justyna MIKOLAJCZAK T0 1716k Mﬁo%mﬂ"
8. Zaakceptowano do realizacji:
DATA: PODPIS:
Wydzial Infrastruktury [V 7 &8
ppik Krzysztof BERGHAUZEN (ENNALL dﬂ)owum%

<

Wroctaw, listopad 2024 r.
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1. Informacje ogolne

1.1. Przedmiot zamdwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych dotyczacych przebudowy
1 termomodernizacji budynku nr 20 (kaplicy) na terenie Akademii Wojsk Ladowych
imienia Tadeusza Kosciuszki we Wroctawiu.

1.2. Informacje o obiekcie:

Istniejacy stan zagospodarowania:

Obszar inwestycji stanowi budynek nr 20 (kaplica) zlokalizowany na terenie kompleksu
znajdujacego si¢ na dzialce nr 2/5, AM-15, obreb Kartowice. Teren kompleksu, na ktérym
znajduje si¢ budynek jest ogrodzony oraz oddzielony od przylegltych dziatek i ma charakter
zamknigty (zgodnie z art.3 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
- tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1990). Kompleks posiada trzy zjazdy. Gtéwny
od strony poludniowej przez brame wjazdowag (nr 1) z dziatki drogowej nr 3/1
ul. Czajkowskiego. Drugi (nr 2) zlokalizowany jest od strony wschodniej z ul. Koszarowej
(dz. nr 3). Trzeci zjazd (nr 3) z ul. Czajkowskiego znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie
budynku nr 104. Kompleks jest czgsciowo zabudowany oraz zagospodarowany na potrzeby
funkcjonowania Akademii Wojsk Ladowych im. gen. Tadeusza Kosciuszki. Istniejacy
budynek nr 20 przeznaczony pod przebudowe i termomodernizacje znajduje sie
potudniowo - zachodniej czgsci dziatki. W bezposrednim sgsiedztwie budynku nr 20
(kaplica) znajduje si¢ zielen niska i wysoka w postaci krzewéw oraz istniejgcego
drzewostanu.

Parametry charakterystyczne budynku:

a) Powierzchnia zabudowy: 144,30 m?
b) Powierzchnia uzytkowa: 119,00 m?;
c) Kubatura brutto ; 673,53 m?;
d) Wysokos¢ budynku: 5,46 m;
e) Dlugos¢ budynku: 15,81 m;
f) Szeroko$¢ budynku: 8,66 m
g) Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1;
h) Rok budowy: 1932
Ochrona konserwatorska:

Budynek stanowi czes¢ kompleksu osiedla Kartowice znajduje sie na terenie objetym
ochrong konserwatorska. Osiedle wpisane jest do gminnej ewidencji zabytkdw, jako
,»Historyczny uktad urbanistyczny dzielnicy Kartowice we Wroctawiu wraz z zabudows
wzdtuz ul. Soltysowickiej, zespotami budowlanymi koszar, osiedlem w rejonie
ul. M. Mochnackiego, Parkiem M. Dagbrowskiej, obszarem w rejonie ul. J. Dlugosza
1 krajobrazem kulturowym rzeki Odry”.

Istniejgce zagospodarowanie terenu:
Istniejgce zagospodarowanie terenu i urzadzenia techniczne zwigzana z obiektem, uktad
komunikacyjny, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i zieleni nie
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ulegajg zmianie, zgodnie z czgdcia opisowg i rysunkowa projektéw branzowych
dokumentacji projektowej. Na terenie dziatki znajdujg sie obiekty infrastruktury
wojskowej, uklad drogowy i infrastruktura techniczna na potrzeby funkcjonowania
Akademii Wojsk Ladowych. Budynek nr 20 bedacy przedmiotem realizacji zostat
zlokalizowany ~w  poludniowo-zachodniej czg$ci terenu kampusu. Istniejace
zagospodarowanie  terenu  jest  uporzadkowane. Infrastruktura  podziemna
wyeksploatowana. Przed budynkiem znajduje si¢ utwardzone dojscie do budynku
stanowigce czg$¢ wigkszego uktadu pieszo - jezdnego. Teren plaski, ogrodzony, bez
wiekszych réznic w poziomie terenu.

Istniejaca infrastruktury dziatki:
Teren uzbrojony jest w podziemne sieci: wodociaggowa bytows, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna, cieplowniczg i teletechniczna.

Wyposazenie instalacyjne obiektu:
Budynek jest wyposazony w instalacj¢ wodociggows, kanalizacyjna, elektryczna,
teletechniczng, odgromowa, wentylacji mechanicznej oraz grzewcza.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

1. Decyzja Nr 1-W-51/24 z dnia 24.06.2024 r. zatwierdzajgca projekt architektoniczno-bu-
dowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe dla Akademii Wojsk Ladowych we Wrocta-
wiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 obejmujacego przebudowe i termomodernizacje bu-
dynku nr 20 na terenie Akademii Wojsk Ladowych we Wroctawiu przy ul. Czajkowskiego
109, na terenie dziatki nr 2/5, AM-15, obrgb 0050 Karlowice, jedn. ewid. 026401 1 Wro-
cltaw

2. Pozytywna opinia rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowej ,,Przebudowa
1 termomodernizacja budynku nr 20 na terenie Akademii Wojsk Ladowych we Wroctawiu
przy ul. Czajkowskiego 109” sporzadzonej przez mgr inz. arch. Barttomieja Swigsa wraz
z zespolem wydana przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu dnia
11.04.2024 r. nr WZN.5183.634.2024.AP

3. Postanowienie nr1/DWOP/2024 wydane przez Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowej we Wroctawiu z dnia 19.04.2024 1.

4. Uzgodnienie nr 5/WIS/BUD/2024 z dnia 07.05.2024 r. wydane przez Wojskowy Osrodek
Medycyny Prewencyjnej

5. Opinia nt DWIGE_Wroctaw-1.510.08.204 z dnia 25.03.2024 r. wydana przez Delegature
Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wroctawiu

6. Dokumentacja projektowa opracowana przez TECLA sp. z 0.0. z siedziba we Wroctawiu
przy ul. Daszynskiego 3/6, opracowana na zlecenie AWL w ramach zamoéwienia udzielo-
nego w wyniku postepowania: WNP/395+541/BN/2023.

2. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robt budowlanych polegajacych
na przebudowie i termomodernizacji budynku nr 20 (kaplicy) na terenie Akademii Wojsk
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Ladowych we Wroctawiu w granicach terenu zamknigtego, na dzialce nr 2/5, AM-15, obreb
nr 0050 Karfowice, bedacym whasnoscia Akademii Wojsk Ladowych im. gen. Tadeusza
Kosciuszki przy ul. Czajkowskiego 109 we Wroctawiu. Szczegétowy zakres robét zostat
okreslony w dokumentacji projektowe] stanowiacej zatacznik Nr 1 do niniejszego opisu
przedmiotu zamdwienia - wyspecyfikowanej w pkt 3.3 opisu: szczegblowy zakres
rzeczowy przedmiotu zaméwienia. Dziatka posiada status terenu zamknietego Decyzja
Ministra Obrony Narodowej Nr 148/MON z dnia 20 lipca 2017 r.

Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie zwalniaja Wykonawcy
z przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Wizja lokalna w terenie jest warunkiem
koniecznym do zlozenia oferty, potwierdzona zostanie protokolem z wizji. Wizje¢ lokalng
nalezy umawia¢ z przedstawicielem zamawiajacego co najmniej 2 dni robocze przed
jej planowanym terminem.

3. Zakres zamowienia

3.1. Czynnosci i obowiazki zwigzane z realizacja zaméwienia:
Przedmiot zaméwienia obejmuje nastepujace czynnosci i obowigzki:

1) Przebudowa i modernizacja istniejacego obiektu wraz z infrastrukturg techniczna
1 zagospodarowania terenu na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowe;j.

2) Pelna obstuga geodezyjna i geotechniczna wykonania robét, udokumentowana
wpisami do dziennika budowy, protokotami oraz stosownymi szkicami i
opracowaniami powykonawczymi.

3) Prowadzenia na biezaco dziennika budowy oraz przed rozpoczeciem prac
opracowanie planu BIOZ oraz innych dokumentéw wymaganych odrebnymi
przepisami.

4) Opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ).

5) Zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy na potrzeby realizacji inwestycji.

6) Po zakoficzeniu robdt opracowanie w trzech egzemplarzach i przekazanie

Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,
protokotami pomiaréw i prob poszczegdlnych instalacji oraz $wiadectwem
energetycznym obiektu i mapa powykonawcza, protokolem technologicznego
rozruchu obiektu itd.

7) Kompleksowa dostawa i montaz wyposazenia technologicznego wszystkich
pomieszczen objetych opracowaniem projektowym oraz umeblowania zgodnie
z przekazang dokumentacjg projektowa.

8) Opracowanie powykonawczej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz
wynikajace
z niej oznakowanie i wyposazenie obiektu w elementy i urzgdzenia zabezpieczajace.

9) Przygotowanie obiektu i skompletowanie dokumentacji powykonawczej celem
dokonania odbioru obiektu i dopuszczenie go do uzytkowania przez Wojskowy
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Odrodek  Medycyny  Prewencyjnej, Delegature  Wojskowej  Ochrony
Przeciwpozarowej, Wojskowy Dozor Techniczny, Dolnoslgskiego Wojewodzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Obowigzkowe uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej Decyzji
pozwolenia na uzytkowanie, a w przypadku braku jej wymagalnos$ci stosownego
braku sprzeciwu ze strony organu administracji architektoniczno-budowlanej
do jego uzytkowania.

10) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej Decyzji pozwolenia
na uzytkowanie obiektu.

11) Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ wizje lokalng w miejscu przyszlej
realizacji rob6t celem uzyskania wszelkich danych niezbednych do przygotowania
oferty oraz oszacowania kosztow i ryzyka realizacji zamierzenia budowlanego.

12) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu odbioru
koncowego instrukcji eksploatacji obiektu, instrukcji eksploatacji zainstalowanych
maszyn, urzadzen 1 instalacji oraz stosownej dokumentacji techniczno-ruchowe;
(DTR).

13) Przeszkolenie pracownikéw Zamawiajagcego w zakresie obstugi wbudowanych
maszyn, urzadzen i instalacji.

14) Serwisowanie i konserwacja maszyn, urzadzen i instalacji w okresie gwarancyjnym
okreslonym w umowie oraz o§wiadczeniu gwarancyjnym.

15) Opracowanie oraz udostgpnienie nie pdézniej niz w dniu odbioru koncowego
Zamawiajacemu harmonogramu przegladéw okresowych i konserwacji maszyn,
urzadzen i instalacji w okresie gwarancyjnym.

3.2. Zakres prac do wykonania:

- odkopanie $cian fundamentowych,

- demontazu ocieplenia $cian fundamentowych,

- oczyszczenie $cian oraz uzupetnienia ubytkow,

- demontazu istniejacego ocieplenia $cian zewnetrznych oraz stolarki okiennej,

- wykonanie izolacji i ocieplenia Sciany fundamentowej zgodnie z opisem warstw zawartym
w projekcie,

- ocieplenia Sciany fundamentowej zgodnie z opisem warstw zawartym w projekcie,

- obsypania scian fundamentowych wraz wykonaniem zaggszczenia warstw gruntu,
opaski zwirowej wokot budynku,

utozenia warstwy izolacji termicznej $cian oraz elewacyjnych warstw wykoficzeniowych,
wymiany okien i drzwi,

wymiany oktadzin wewnetrznych,

wymiany ocieplenia dachu z odtworzeniem poprawnych warstw przegrody oraz
demontazem 1 ponownym montazem dachowek,

- konstrukeji wsporczej podpierajacej pas dolny dzwigaréw wieszarowych,

- montazu dzwonu na dzwonnicy,
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- wykonanie instalacji wewnetrznych elektrycznych wraz z wymiang o$wietlenia,
montazem nagtosnienia i instalacji niskoprgdowych,

- wykonanie instalacji wod-kan, instalacji c.o. oraz wentylacii,

- wykonanie fragmentéw instalacji zewnetrznych w zakresie kanalizacji sanitarnej
1 kanalizacji deszczowej,

- wykonanie utwardzen terenu,

- uzupelnienie i odtworzenie zieleni.

Poszczegolne ilosei i zakresy robot budowlanych okresla projekt budowlany i projekt
wykonawczy.

3.3. Wytyczne do realizacji zaméwienia
a) Zagospodarowanie terenu placu budowy:
- opracowanie technologicznego projektu organizacji robdt i zagospodarowania placu
budowy na okres realizacji i zaméwienia wraz z wykonaniem wymaganego zaplecza
biurowego, socjalnego, magazynowego z zachowaniem kontroli dostepu do placu budowy
dla os6b nieupowaznionych oraz wydzielonag komunikacja dla potrzeb dostaw, transportu

technologicznego, ruchu pieszego — w sposéb gwarantujgcy wykluczenie kolizji z drogami
wewnetrznymi na terenie Zamawiajacego lub innych zdarzen mogacych mie¢ wplyw
na naruszenie zasad bezpieczenstwa w obrebie placu budowy,

- wykonanie wraz z uzgodnieniem Projektu Organizacji Ruchu Zastepczego (jezeli jest
wymagany) - poza terenem stanowigcym wiasno$¢ Zamawiajgcego - na potrzeby dostaw
materialowych i obstugi placu budowy w ZDIUM, UM Wroctawia, Policja itd. oraz
realizacja wytycznych i oznakowania objetych tym projektem na okres realizacji
zamoOwienia,

- uzgodnienie ze stuzbami zamawiajgcego Projektu Organizacji Ruchu Zastepczego
na terenie stanowigcym wilasnos¢ Zamawiajacego, na ktérym bedzie realizowane
zamowienie (wraz z terenem przyleglym) w zakresie kontroli dostepu, organizacji ruchu,
czasu niezbednego dla zapewnienia dostaw materiatowych itd. wraz z realizacja uzgodnien
i oznakowaniem wynikajacym z tego opracowania na czas realizacji zaméwienia,

- wydzielenie terenu, wykonanie ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy
W sposob gwarantujacy zabezpieczenie: mienia zamawiajacego, wykonawcy oraz dostepu
na teren budowy przez osoby nieupowaznione,

- montaz tablic informacyjnych o zakazie wstgpu na teren budowy 0s6b nieupowaznionych,
kierunkach oraz ograniczeniach w ruchu pieszym, kolowym itd.

- montaz tablicy informacyjnej zawierajacej dane zamieszczone w ogloszeniu,
o ktérym mowa w art. 45 ustawy Prawo budowlane,

- rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektéw zaplecza
budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnia i jadalni pracownikéw, niezbednych
magazynow pomocniczych, obiektéw technologicznych) w sposéb niepowodujacy kolizji
z drogami wewngtrznymi zlokalizowanymi na placu budowy oraz terenie zamawiajacego,

- montaz urzadzen do transportu technologicznego materialéw budowlanych, urzadzen
konstrukgji itd.,
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- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie
z wytycznymi okreSlonymi w przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowe;j,

- opracowanie programu zapewnienia, jakosci (PZJ), w oparciu o specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) wchodzgce w sklad dokumentacji
projektowej stanowiacej zatacznik nr 1 do opisu przedmiotu zaméwienia,

- w oparciu 0 ogdlny harmonogram rzeczowo — finansowy opracowanie szczegétowego
harmonogramu rzeczowo — finansowego z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
wykonywania elementéw obiektu - dla potrzeb odbioréw czesciowych, rozliczenia
wynagrodzenia umownego itd.,

- likwidacja placu budowy i jego urzadzen wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego
dla elementdw naruszonych w trakcie realizacji zamoéwienia,

b) Rozbidérki, demontaze, utylizacja, obsluga geotechniczna geodezyijna, ochrona
Srodowiska:

- dostawa i montaz urzadzen do rozbidrki, transportu materialéw z rozbiérki oraz
konteneréw do sktadowania i wywozu odpadéw budowlanych,

- demontaz, rozbidrki i wyburzenia elementéw budynku, instalacji i urzadzen okreslony
w przekazanej dokumentacji projektowe;j,

- transport z terenu placu budowy i utylizacja odpadéw budowlanych
z wylaczeniem materiatéw przekazanych Zamawiajagcemu na podstawie protokotu
z demontazu,

- biezgca obstuga geodezyjna obiektow budowlanych i zwigzanych z nimi urzadzen,
konstrukeji i instalacji wraz z wytyczeniem ich w terenie,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb uzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowanie wraz z przekazaniem jej zamawiajgcemu w postaci mapy
powykonawczych, szkicow roboczych itd. — jezeli bedzie wymagane,

- biezgca obstuga geotechniczna w zakresie przygotowania i zabezpieczenia wykopéw przy
pracach w obszarze fundamentéw budynku, instalacji zewnetrznych, sieci wraz
zZ oceng parametréw geotechnicznych, przygotowaniem podioza, odwodnieniem,
zabezpieczeniem wykopu oraz powykonawcze udokumentowanie tych czynnosci
w postaci stosownych opracowan, pomiar6w, badan itd.,

- biezgce usuwanie wszelkich zanieczyszczen spowodowanych pojazdami na drogach
wewnetrznych na terenie Zamawiajacego, drogach publicznych dojazdowych do terenu
budowy oraz na terenie budowy — montaz myjki do mycia k6t pojazdéw obshugujacych
budowe,

- w zwigzku z tym, ze obiekt znajduje si¢ w strefie zabudowy — stosowanie odpowiednich
zabezpieczen przed zanieczyszczeniem terenu (obszaru) przylegtego do placu budowy,

- stosowanie urzgdzen i maszyn nieprzekraczajacych norm poziomu hatasu,

- prowadzenie prac w sposob 1 w godzinach nienaruszajacych ponad przecietnej miary -
zaklocajacej korzystanie z innych obiektéw bedacych w uzytkowaniu na terenie
Zamawiajgcego,
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- opracowanie instrukcji na wypadek pozaru podczas prowadzenia prac budowlanych oraz
utrzymanie na placu budowy sprawnego sprzetu przeciwpozarowego — na podstawie
obowigzujacych aktualnie przepisow oraz Instrukcji o ochronie przeciwpozarowej
w Resorcie Obrony Narodowe;j

- sktadowanie i przechowywanie materiatéw budowlanych a w szczegoélnosci

materialéw niebezpiecznych, tatwopalnych w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
w tym zakresie.

Materiat i urzadzenia z demontazu uzgodnione z Zamawiajagcym, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu na podstawie stosownego protokotu z demontazu. Materiaty podlegajace
utylizacji Wykonawca wywiezie poza teren budowy i zutylizuje wlasnym kosztem
1 staraniem. Z utylizacji materialtéow Wykonawca przekaze zamawiajacemu stosowana
Karte Sktadowania (utylizacji) odpadow.

¢) Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego:

W zakres dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
powykonawczej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, w ktérej zostanie przedstawiona
charakterystyka pozarowa budynku, charakterystyka zagrozen pozarowych oraz scenariusz
zdarzen w przypadku powstania pozaru.

W zwigzku z powyzszym, do zakresu prac (rob6t) czynnosci obejmujacych przedmiot
zamOwienia nalezy rowniez:

e opracowanie instrukcji na wypadek pozaru i rozmieszczenie ich w budynku,

e opracowanie plan6w ewakuacji i rozmieszczenie ich w budynku,

e oznakowanie drog ewakuacyjnych,

® wyposazenie obiektu w sprzet gasniczy i inne urzadzenia stuzgce do gaszenia pozaru
niezbedne do prawidlowego Uzytkowania budynku.

d) Zawiadomienie wlasciwych organéw o zakoriczeniu robét oraz uzyskanie prawomocnej
ostatecznej Decyzji administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie:

Skuteczne zawiadomienie Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego (wlasciwego dla terenéw zamknietych) o zakonczeniu robét oraz uzyskanie
prawomocnej ostatecznej Decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub w przypadku jej nie
wymagalnosci uzyskanie braku sprzeciwu do uzytkowania obiektu po zakonczeniu robét
objetych decyzjg pozwolenia na budowg nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i obejmuje:

e wykonanie wszystkich robot budowlanych obj¢tych Decyzja pozwolenia na budowe,
dokumentacja projektowa stanowigcg Zatacznik Nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia,

e przeprowadzenie ze skutkiem pozytywnym wszelkich préb badan i sprawdzen odbioro-
wych w tym odbioréw technicznych wymaganych w dokumentacji projektowej i niniej-
szym opisie przedmiotu zaméwienia, potwierdzonych protokdlarnie przez przedstawi-
cieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamoéwienia z podzialem
na czg¢s¢ budowlang oraz eksploatacyjna,
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° zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowalne, z wilasciwoscig wynikajaca
z przepisow szczegbtowych zawiadomienie o zakoficzeniu budowy i zamiarze przysta-
pienia do jego uzytkowania, nizej wymienione organy zajmujace stanowisko
w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym:

a/ Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej z siedzibg we Wroctawiu ul. Slezna
158, 50-984 Wroctaw

b/ Delegature Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej z siedzibg we Wroctawiu
ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wroclaw

e zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane skompletowanie wymaganych dokumentéw
oraz opracowanie wniosku na aktualnym druku wymaganym przez wlasciwy organ nad-
zoru budowlanego

® uczestnictwo w obowigzkowej kontroli, o ktérej mowa w art. 59a ustawy Prawo budow-
lane.

Odbiér koncowy zamoéwienia i przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji
nastapi po spelnieniu wyzej wymienionego zakresu na zasadach okreslonych
w warunkach umownych.

¢) Harmonogram rzeczowo — finansowy:

e ogblny harmonogram rzeczowo - finansowy, bedzie sporzadzany przez Wykonawce,
zgodnie ze wzorem przedlozonym przez Zamawiajacego,

e termin wykonania robét powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nie moze by¢ dhuzszy niz ustalony w harmonogramie rzeczowo - finansowym

e harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi podstawe dla protokotu procentowego za-
awansowania robot

e wynagrodzenia za wykonane roboty nie moze by¢ wieksze niz ustalone
w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wy-
konawca zobowigzany jest kazdorazowo sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajacemu do za-

twierdzenia zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3.4. Szczegolowy zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia:

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu zamdéwienia okresla dokumentacja projektowa
stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia w sklad, ktérej
wchodzi:
1. Inwentaryzacja budowlana wraz z ekspertyzg stanu technicznego
2. Projekt Budowlany (PZT, PAB),
3. Projekt Techniczny,
4. Decyzja nr I-W-51-24 — Pozwolenie na budowe,
5. Uzgodnienia i opinie: DWKZ, DWOP, WOMP, WIGE,
6. Projekty Wykonawcze w podziale na branze:
- architektura i zagospodarowanie terenu,
- konstrukcja,
- instalacje sanitarne,
- instalacje elektryczne i teletechniczne,
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7. Scenariusz pozarowy,
8. Przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie,
9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robot.

4. Wytyczne dla wykonawcy

Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci wynikajace z niniejszego opisu przedmiotu za-
mowienia, jak rowniez zastosuje si¢ do ponizszych wytycznych:

4.1 Warunki realizacji robét narzucone przez zamawiajacego:

1) wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wykaz pracownikéw zatrudnionych przy wyko-
nywaniu prac, w ktéorym nalezy poda¢ nazwisko 1 imie pracownika wraz
z seria 1 numerem dowodu osobistego oraz wykaz pojazdow Wykonawcy
(wraz z przypisanymi do nich kierowcami). W/w lista bedzie uaktualniana, co 30 dni.

2) o wszelkich zmianach dotyczacych przedtozonych wykazow pracownikow
1 pojazdow Wykonawca bedzie powiadamial Zamawiajacego, co najmniej
z trzydniowym wyprzedzeniem.

3) pojazdy zaopatrujace budowe, beda posiadaty stosowne upowaznienie wydane przez
Kierownika Budowy - umieszczone w widocznym miejscu i bedg wpuszczane na teren
Zamawiajacego po uzyskaniu stosownego pozwolenia na wjazd w formie odpowiednie;j
przepustki.

4) przebywanie na terenie budowy obcokrajowcoéw oraz poruszania sie pojazdow zareje-
strowanych poza granicami RP jest mozliwe wytacznie po spetnieniu wymogoéw okre-
slonych w Dz. Urzedowy MON, poz. 33 z 2012 r. rozdz. 6 i akceptacji Zamawiajgcego.
Uzyskanie takiej akceptacji nalezy do obowigzku Wykonawcy.

5) wykaz pracownikéw i pojazdoéw zatrudnionych przez Wykonawce do wykonania za-
mowienia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem.

6) na terenie obiektu obowigzuje bezwzgledny zakaz wnoszenia i spozywania alkoholu
oraz przebywania pod jego wplywem

7) wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego zabezpieczenia sprzetu i terenu budowy
przed kradzieza oraz pod wzgledem bhp i ppoz.

8) zamawiajacy wymaga zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
sprawujacych na budowie samodzielne funkcje techniczne w zwigzku z kierowaniem
budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie realizacji zaméwienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040,1043,1495).

4.2 Teren budowy, przygotowanie terenu budowy, organizacji robot
budowlanych, bezpieczenstwa pracy, ochrony srodowiska, zabezpieczenia os6b
trzecich, wlasnoSci publicznej i prywatnej:

1) doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy ze wskazanego przez
Zamawiajacego miejsca Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie.
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2) nadmiar gruzu budowlanego i innych odpadéw nalezy wywiez¢ z terenu budowy wraz
z kosztami obstugi wysypiska i utylizacji materiatéw szkodliwych. Na odpady budow-
lane nalezy dostarczy¢ karte przekazania odpadow.

3) wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP
1 ppoz. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robét na caty okres ich realizacji, az
do odbioru koficowego robét.

4) wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych, terenie zmawiajacego oraz dojaz-
dach do Terenu Budowy.

5) wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego, a w szczegdlnosci dziennika bu-
dowy zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686).

6) wykonawca zapewni kierowanie budowg w sposob zgodny z dokumentacjg projektowsg
1 obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP, a w szczeg6lnosci zgodnie
z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa publicznego.

7) wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy oraz doprowadzi instalacje zewnetrzne nie-
zbedne do jego funkcjonowania.

8) wykonawca zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy
w terminie: od daty przejgcia terenu budowy do daty zwrotnego przekazania obiektu
Zamawiajacemu do uzytkowania — poprzez zatrudnienie firmy ochroniarskiej lub wy-
posazy teren budowy w staty monitoring.

9) wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpo-
wiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat reali-
zacji robot albo przez personel Wykonawcy.

10) wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrza-
dzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie zamo-
wienia lub jego czesci.

11) wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji w dniu przekazania
terenu budowy instrukcje postepowania w czasie awarii

4.3 Wymogi dotyczace sprzetu , maszyn budowlanych i transportu:

1) rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla zakres robot zawarty
w dokumentacji projektowe;.

2) sprzgt zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiadaé
aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

3) sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okresla-
jacy jego istotne wlasciwosci techniczne, np.: udzwig, nosno$¢, cisnienie, temperature
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itp. oraz zgodnie w odpowiednimi wymogami powinien by¢ wyposazony odpowiednie
sygnaty ostrzegawcze.

4) wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami i urzgdzeniami transportowymi przysto-
sowanymi do transportu danego rodzaju materialéw, elementéw, konstrukcji
1 urzadzen oraz sprzetu. '

5) w czasie transportu materiaty, elementy, konstrukcje i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢
w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych.

6) wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowo-
duje  niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét oraz
na otaczajacego go srodowisko.

7) sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostar-
czy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8) obstuga maszyn i urzadzen przez osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenia i/lub
dopuszczenia do obstugi.

4.4 Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobow i materialow budowlanych oraz

urzadzen:

1) wykonawca wykona przedmiot zaméwienia z materialdw  wynikajacych
z dokumentacji projektowej nabytych wiasnym kosztem i staraniem.

2) wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez Wyko-
nawcg przy realizacji zamoéwienia, beda odpowiadaé, co, do jakosci wymogom dla wy-
robéow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, a w szczeg6lnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) wchodzgcych w sktad dokumen-
tacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego. Wszelkie stosowane materiaty mu-
szg by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posia-
da¢ dokumenty dopuszczajgce do wbudowania takie jak: Atest, Swiadectwo, Deklaracje
wlasciwosci uzytkowych Certyfikat Zgodnosci z wiasciwg klasyfikacje ogniows, cer-
tyfikaty CE lub oznaczenia na znak B itd.

3) materiatly, ktére nie posiadaja odpowiednich dokumentéw dopuszczajacych
do wbudowania nie mogg by¢ dostarczone na teren budowy oraz wbudowane.

4) dopuszcza si¢ stosowanie materialdw, elementow i wyrobéw zaréwno krajowych albo
z importu, przy czym materialty importowane muszg posiada¢ deklaracje wiasciwosci
uzytkowych zgodne z odpowiednig polskg norma lub certyfikat na znak CE lub
B - zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

5) zastosowane w opisie szczegélowe okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wska-
zanie nazwy ma na celu wylacznie doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

6) wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostarczy materiaty, maszyny
1 urzadzenia niezbedne do wykonania obiektu oraz wykona wszystkie towarzyszace
roboty, prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamowienia.
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7) przechowywanie 1 sktadowanie materiatow - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jako$¢ i whasciwos$é do robét i byty do-
stepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zloka-
lizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu budowy
1 organizacji robdt, sporzgdzonym przez Wykonawce,

8) wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi STWiORB. Wielkosci okre-
Slone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych STWiORB bedg uwa-
zane za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslo-
nego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jedno-
rodne 1 wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie
moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

9) w przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa i wynikajacych z niej specyfikacji technicznych STWiORB
1 maja wplyw na niezadowalajacg, jako$¢ robdét badz elementu budowli,
to takie materialty Wykonawca zastgpi innymi, a roboty lub elementy budowli roze-
brane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

4.5 Warunki wykonania i odbioru robét, gwarancji oraz warunki ofertowe:

1) warunki wykonania przedmiotu zamowienia zostaty opisane w specyfikacjach technicz-
nych STWiORB wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej opisujacej zakres
i przedmiot zamoéwienia okreslony w niniejszym opisie. W przypadku braku odniesienia
do danej specyfikacji technicznej, szczegétowe warunki techniczne wykonania robot
zostaty okreslone w odpowiednich instrukcjach technicznych Instytutu Techniki Bu-
dowlanej (ITB), ktore zostalty wymienione w pkt 5. Przepisy prawa zwigzane z wyko-
naniem zamowienia.

2) ogblne warunki odbioru przedmiotu zamoOwienia zostaly okreSlone w umowie
na wykonanie robét objetych niniejszym opisem przedmiotu zaméwienia.

3) rozbieznosci w dokumentacji projektowej i rozwigzania zamienne.
Zasady postepowania w przypadku wystepowania rozbieznosci w dokumentacji

projektowe] 1 rozwigzania zamienne w czasie realizacji robot miedzy dokumentacjg
projektowa a stanem istniejgcym bedg wymagaé kazdorazowej konsultacji
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz projektantem sprawujacym nadzor autorski.
W uzasadnionych przypadkach (z uwagi na bezpieczenstwo budowy lub wiasciwe
funkcjonowanie przedmiotu umowy) w trakcie realizacji robot, Zamawiajgcy
dopuszcza wprowadzenie zmian w stosunku do technologii przyjete;
w dokumentacji na wniosek Wykonawcy pod warunkiem, iz nie sg to zmiany istotne
wyczerpujace postanowienia art. 36a ustawy Prawo budowlane. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia rozwigzania zamiennego
zawierajacego opis proponowanych zmian, rysunki. Zaproponowana zamiana nie moze
powodowa¢ zadnych zmian kosztow robot. Propozycja zmian bedzie jednakze
wymagala akceptacji nadzoru inwestorskiego, autorskiego i zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiajacego.
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Przyjmuje sie, ze:

a) roboty takie bedg mogly by¢ wykonywane po podpisaniu przez Zamawiajgcego
1 Wykonawce odpowiedniego Protokotu koniecznosci oraz podpisaniu aneksu
do umowy przez obie strony,

b) wykonawca nie odméwi wykonania dodatkowych robét budowlanych nieobjg-
tych niniejszym Opisem Przedmiotu Zamdwienia, w szczegdlnosci nie nieobje-
tych przekazang mu dokumentacjg projektowa o ile roboty te si¢ niezbgdne
w toku prowadzonej inwestycji. Zakres dodatkowych robot budowlanych zosta-
nie okreslony w sporzadzonym przez strony protokole koniecznosci wykonania
robot.

4.6 Wytyczne przy sporzadzaniu oferty:

1) Zuwagi na przyjety system wynagrodzenia ryczattowego, oferent winien doktadnie za-
poznaé si¢ z przedmiotem zamdwienia, dokona¢ wyceny poszczegdlnych rodzajow
kompletnych rob6t we wszystkich branzach. Wycena powinna zawiera¢ w swoich ele-
mentach calo$¢ kosztéw zwigzanych z kompleksowsg realizacja przedmiotu umowy,
zgodnie z dokumentacjg projektowsa, a w tym takze ustugi takie jak: koszty sktadowa-
nia, koszty utylizacji, kompleksowa obstuge geodezyjna, zysk, koszty posrednie, catosé¢
kosztéw zwigzang z ustuga serwisowg w okresie gwarancji i rekojmi, itp.

W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy
jakichkolwiek robot lub kosztow okreslonych lub sygnalizowanych w niniejszym opisie
przedmiotu zamowienia oraz dokumentacji projektowej] 1 ich nieujecia
w wynagrodzeniu ryczaltowym, Wykonawcy nie bedg przyshugiwaé wzgledem
Zamawiajagcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu a w szczeg6lnosci roszczenia
o dodatkowe wynagrodzenie.

Przedmiary robét zalaczone do dokumentacji projektowej stanowia jedynie
material pomocniczy i nie moga stuzy¢, jako zrédlo informacji do opracowania
oferty na wykonanie przedmiotu zaméwienia. Po podpisaniu umowy
w Wykonawcg zostang opracowane szczegolowe kosztorysy, ktére wymagaé beda
akceptacji Zamawiajacego.

Przed sporzadzeniem oferty, Zamawiajacy zaleca aby Wykonawca przeprowadzit wizje
lokalng budynku i terenu przedmiotowej inwestycji, dokonal szczegdtowej analizy
istniejagcego stanu technicznego budynku oraz przekazane] przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej 1 warunkdw realizacji, jako podstawowych zrodet informacji
do opracowania ostatecznej oferty na wykonanie kompletnego przedmiotu zamoéwienia.
Przy ustalaniu ofertowego wynagrodzenia ryczaltowego oferent zobowigzany jest
dokona¢ pelnej analizy udostepnionej mu dokumentacji projektowej oraz niniejszego
opisu przedmiotu zamoéwienia. Cena ryczattowa musi uwzglednia¢ wszystkie roboty
wynikajace z charakteru przedmiotu zamoéwienia, ktérych wykonanie jest konieczne
do realizacji kompletnego zamoéwienia. Cena ryczaltowa nie bedzie podlega¢ zmianom.
Oznacza to, ze wybrany Wykonawca nie moze powolywac si¢ na pominiecia
w przedmiarach robdt w celu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.
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2) Zakres rzeczowo - finansowy zamowienia zostanie przedstawiony przez Wykonawce
w ogblnym harmonogramie. Wypelniony przez oferenta ogdlny harmonogram rze-
czowo - finansowy jest uszczegdtowieniem ofertowej ceny ryczattowej opracowanej na
warunkach okreslonych w OPZ. Ogélny harmonogram rzeczowo - finansowy oprocz
elementow wynikajacych z dokumentacji projektowej zawiera czynnosci i opracowania
towarzyszace a niezbedne z punktu widzenia prawidtowej organizacji placu budowy,
robot oraz odbiordw i przekazania obiektu do uzytkowania. W terminie 14 dni od daty
zawarcia umowy Wykonawca na podstawie ogélnego harmonogramu rzeczowo-finan-
sowego opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowy harmono-
gram rzeczowo—finansowy z podziatem na elementy rzeczowe uzgodnione z branzo-
wym inspektorem nadzoru inwestorskiego. Szczegoétowy harmonogram rzeczowo- fi-
nansowy w zakresie wynagrodzenia ryczaltowego oraz brzegowych termindw realizacji
(poczatek
i koniec) bedzie zbiezny z Ogdlnym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3) Platnosci za wykonanie roboty nastepowac bedzie na podstawie przedstawionego przez
kierownika budowy i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego pro-
tokolu czesciowego odbioru elementu robdt wyszczegoélnionego w szczegdtowym har-
monogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania, nie czeSciej niz raz w miesigcu.
Przyjmuje sig, ze rozliczenie wynagrodzenia umownego bedzie nastepowato po zakon-
czeniu elementu robot na zasadzie odbioru czesciowego.

4) Gwarancja na wykonane roboty wynosi 60 miesiecy

5) Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 14 miesi¢cy od dnia podpisania umowy.

4.7 Odbiér koncowy:

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia w czasie procesu odbioru koncowego
nastepujgce dokumenty:
1) Z dniem zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego:

a) oswiadczenie kierownika budowy/ robot na obowiagzujacym druku (oryginat),

b) kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy/ robét odpowiedniej spe-
cjalnosci,

c) kopia zaswiadczenia o przynaleznosci i ubezpieczeniu w OIIB,

d) zakonczony dziennik budowy,

e) protokoty robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

f) protokot odbioru montazu urzadzen,

g) protokoly préb badan i sprawdzen opisane w dokumentacji projektowej, niniej-
szym opisie zamoOwienia oraz wymagane przez branzowych inspektoréw nad-
zoru,

h) stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, zgodnie z art. 56 ustawy Prawo budowlane wydane przez:

- Delegature Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu,
- Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej we Wroctawiu,

i) aktualne deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty
1 urzadzenia (poswiadczenie ich wbudowania), zatwierdzone przez branzowych
inspektoréw nadzoru na podstawie wnioskow materiatowych,
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j) niezbednej dokumentacji geodezyjnej wraz z oS$wiadczeniem geodety
o zgodnosci wykonania obiektu z przekazang dokumentacja projektowg oraz po-
twierdzeniem dostarczenia do Rejonowego Zarzgdu Inwestycji (RZI) we Wro-
clawiu,

k) zestawienie srodkéw trwatych,

1) dokumenty Gwarancyjne na roboty i urzadzenia,

m) instrukcji eksploatacji obiektu, zainstalowanych nowych urzadzen oraz instala-
cji,

n) harmonogramu konserwacji obiektu, zainstalowanych w nim urzadzen oraz in-
stalacji w okresie gwarancyjnym z kartami gwarancyjnymi, dokumentacjg DTR,
urzadzen jak réwniez wymaganych przepisami prawa budowlanego dotycza-
cymi okresowych przegladéw obiektow budowlanych wszystkich urzadzen,
ktére podlegajg tym przepisom

0) zawiadomienia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego wraz
ze zgloszeniem zamiaru jego uzytkowania,

p) prawomocng decyzj¢ pozwolenia na uzytkownie lub w przypadku braku jej wy-
magalnosci stosowne zaswiadczenia o braku sprzeciwu do jego uzytkowania,

q) dokumentacje powykonawczg w ilosci trzech kompletnych egzemplarzy
w wersji papierowej oraz w jednym kompletnym egzemplarzu na ptycie CD
ze zmianami naniesionymi w projekcie budowlanym branzowych projektach
wykonawczych z podpisem pod tymi zmianami projektanta kierownika budowy
1 inspektora nadzoru inwestorskiego,

r) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

s) instrukcje eksploatacji obiektu budowlanego,

t) Swiadectwo charakterystyki energetyczne;.

4.8 Kontrola jakosci robot:

1) Sprawdzeniu podlegaja:

a) dostarczone do wbudowania materialy i urzgdzenia oraz odpowiednie dla nich
dokumenty dopuszczajace do ich wbudowania,

b) branzowe roboty budowlane objete dokumentacja projektows oraz niniejszym
opisem przedmiotu zamdwienia,

c) zgodnos¢ stanu osobowego pracownikéw wykonawcy i pracownikdw jego pod-
wykonawcow zatrudnionych podczas realizacji zamowienia,

d) stan techniczny maszyn i urzadzen uzywanych przez wykonawce do realizacji
zamoOwienia,

e) przestrzeganie zasad BHP na terenie budowy.

2) Zamawiajacy ma prawo do odsuniecia od pracy pracownika wykonawcy lub pod-
wykonawcy, w sposéb razacy lamigcego zasady bezpiecznej pracy okreslone w pla-
nie BIOZ lub nieuzywajacego indywidulanych zabezpieczen ochrony osobistej itd.
Wszyscy pracownicy wykonawcey lub podwykonawcy winni stosowaé kamizelki
odblaskowe z oznaczeniem wiasciwego pracodawcy. Kierownictwo budowy winno
nosi¢ kamizelki z oznaczeniem: Kierownik budowy/ rob6t. Minimum, jakie powi-
nien spetni¢ wykonawca, co do wyposazenia pracownika w indywidualne ochrony
osobiste obejmuje: ubranie robocze, kask ochronny, buty ochronne, kamizelka od-
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blaskowa, rekawice ochronne. W przypadkach uzasadnionych technologiczne, wy-
konawca winien wyposazy¢ pracownikéw w okulary ochronne, szelki z linkg o od-
powiedniej diugosci, maski spawalnicze itd. Wszyscy pracownicy wykonawcy
1 podwykonawcéw powinni mie¢ aktualne badania lekarskie wraz z brakiem prze-
ciwskazan do pracy na wysokosci, aktualne szkolenie BHP: wstepne, okresowe
1 na stanowisku pracy, aktualne zaswiadczenie o zapoznaniu si¢ z oceng ryzyka za-
wodowego itd.

3) Kontroli poszczegdlnych rodzajéw robdt w oparciu o niniejszy opis przedmiotu za-
mowienia podlega:

a) sprawdzenie wykonanych elementéw konstrukcyjnych,

b) sprawdzenie wykonanych potaczen konstrukcyjnych,

c) sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji rurowych,

d) proba i sprawdzenie instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow,

€) sprawdzenie robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

f) pomiaré6w  wykonanych instalacji  elektrycznych,  teletechnicznych
1 sanitarnych.

4) Wszystkich czynnosci kontroli, jakosci materiatéw i robot dokonuje sie komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych, jakos¢ materiatow
1 robdt zapisuje si¢ w odpowiednich protokotach. Do protokotéw zatgcza sie odpo-
wiednie dokumenty: zaswiadczenia, o jakosci, raporty i wyniki badaf, wyniki po-
miaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Do-
kumenty te przechowuje si¢ do odbioru koncowego, a nastepnie dolgcza sie je
do protokotu odbioru konicowego robot.

4.9 Dokumenty budowy:

1) Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
a) protokdt przekazania placu budowy,
b) projekt budowlany, branzowe projekty wykonawcze,
c) specyfikacje techniczne STWiORB,
d) dziennik budowy,
e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Plan BIOZ)
f) zatwierdzony przez Zamawiajgcego program zapewnienia, jakosci (PZJ),
g) umowy cywilnoprawne z osobami lub podmiotami trzecimi,
h) protokoly odbioru robdt, prob badan i sprawdzen
1) protokoty z narad i ustalen.
2) Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

410 Wytyczne zamawiajacego i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
prowadzeniem:

1) Przed przystapieniem do robét budowlanych wykonawca ma obowigzek dokonania

sprawdzenia przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i zgloszenia

mu stwierdzonych blgdéw lub nieprawidtowosci uniemozliwiajgcych mu wykonanie
przedmiotu zamdéwienia zgodnie z umowa.
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2) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow uproszczen lub pominieé
w dokumentacji projektowej, a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ projek-
tanta za posrednictwem przedstawiciela Zamawiajgcego.

3) Rozliczenie materialéw z demontazu Wykonawca wykona na podstawie protokotu
z demontazu.

4) Rozliczenie Srodkéw trwatych zdemontowanych oraz wbudowanych w obiekt Wyko-
nawca wykona na podstawie wzoru wykazu $rodkéw trwatych stanowiacy zatgcznik
nr 2 do opisu przedmiotu zamdéwienia.

5) Rozliczenie kosztéw mediéw zuzytych dla potrzeb zaplecza i obstugi budowy, Wyko-
nawca wykona (w okresach miesigcznych) na podstawie karty rozliczen
za media - wzdr karty rozliczen za media stanowi zatgcznik nr 3 do opisu przedmiotu
zamdwienia.

6) Podstawg do dostarczenia na teren budowy oraz wbudowanie materiatu budowlanego
za zgoda Zamawiajacego jest karta materialowa.

7) Wjazd na teren Zamawiajacego jest mozliwy tylko za zgoda Zamawiajacego.

8) Udokumentowanie rozliczenia naleznosci podwykonawcéw i dalszych podwykonaw-
cow, Wykonawca przed kazdym okresem rozliczeniowym przedstawi Zamawiajgcemu
w postaci stosownego oswiadczenia na podstawie wzoru stanowigcego zalgcznik
do projektu umowy.

9) Warunki, na jakich Wykonawca $wiadczy ustugi gwarancyjne zostaly okreslone
w projekcie umowy.

10) Pozostate zalgczniki do opisu przedmiotu zaméwienia zwigzane z warunkami jego rea-
lizacji:

a) postanowienie Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowe;
we Wroctawiu Nr 1/I/DWOP/2024 z dnia 19.04.2024 r. - zatgcznik nr 4,

b) ostateczna Decyzja pozwolenia na budowe Nr I-W-51/24 z dnia
24.06.2024 r wydana przez Wojewodg Dolnoslgskiego — zatacznik nr 5,

¢) uzgodnienie z Wojskowym  Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej
we Wroclawiu z dnia 07.05.2024 r., Nr 5/WIS/BUD/2024 — zatacznik nr 6,

d) opinia wydana przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu
dnia 11.04.2024 nr WZN.5183.634.2024.AP - zalgcznik nr 7

e) opinia nt DWIGE_Wroctaw-1.510.08.204 z dnia 25.03.2024 wydana przez De-
legature Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wroctawiu - za-
tacznik nr 8

4.11 Warunki gwarancji i rekojmi:

Warunki, na jakich Wykonawca $wiadczy ustugi gwarancyjne zostaly okreslone
w projekcie umowy.

5. Przepisy prawa zwigzane z wykonaniem zamoéwienia

Wykonaweca  jest zobowiagzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie
z powszechnie obowigzujacym stanem prawnym oraz uzyskaé wszystkie uzgodnienia,
decyzje administracyjne, opinie, warunki techniczne, pozwolenia niezbedne
do wykonania zaméwienia spelniajac wymagania nizej wymienionych aktéw prawnych
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oraz innych obowijzujacych ustaw i rozporzadzen, instrukcji oraz zasad wiedzy
techniczne;j.

Zasadami wiedzy technicznej sg w szczegélnosci nizej wymienione instrukcje techniczne
Instytutu Techniki Budowlanej:

A. Roboty ziemne i konstrukcyjne:

- zeszyt nr 3. Konstrukcje murowa

- zeszyt nr 4. Konstrukcje drewniane

- zeszyt nr 5. Konstrukcje betonowe i zelbetowe

- zeszyt nr 6. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

- zeszyt nr 7. Lekkie $ciany dzialowe

- zeszyt nr 8. Lekkie $ciany ostlonowe metalowo — szklane

- zeszyt nr 9. Lekka obudowa z ptyt warstwowych

- zeszyt nr10.Roboty spawalnicze

B. Roboty wykonczeniowe:

- zeszyt nr 1. Tynki

- zeszyt nr 4. Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne

- zeszyt nr 5. Okladziny i posadzki z ptytek ceramicznych

- zeszyt nr 6. Montaz okien i drzwi balkonowych

C. Zabezpieczenia i izolacje:

- zeszyt nr 1. Pokrycia dachowe

- zeszyt nr 2. Zabezpieczenia ognioochronne konstrukcji budowlanych

- zeszyt nr 3. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne

- zeszyt nr 6. Zabezpieczenia wodochronne powierzchni mokrych

- zeszyt nr 7. Izolacje cieplne

- zeszyt nr 8. Bez spoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw
- zeszyt nrl10. Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych

D. Roboty instalacyjne elektryczne:

- zeszyt nr 1. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych
- zeszyt nr 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j
- zeszyt nr 4. Linie kablowe niskiego napigcia

6. Spis zalacznikow nr:

1. Dokumentacja projektowa — spis zawartosci wersji papierowej dokumentacji projekto-
wej,

2. Wzdbr wykazu srodkéw trwatych,

Wzér karty rozliczen za media,

4. Postanowienie Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
we Wroctawiu Nr 1/I/DWOP/2024 z dnia 19.04.2024 r.,

5. Decyzja pozwolenia na budowe Nr I-W-51/24 z dnia 24.06.2024 r. wydana przez Wo-
jewode Dolnoslaskiego,

W
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Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 20 (kaplica) s o )

6. Uzgodnienie z Wojskowym Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej
we Wroctawiu z dnia 07.05.2024 r., Nr 5/WIS/BUD/2024,

7. Opinia wydana przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu dnia
11.04.2024 r. nr WZN.5183.634.2024.AP,

8. Opinia nr DWIGE_Wroctaw-1.510.08.204 z dnia 25.03.2024 r. wydana przez Delega-
ture Wojskowej Inspekeji Gospodarki Energetycznej we Wroclawiu.

Opracowata:
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