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1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej
z obowiqgzujgcymi przepisami, spetniajgcej wymagania Zamawiajgcego.

Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunkdw, opinii, uzgodnien,
prawomocnych decyzji, na podstawie ktérych Zamawiajgcy bedzie mogt przeprowadzic
postepowanie przetargowe, wytoni¢ wykonawce robdt oraz wybudowac prawidtowo
funkcjonujgcy obiekt budowlany.

Stworzenie aktualnych na moment opracowania projektéw budowlanych,
wykonawczych oraz materiatdéw przetargowych, w zakresie rysunkowym, opisowym,
obliczeniowym oraz zestawieniowym dla powyzszego zadania.  Wykonawca
odpowiedzialny jest za caty proces projektowy, udzielanie wyjasnien i uzupetnianie
dokumentacji w ramach przetargu na roboty budowlane.

Zamodwienie obejmuje modernizacje konstrukcji drogi na dtugosci ul. Gdanskiej i
Koscierskiej w Nowej Karczmie na odcinku km (ok.38+900 - 39+850), optymalizacje
sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic Gdanskiej, Koscierskiej, Starogardziej i Kartuskiej
oraz modernizacji kanalizacji deszczowej wzdtuz DW wraz z odcinkiem do wylotu na dziatce
nr 122/2. Ponizejrysunki 1.1 2. przedstawiajq lokalizacje inwestycji, odcinki oraz link do mapy.

https://maps.app.goo.gl/yqupVnbauP5QhW417
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Rysunek 1. Plan orientacyjny (Zrédto www.google.pl/maps/)



http://www.google.pl/maps/

Opracowanie dok. proj. pn. ,Modernizacja dr woj. nr 221 w m. Nowa Karczma"

- _"‘;;" Optymalizacja sygnalizacji
*
; 5 Modernizacja KD

- ¢ 2 P i J*

A Pl L y R .. sl S Wa B

O ST R N9,
Rysunek 2. Miejsce inwestyciji (Zrédfo www.google.pl/maps/)

Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie miedzy innymi:

1.
2,
3.

8.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego (nawierzchni, odwodnienia, sygnalizacji Swietlnej)
Projekt budowlany w zakresie uzyskania decyzji realizacyjnej (zgtoszenie, PnB)
Projekt wykonawczy. m.in. z:

a. Projekt modernizacji konstrukcji drogi oraz drog pieszych i rowerowych

b. Projekt optymalizaciji sygnalizacji Swietine;j.

c. Projekt modernizacji kanalizacji deszczowe.

. Projekt statej organizaciji ruchu wraz z projektem zmiany sygnalizacii $wietinej wraz z

zatwierdzeniem.

. Materiaty przetargowe w tym: STWIORB, wykaz robdt, przedmiar robdt, kosztorys

ofertowy, kosztorys inwestorski.

Opracowanie oraz ztozenie do organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji
realizacyjnej. Zgtoszenie/pozwolenie na budowe.

Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich zmian projektu
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje robot
budowlanych objetych tymi zadaniami.

Innych opracowan stanowiqcych o kompletnosci dokumentacii.

Wszystkie opracowania powinny zostac przedtozone na ptycie CD w wersji edytowalnej

i nieedytowalnej w oryginale (podpisane/opieczetowane) w PDF.
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Zadanie znajduje sie na terenie powiatu Koscierskiego, gminy Nowa Karczma,
miejscowos¢ Nowa Karczma. Przebiega przez teren zabudowany miejscowosci na
odcinku km ok. 38+900 - 39+850 dr woj. nr 221. W obrebie inwestycji wystepuje
zabudowa jednorodzinan, gospodarcza oraz ustugowa do ktdérych prowadzq liczne
zjazdy. Droga ma nawierzchnie bitumiczng KR3 w kraweznikach betonowych. Wzdtuz
drogi przebiegajqg drogi piesze, rowerowe i pieszo-rowerowe. Droga krzyzuje sie z DW224
relacji Egiertowo - Skarszewy. Na skrzyzowaniu funkcjonuje sygnalizacja Swietlna
akomodacyjna. Droga wyposazona jest w petng infrastrukture techniczng zwigzang z
drogq fj. oswietlenie i ogdlnosptawng kanalizacje deszczowq, oraz sieci z nig nie
zwigzane: wodociggowa, sanitarna, kanalizacja deszczowa, teletechniczna
podziemna, gazowa, energetyczna o$wietleniowa elektroenergetyczna napowietrzna
i podziemna nN, SN, WN. Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci.

W wyniku eksploatacji oraz zwiekszajgcego sie ruchu drogowego pojawity sie
Zniszczenia nawierzchni drogi i ciggdw pieszych i rowerowych, uszkodzona zostata
kanalizacja deszczowa. Wymaga weryfikacji instalacja i program sygnalizacii $wietlnej.

Jednoczesnie planowana jest rozbudowa drogi na odcinku na dojazdach do
granicy Nowej Karczmy z kierunku Koscierzyny oraz Przywidza. Inwestycije te przewidujg
podniesienie nosSnosci nawierzchni do 115kN/o$ oraz konstrukcje dla ruchu KR4.

Rysunek 3. Widok drogi DW221 (zrédto www.google.pl/maps/ )
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W celu spetnienia warunku zamowienia i dostosowania drogi do potrzeb ruchowych,
funkcjonalnych oraz bezpieczenstwa. Gtownym celem inwestycji jest modernizacja
nawierzchni drég, kanalizacji deszczowej oraz optymalizacji sygnalizacji $wietlnej.
Jego kluczowym elementem jest wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi do KR4 i
115kN/0$ oraz uporzgdkowanie i wymiana uszkodzeh w nawierzchni pieszej i rowerowe;.
Dodatkowymi celami przedsiewziecia sg zachowanie ciggtosci dla ruchu pieszego i
rowerowego pomiedzy koncami miejscowosci Nowa Karczma oraz naprawda, regulacja
i wzmochienie urzgdzen kanalizacji deszczowej
studni/wpustow/przykanalikdw/kolektordw wraz z uzyskaniem uzgodnienia Gminy Nowa
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Karczma dla catego odcinka kanalizacji. Ponadto weryfikacja i optymalizacja

sygnalizatorow oraz programu sygnalizacji swietlne;.

Zakres zadania polega m.in. na:

1.

Modernizacja konstrukcji drogi oraz drég pieszych i rowerowych.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Ocena nosnosci istniejgcej konstrukcji, poprzez badania ugie¢ wraz z analizg
wynikdw oraz opracowaniem projektu.

Wyodrebnienie miejsc dla ktérych zniszczenia siegajg gtebiej niz konstrukcja
nawierzchni.

Opracowanie projektu wzmocnienia konstrukcji i podtoza jezeli zajdzie taka
poftrzeba, dla sredniej wartosci ruchu KR4 oraz nosnosci konstrukciji 115kN/o$
Zamawiajgcy oczekuje weryfikacji mozliwosci zastosowania  ponizej
proponowanych rozwiqzan:

- Frezowanie 2 warstw bitumicznych: 4 cm warstwa $cieralna, 7 cm warstwa wigzgca.

- Utozenie siatki przeciwspekaniowej z wtdkna szklanego 120x120 przesgczonej

asfaltem.

- Utozenie warstwy wigzgcej AC16 W PMB 25/55-60 -7 cm.

- Utozenie warstwy scieralnej SMA 8 S PMB 45/80-65 — 4 cm.

- Lokalna wymiana petnej konstrukciji do podtoza

2. Modernizaciji istniejgcej kanalizaciji:

a.

3.

a.
p.

4,

Inwentaryzacja, analiza stanu istniejgcego oraz wnioski dla modernizacji kanalizacji
deszczowe.

Naprawa przykanalikdw, regulacja studni oraz wpustdw wraz ze wzmochnienie
konstrukcji wokot tych urzgdzen,

Obliczenie ilosci wody opadowej odprowadzanej kanalizacjg do odbiornika na dz.
nr 122/2 zgodnie z ustawqg prawo wodne i przepisami zwigzanymi. Weryfikacja
koniecznosci retenciji wéd deszczowych przed ich odprowadzeniem do srodowiska.
Remont odcinka kolektora odprowadzajgcym wody deszczowe poza pas drogowy
tj. dz. 143/12 oraz 122/2 wraz z wylotem.

Uzyskanie uzgodnienia gminy Nowa Karczma dla przebiegu kanalizacji m.in. na
terenach 143/3, 143/12, 122/2, a jezeli zajdzie koniecznos¢ wczesniej warunkdw.

Optymalizacja sygnalizaciji:
Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejgcej sygnalizaciji Swietinej oraz wnioskami.
Weryfikacja w zakresie optymalizacji sygnalizatoréw oraz programu sygnalizacii
wraz z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisdw.
Dla zmiany opracowac projekt sygnalizaciji Swietinej i zatwierdzic wraz PSOR
U zarzgdzajgcego ruchem na drogach wojewddzkich.

Przebudowe znakdw i urzgdzen statej organizacji ruchu dostosowanej do przyjetych
rozwigzan geometrycznych i ruchowych.
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5. Opracowanie dokumentacii przebudowy/usuniecia kolizji zinfrastrukturg techniczng
naziemnqg i podziemnaq.

6. Przebudowe/usuniecie kolizji obiektow matej architektury oraz innych budowli
zlokalizowanymi w pasie drogi wojewoddzkiej z projektowanymi elementami uktadu
drogowego.

7. Anadlize wtasnosci dziatek i ich zajecia, znajdujgcych sie w obszarze inwestycji oraz
sgsiadujgcych z zakresem koniecznych robdt wraz z pozyskaniem wypisow i wyrysow
Z rejestrow gruntu aktualnych na moment zakonczenia zadania.

8. Zagospodarowanie i uporzgdkowanie przylegtego terenu w catym zakresie
projektowanego pasa drogowego dr wojewddzkiej oraz innych drog.

Realizacje wszystkich warunkéw stron nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Szczegdtowe wytyczne zawiera: OPZ, Wytyczne ZDW do Projektowania.

1. Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wskazanymi w pkt. 5.4, 5.5 i 5.7 OPZ, w
szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w
sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20.

2. Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzgdzenia budowlane nalezy projektowac w
sposdb  zapewniajgcy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.

3. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

b) zasadami wiedzy technicznej,

c)stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego
do spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$c¢ 3 Projektowanie przejs¢ dla
pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$c
4 Projektowanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -
60, -70. W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzgledniac je w
dokumentaciji.

d) Gdziekolwiek w specyfikacjach powotane sg konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedqg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogdéw.

4. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacii.

5. Stosowanie rozwigzan wypetniajgcych zasady rownych szans dla wszystkich
uczestnikdw ruchu i niepowodujgcych wykluczenia.
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6. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan
ustawy o odpadach. Wszystkie materiaty mozliwe do ponownego wbudowania,
dopuszczone przepisami, nalezy wykorzystac w miare mozliwosci na miejscu.

7. Konstrukcje drog dla pieszych i drodg rowerowych nalezy projektowac,
uwzgledniajgc mozliwo$¢ postoju na nich pojazddw o masie do 3,5 t oraz
poruszania sie pojazddw oczyszczajgcych chodniki/cp-r.

8. Drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerdw, drogi rowerowe nalezy
projektowac z zachowaniem ciggtosci tych ciggdw na zjazdach i przy przecieciu z
drogami podporzgdkowanymi. W tym celu nalezy stosowac m.in. nastepujgce
rozwigzania:

a) ciggto$¢ nawierzchni na ziazdach,

b) wyniesienie zjazdow,

c) przyblizanie drogi dla roweréw do krawedzi jezdni na skrzyzowaniach o matym
ruchu, i wczedniejsze odginanie Sciezki dla rowerdw na skrzyzowaniu w celu
poprowadzenia jej prostopadle do wlotu podporzgdkowanego

Zamawigjgcy oczekuje zaprojektowania obiektu na parametrach nie mniejszych:

4.1.

4.2.

1) klasa drogi G zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022
r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20.

2) predkos¢ do projektowania — minimalna zgodnie z normatywem,

3) dopuszczalne obcigzenia

a. nawierzchni drogi - 115 kN,
b. ruch KR4
c. drogi dla pieszych/drogi rowerowe — 3,5t w miejscach
4) przekrdj poprzeczny:
a. szerokos$¢ pasa ruchu - bez zmian,

b. szeroko$¢ drog dla pieszych, dréog rowerowych — bez zmian

c. nawierzchnia chodnika zgodnie ze stanem istniejgcym

d. nawierzchnia drogi dla rowerdw kostka betonowa czerwona niefazowana.

5) pozostate elementy zgodnie z Wytycznymi do projektowania na drogach
wojewodzkich w Wojewodztwie Pomorskim.

6) W pozostatych przypadkach zgodnie z normatywem.

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowac zgodnie
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
Gdziekolwiek w specyfikacjach warunkdw zamowienia powotane sg konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogoéw.

Obiekty budowlane nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacii.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Obiekty budowlane nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy
o odpadach, w szczegdlnosci zagospodarowanie materiatdw z rozbidrek.

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
materiatdw do wykonania obiektow budowlanych, ktére spetniajg wymagania
obowiqgzujgcych przepisdw oraz sq zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy
technicznej. Ponadito  Wykonawca wezmie pod uwage wymagania
Zamawiajgcego dotyczgce materiatdw do wykonania obiektéw budowlanych
i urzgdzen.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu
wykonywania robdt budowlanych w  zgtoszeniu na wykonywanie robodft,
sporzgdzonym na podstawie przepisdw ustawy Prawo budowlane.

W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadac wszystkie decyzje,
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczegdolnosci wynikajgcymi
z ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powigzanymi z powyzszq
ustawaq.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by<é wykonana ze szczegdtowosciq
odpowiedniq dla tego rodzaju zamdwienia. Rozwigzania projektowe zamieszczane
w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien
powinny przedstawiac¢ niezbedny zakres szczegdtowosci projektowanego zadania.
Niezaleznie od warunkéw zawartych w specyfikacjach warunkdw zamdwienia i
ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisdw prawnych.

Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowq i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniomi Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaty
osiggniete zgodnie z Umowqg. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca zobowigzany jest
znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sqg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowiqgzki projektanta wymagane prawem, okre$lone sg w ustawie Prawo
budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu,
materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco
Zamawiajgcemu kopii wszelkich uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien i decyzji
zwigzanych z realizacjg dokumentacii projektowej. Kopie dokumentéw o istotnym
znaczeniu dla przedmiotu zamodwienia, 1j. na ktdére Zamawiajgcemu przystuguje
zazalenie lub odwotanie w frybie kodeksu postepowania administracyjnego,
Wykonawca zobowigzany jest przekazac w terminie maksymalnie 2 dni roboczych
od daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.

W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentaciji, Wykonawca projektu
zobowiqzuje sie do nieodptatnego wydawania opinii do skierowanych przez
Zamawiajgcego opracowan zwigzanych z projektowanym odcinkiem drogi, na ktory
jest zawarta umowa.

Labezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w isthiejgcym pasie
drogowym ,,pod ruchem”. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciqggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
pomiardbw i badan, w okresie ich trwania, w zwigzku z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi. Przed przystgpieniem do prac pomiarowych
i badawczych wykonywanych na terenie istniejgcych drog, jezeli jest to konieczne
zuwagi na planowane wystgpienie utrudnien w istniejgcym ruchu drogowym,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do  zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania.
W zaleznosci od potrzeb i postepu pomiardw i badan projekt organizaciji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmianag,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniagjgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa. Koszt projektébw organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu
pomiaréw i badan nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtqgczony
w cene Umownag.

Wykonawca przedmiotowej dokumentacii przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe w catosci, automatycznie z chwilg przekazania dokumentacii.
W zwigzku z tym Zamawiagjgcy moze wykorzysta¢ dokumentacje projektowqg w
catosci lub w dowolnych czesciach przy dalszych etapach realizacyjnych.
Wykonawca zgadza sie na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
zaleznych.

Przed ztozeniem oferty zaleca sie dokonania wizji w terenie oraz zapoznania sie ze
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wszystkimi dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem. Stopien szczegdtowosci
przeprowadzenia rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy wytgcznie od

Wykonawcy i nie moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek negocjaciji po
ztozeniu oferty.

4.14. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

a. zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznose tresci,

b. cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

d. catos¢ dokumentacii bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,

e. rysunki bedg wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej
(min. wysokoS$¢ tekstu to 2,5 mm na wydruku),

f. kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajgcq opisy dotyczgce
tre$ci rysunku (kilometraz, temat rysunku, kolejng numeracije itp.), podobnie jak
strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania
projektowego.

Ponadto wymaga sie aby:

g. czesci opisowe wykonane byty za pomocqg komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z ,,MS Word",

h. obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomocg arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z ,,MS Excel”,

i. rysunki wykonane byty za pomocq programdw kompatybilnych z programami
typu ,CAD", .dwg/.dgn

j. kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robét wykonany metodqg
uproszczong, zapisany za pomocqg arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z
~MS Excel” xls, w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na
projekt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowan,

k. Projekt powinien posiadac swoje odzwierciedlenie (by¢ identyczny) z wersjg
nieedytowalng w formacie PDF.

l. Wymiary teczek nalezy dopasowac do ich zawartosci. Teczki powinny byc
sztywne, frwate, posiadac informacje podstawowe: tytut
inwestycji/umowa/zawartos¢ teczki/tom z trzech stron (géra, bok i przdd).
Wewngtrz teczki spis zawartosci.

4.15. Wspoétpraca z Zamawiajgcym
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wglgdu do zamdwionych prac
projektowych w frakcie ich sporzgdzania. Wykonawca bedzie sktadat
Zamawiajgcemu pisemny raport o postepach realizacji zadania w odstepach nie
rzadziej niz co 2 miesigce przedstawiajgc stopien zaawansowania prac
projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz postepem realizacji zadania
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wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego radach projektu lub o ile
Zamawiajgcy o to poprosi.

1. Rada projekiv odbedzie sie 4 tygodnie po podpisaniu umowy. Wykonawca
przedstawi na niej m.in.: Inwentaryzacje stanu istniejgcego wraz z wnioskami,
koncepcje projektowanego uktadu drogowego co najmniej na aktualnej mapie do
celow informacyjnych i pokazywac strukture wtasnosci gruntéw, planowany zakres
zmian zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, miejsca potencjalnych
odbiornikdw wdéd oraz procedure dla uzyskania decyzji realizacyjnej. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu materiaty nie pdzniej niz 3 dni przed radq.

Wykonawca kazdorazowo bedzie udzielat odpowiedzi na pytania Zamawigjgcego
ZWigzane z redlizowanym przedsiewzieciem w terminie 3 dni roboczych od dnig

otrzymania korespondenciji.

Na polecenie Zamawidgjgcego wspdtpraca ta wigze sie rdwniez z czynnosciami

polegajgcymi  na udzielaniu  wyjasnien, opiniowaniu, udostepnianiu danych

zewnetrznym organom/projektantom dziatajgcym w_ obrebie pasa drogowego

drogi wojewddzkiej. Czynnosci te nalezy uwzgledni¢ w ofercie

4.16. Korespondencja

Wykonawca zobowigzany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji zwigzanej z
realizacjq zadania. Korespondencja kazdorazowo bedzie posiadata wymagane przez OPZ
loga programu finansujgcego realizacje zadania, inwestora, bedzie podpisana w oryginale
lub kwalifikowanym podpisem elekironicznym przez osobe umocowang w umowie, lub
petnomocnika. W _korespondencji z Zamawiagjgcym (i _innymi organami/stronami) w
sprawach realizacji umowy, Wykonawca kazdorazowo wskaze podstawe prawng, artykut
umowy, punkt OPZ lub harmonogramu, ktéry zobowigzuje go do wydania stanowiska w
sprawie. Korespondencja bedzie zgodna z przepisami, zawierata wszystkie wazne dla
whniosku/sprawy elementy/projekty, bedzie zgodna ze standardami organizacji, do ktorej
zwraca sie Wykonawca, bedzie zawierata znane Wykonawcy okolicznosci, $wiadczqc, ze
whniosek jest kompletny. Zawierac¢ bedzie rowniez zatqczniki: dokumentacije, opracowania
sktadajgce sie z czesci opisowej wraz z analizg i wnioskami oraz czesci rysunkowej, kopie
dokumentdw, oryginat petnomocnictwa.

Korespondencja w sprawach kluczowych dla redlizacji umowy wytgcznie w formie
pisemnej z potwierdzeniem wystania oraz odbioru. Wykonawca bedzie przechowywat
dokumenty i kazdorazowo przedstawi je stronom na wezwanie.

W kazdej korespondenciji, po ktérej Wykonawca oczekuje wydania stanowiska, nalezy
wpisac, ze:_,zadanie pn. ......... jest inwestycjqg strategiczng Wojewédziwa pomorskiego i
jakiekolwiek opdznienia w udzieleniv odpowiedzi mogqg mieé¢ negatywny wptyw na jego

realizacje.”

a) Wnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjgtku bedzie
kierowat korespondencije do stron w sprawie wydania warunkéw/uzgodnienia wpisujgc
informacje, ze ,oczekuje odpowiedzi w terminie nie pdzniej niz 30 dni od jej otrzymania
tji. do dnia ....... " oraz zamiesci dopisek "Jezeli wydanie dokumentu nie bedzie mozliwe
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we wskazanym w pismie terminie, oczekujemy przekazania pisemnej informacji do
kiedy odpowiedz zostanie udzielona."

Wykonawca wystepujgc o warunki fechniczne wezwie zarzgdce sieci  do
przedstawienia dokumentu na podstawie ktérego zostata wybudowana sie¢ w pasie
drogowym i kiedy (miesigc. rok), oraz poinformuije go réwniez ze przebudowa/usuniecie
kolizji nastgpi zgodnie z ustawqg o drogach publicznych art. 32 i 39 ust. 5. oraz ustawy o
wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych z 17.07.2010. zmiana przepisu art. 39 ust
5. o drogach publicznych

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie
pisemnie strone do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje, ze
+...w przypadku kolejnego opédznienia wydania warunkéw/uzgodnienia, przesle
projekt budowlany opracowany zgodnie ze standardowymi warunkami technicznymi
operatora z zgdaniem jego vzgodnienia.”

Wykonawca wysle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwtocznie po uptywie 3.
miesigca od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie warunkdw. Projekt powinien
by¢ zgodny z przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod wzgledem
formalnym.

b) Wnioski o opinie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjgtku wpisze informacje
~Whnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie .... dni (odpowiednio do
przepisow) od otrzymania wniosku. Brak opinii bedzie traktowany jako brak uwag do
przedtozonych dokumentéw”.

W sprawach nie dotyczgcych kluczowych spraw umowy Wykonawca bedzie kontaktowat
sie Zamawiajgcym za posrednictwem poczty elektronicznej wytqcznie za posrednictwem
koordynatora na zasadach opisanych w  Wytycznych technicznych projektowania i
realizacji inwestycji na drogach wojewodzkich w wojewddztwie pomorskim”

4.17. Harmonogram realizacji umowy

Harmonogram realizacji umowy m.in. stuzy Zamawiajgcemu do kontroli postepu realizaciji
zadania przez Wykonawce. Zamawiajgcy udostepni przykiadowy harmonogram, ktéry
powinien utatwi¢ wykonawcy zaplanowanie zadania zgodnie z ponizszymi warunkami.

1. Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc harmonogram realizacji umowy w terminie 7
dni od daty podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy bedzie odpowiadat
nizej wymienionym wymaganiom, z uwzglednieniem wymagan umowy, wtasnych
mozliwosci Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych i mozliwych do
przewidzenia przeszkod.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 7 dni od daty:

- polecenia Zamawiajgcego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementdw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z
harmonogramem realizacji umowy,

- wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w umowie.

4. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi:
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— poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami brutto, z
planowanymi ptatnosciami w podziale miesiecznym w calym okresie realizacji
projektiu z uwzglednieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, oraz 30 dni na zrealizowanie ptatnosci po odbiorze i przekazaniu
faktury zgodnie zumowq ,

— kolejnos¢, w jakiej Wykonawca proponuje readlizowac poszczegdlne elementy
opracowan projektowych,

— terminy i czas wykonywania poszczegolnych elementdéw opracowan projektowych
takich jak: mobilizacja, analiza materiatéw  wyjsciowych, zebranie danych
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki,
obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzeniaq,
uzupetnienia, poprawki, odbidr, zatwierdzenie,

— rezerwy Czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

— obraz ,sciezki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie
zazgdac Zamawiagjgcy.

5. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram realizacji umowy, o ile bedzie on zgodny
zwymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciggu 7 dni od daty
przedtozenia do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest
Wykonawca.

6. Wykonawca w ciggu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawiajgcego
(mozZliwa jest tu obustronna korespondencja za posrednictwem poczty elektronicznej
kierowanej na adres biura projektow i sekretariatu ZDW), przekaze poprawiony
harmonogram. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego w ciggu 7 dni
od uruchomienia procedury z powodu niespetnienia warunkdw wigze sie z
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca bedzie obcigzony karami za
brak harmonogramu zgodnie z UmowaQ.

7. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu realizacji umowy na swoj
koszt. Brak zatwierdzonego harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiajgcedgo nie
zwalnia Wykonawcy z realizacji zadania.

8. W harmonogram powinien spetniaé nastepujgce zatozenia:

1) Posiadac wszystkie dane dotyczqgce projektu (nazwa zadania wraz z logo programu
finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data sporzgdzenia, wersja
harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda, pozycje oraz ich wartosci
brutto zgodne z formularzem cenowym oraz niewymienione pozycje
dokumentacyjne z OPZ pkt 2., terminy rozpoczecia i zakohczenia prac
poszczegolnych pozycii, wszystkie elementy, o ktérych mowa w OPZ wtqcznie z
radami projektu, spotkaniami informacyjnymi itd.)

2) Harmonogram powinien byc¢ czytelny, miescic sie na jednym arkuszu A3,

3) tekst nie powinien by<& mniejszy niz 2,5 mm

4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejgcego, inwentaryzacja istniejgce] zieleni,
koncepcja, Analiza i prognoza ruchu przed uruchomieniem Projektu Budowlanego,
nie pozniej niz 2 miesigce od podpisania umowy.

5) Opinia do geometrii zarzgdzajgcego ruchem po koncepciji i nie pozniej niz potowa
okresu opracowania PB
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6) Itozenie wniosku o wydanie dec. srodowiskowej (DS) nie pézniej niz potowa okresu
opracowania PB, czas na wydanie DS min. 5 miesiecy,

7) Okres wydania pozwolenia wodnoprawnego od momentu ztozenia wniosku min. 3
miesiqgce

8) Opracowanie projektu wycinkii nasadzen drzew przed zakonczeniem PB,

9) Szacunkowa wartos¢ inwestycji po uzyskaniu wszystkich warunkow nie pézniej nig
potowa okresu PB,

10) Wydanie warunkdw technicznych 2 miesigce,

11) Wydanie uzgodnien 2 miesigce,

12) Wizualizacja 3D przed zakonczeniem PB,

13) opinia geotechniczna nie pézniej niz potowa okresu opracowania PB,

14) Studium wykonalnosci oraz Kosztorys Inwestorski na zakonczenie projektu,

15) Zamawiajgcy przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementéw dokumentaciji
przed momentem przekazania ich do odbioru we wskazanym w harmonogramie
okresie
a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawiajgcego

zatwierdzenie nastepujgcych elementdow dokumentacii:
e Inwentaryzacja wraz z analizq stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjq
e Kompletny wniosek o wydanie DS (KIP oraz Raport OOS wraz z zatqcznikami)
e Whiosek o pozwolenie wodnoprawne
e Dokumentacja geotechniczna
e Linie rozgraniczajqce proj. pasa drogowego wykonane zgodnie z ustawq ZRID
wraz z analizq wtasnosci,
e Projekt budowlany
e Kompletny wniosek o wydanie realizacyjnej wraz z zatgcznikami,
e Projekt Wykonawczy
Dla zatwierdzenia nalezy przewidzie¢ czas min. 14 dni od przekazania
kompletnego opracowania.

b. Do pozostatych elementow wymienionych w OPZ/formularzu cenowym
Zamawiajgcy wyda opinie. Powyzsze nie zwalnia wykonawcy ze spetnienia
warunku zgodnosci dokumentacji z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa. Dla
opinii_nalezy przewidzie¢ czas min. 14 dni od przekazania kompletnego
opracowania.

Niespelnienie powyzszych warunkow jest podstawg do odmowy zatwierdzenia
Harmonogramu

9. Zamawiagjgcy nie wyklucza sytuacji, w ktérej niezbedne bedzie wykonanie ponownej
analizy lub aktualizacji poszczegdlnych elementéw dokumentacji m.in. np.: MDCP,
inwentaryzaciji przyrodniczej, przeprowadzenie OOS itd.

10. UWAGA. Wykonawca bez wzgledu na okolicznodci kazdorazowo przedktada
poszczegdlne elementy dokumentacji do opinii/zatwierdzenia Zamawigjgcemu w
terminie nie pd&zniej niz wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy do sporzgdzenia
komplethego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy od wykonania powyzszej
czynnosci. Zamawiajgcy oczekuje, ze opracowanie bedzie kompletne w zakresie, w
ktérym wykonawca mogt je opracowac. Jest to jeden z warunkdw koniecznych, by
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5.2

Zamawiajgcy mogt uznac brak winy Wykonawcy za opdznienie w readlizacji danego
elementu lub catego zadania. Wniosek o wydanie opinii bedzie m.in. zawierat
informacje w jakim zakresie Wykonawca nie mégt wykonaé opracowania i z czego to
wynika. Powyzsza informacja nie stanowi wniosku © aneks w rozumieniu umowy.

Podstawowe elementy sktadowe dokumentacji

Projekt koncepcyjny

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu projekt koncepcyjny zawierajqcy
m.in.: opis techniczny oraz czes$¢ rysunkowq (orientacje, plany sytuacyjne, przekroje
normalne) zawierajgce m.in.: podstawowe zatozenia techniczne i geometryczne
obiektu /z uwzglednieniem zmian wysokosci terenu, uwzgledniajgce przedstawione w
OPZ wyposazenie m.in. w zakresie proponowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej,
oSwietlenia drogowego, elementéw BRD, punktdow zasilania. Koncepcja powinna byc¢
wykonana co najmniej na aktualnej mapie do celdw informacyjnych i pokazywac
strukture wtasnosci gruntéw w podziale na grunty prywatne, samorzgdowe (Gmina,
Starosta, Wojewddztwo) oraz skarb panstwa (Lasy, GDDKIiA, inne). Do koncepciji
zostanie zatgczona szacunkowa warto$¢ robdt wraz z podaniem podstawowych
sktadowych elementdw inwestycii.

Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjq

Wykonawca przygotuje inwentaryzacje stanu istniejgcego zawierajgcq lub dotyczgcq:

1) Opis stanu istniejgcego zawierajgcego odniesienie do ponizszych punktéw.

2) Nr-y drég publicznych, parametrow technicznych/geometrycznych oraz stanu
istniejgcego drog w strefie powigzan z projektowanymi drogami.

3) Inwentaryzacje zlokalizowanych w obrebie drogi obiektéw inzynierskich, mate;j
architektury.

4) Miejsca najnizsze i najwyzsze niwelety, miejsca bezodptywowe terenu.

5) Miejsca z oswietleniem drogi wraz ze zrédtem jego zasilania,

6) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci ciekdw naturalnych lub
sztucznych w tym zbiornikbw naturalnych, drenazu.

7) Stan nawierzchni,

8) ldentyfikacje generatoréw ruchu / zrédta i celdw ruchu pieszego i rowerowego jak:
sklepy, karczmy, budynki uzytecznosci publicznej, miejsca kultu, przystanki

autobusowe,

9) Miejsca niebezpieczne pod wzgledem: geometrycznym, architektonicznym,
Srodowiskowym,

10) Wskazanie miejsc  wykazujgcych  uszkodzenia  obiektu, wynikajgce

z niestabilnych/stabych warunkdw gruntowych np. szczeliny podtuzne nawierzchni,
lokalne silne zanizenia, uciekajgce skarpy, wysieki woéd gruntowych, zastoiska wody
i bagniska w bezposrednim sqgsiedztwie lub w pasie drogowym.

11) Wykonanie inwentaryzacji istniejgcych zjazddw znajdujgcych sie wzdtuz drogi
w zakresie: kilometrazu, szerokosci, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprocz formy
graficznej na papierze, nalezy przedtozy¢é Zamawigjgcemu inwentaryzacje
fotograficzng na nosniku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym, przy czym
zdjecia muszqg by¢ wykonane aktualne iidentyfikowalne tzn. posiadac wyswietlony
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datownik i nazwe zawierajgcqg kilometraz). Na zatgczniku graficznym nalezy
umiescic kilometraz zjazdu odpowiadajgcy aktualnemu km drogi. Numeracja zdje¢
zjazdow na ptycie DVD musi by¢ zgodna z kilometrazem zawartym w tabeli czesci
opisowej oraz z czescig rysunkowq.

12) Inwentaryzacji powierzchniowych warunkéw wodnych w petnym obszarze
oddziatywania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢
w trakcie oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Nalezy wskaza¢ miejsca
naptywu wody do pasa drogowego, zastoiska wody oraz opisac zwigzane z tym
problemy.

13) Uzyskanie informaciji o istniejgcym drenazu podziemnym z: mapy do celéw
projektowych, Rejonu Drog Wojewddzkich, Urzedu Gminy, Wod Polskich, Spdtek
wodnych oraz mieszkancow.

14) Terendw objetych ochrong zabytkdw i opiekg nad zabytkami.

15) Szczegdtowq inwentaryzacje nawierzchni, zatok autobusowych, zjazddw,
oznakowania poziomego i pionowego, przepustdw, ogrodzen, bram, schoddw,
budynkdw do zabezpieczenia, oraz innych obiektdw ielementdw, na ktére
przedmiotowa inwestycja bedzie wywierata wptyw w frakcie budowy Iub
eksploataciji. Inwentaryzacje istniejgcych zjazddw nalezy ustalic na podstawie wizji

w terenie i po ustaleniach zwtascicielami /uzytkownikami /zarzgdcami/
administratorami nieruchomosci.
16) Petnq, szczegdétowq inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego i naziemnego

na podstawie wtasnych pomiardw geodezyjnych i materiatdw ze sktadnicy
geodezyjnej oraz wywiadu branzowego u administratorow.
Wykonawca vzyska z wlasciwego Rejonu Drog Wojewddzkich kompletne decyzje
wydane po 09.12.2003 r. dotyczgce zajecia pasa drogowego dla przebudowy i
budowy sieci infrastruktury nie zwigzanej z drogqg. Wykona ich zestawienie, w
ktérym okresli: nr oraz date decyzji, zarzgdce sieci, parametry sieci, dtugosé sieci.
17) Analize dostepnosci komunikacyjnej do drogi publicznej dla kazdej dziatki.
18) Powyzszg inwentaryzacje nalezy uzgodnic z:
e witasciwym Zarzgdem Drog w zakresie:
— urzgdzenh administrowanych przez Zarzgd,
— wydanych uzgodnieh na urzgdzenia obce.
e kompetentnymi instytucjami w zakresie:

— projektowanych dotychczas urzgdzen,

— uzgodnionych plandw zagospodarowania,

— wydanych decyzji i ztozonych wnioskdw o wydanie decyzji o lokalizaciji
inwestycji celu publicznego w sirefie zamierzonego oddziatywania
projektowanej drogi. Nalezy takze podac informacje o stanie zaawansowania
prac projektowych dla wydanych decyzji,

— wydanych decyzji, pozwolen na budowe w strefie zamierzonego
oddziatywania projektowanej drogi.

19) Analize obowiqgzujgcych miejscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego, studia uwarunkowan oraz innych aktéw/dokumentdw stanowigcych
miejscowe prawo dotyczgce zagospodarowania terenu. Nalezy uwzgledni¢ wydane
warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowe (PnB).

5.3. Opracowanie mapy do celéw projektowych (MDCP)
Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca opracuje MDCP, a jezeli zajdzie taka
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potrzeba dokona takze aktualizacji mapy i we wtasnym zakresie opracuje oraz
zarejestruje mape do celdw projektowych we wtasciwym osrodku geodezyjnym.

1) Mapa musi zosta¢ wykonana jaoko mapa numeryczna w  skali  1:500,
z przewidziang dla tej skali doktadnoscig i powinna sktadac sie z mapy wektorowej
w zakresie  sytuacyjno-wysokosciowym, ewidencji gruntdw oraz uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

2) Mapa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych instrukcjach
i przepisach geodezyjnych, w szczegdlnosci:

— Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.).
Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19)

- Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych  wykonywania  geodezyjnych pomiardw  sytuacyjnych i
wysokos$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
/Dz.U. Nr 25, poz. 133/ w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

- Ogdlnych Specyfikacji Technicznych dotyczgcych prac geodezyjnych
wykonywanych dla potrzeb drogownictwa:

Q) OST GG-00.00.00. — Wymagania ogdlne,

b) OST GG-00.01.01. = Wykonanie mapy do celdw projektowania drog.

przepisami w tym.in. z:

a. Ustawqg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),

b. Ustawqg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.. z dnia
2022.08.12),

c. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych  (Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20 z pozniejszymi zmianami).

d. Ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14),

e. Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990
t.j.z dnia 2021.11.03),

f. Ustawqg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia
2022.04.28),

g. Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Ssrodowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia
2022.12.09),

h. Ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie S$Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16).

i. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia
2022.08.10),
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j.  Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29),

k. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),

l.  Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne) oraz
~Wytycznymi dla kanatdéw technologicznych” znajdujgcych sie w wytycznych
Zamawiajgcego,

m. stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego do
spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$c 3 Projektowanie przejs¢ dla pieszych
i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -60, -70.
W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzgledniac je w dokumentacii,

n. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 15 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzgdzen wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15),

0. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/.

p. Ustawg z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27).

g. iinnymi niezbednymi do prawidtowego opracowania dokumentaciji oraz uzyskania
decyzji realizacyjnej

5.5.2.Projekt nalezy wykona¢ na mapie sytuacyjno - wysokosciowej do celéw

informacyjnych/projektowych w skali 1:500 (uzyskanej z osrodka geodezyjnego)
uzupetnionej o pomiar geodezyjny.

wykorzystane w dokumentaciji niezbedne do realizacji robdt budowlanych w oparciu
o przedmiotowqg dokumentacje projektowq.

pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkdw i innych pism.
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierac¢ klauzule prawomocnosci.

drogowego pod inwestycje w formie tabeli (wersja papierowa i elektroniczna .xIs)
zawierajgcqg nastepujgce dane:
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5.6.

Gmina Wtasnosce
Lp. Nr dziatki Obreb
P razand e (miasto)
1 2 3 4
T s | s prywatna
Samorzgd -
Gmina
Skarb panstwa -
Lasy Panstwowe

Dziatki pod inwestycje nalezy zaznaczy< na rysunkach kotkiem.

specyfike projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/. oraz przepisy
powigzane iinne.

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu statej organizaciji ruchu.

Projekty organizaciji ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych /Dz.U.2019.2310 j.t./
wraz z aktualnie obowigzujgcymi zatgcznikami,

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem /Dz.U.2017.784 j.t./,

e Ustawq z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110j.1./.

Wykonawca w projekcie SOR uwzgledni wszystkie zmiany znakow i sygnatéw
drogowych wychodzgcych poza obszar projektu z niego wynikajgcych.

Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego dotyczgce projektu SOR zostaty okreslone w
+Wytycznych technicznych do projektowania drég wojewddzkich w woj. pom.”
Przekazany projekt ,oprécz wersji edytowalnej, bedzie skanem zatwierdzonej przez

organ dokumentaciji.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) nalezy
wykona¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) i na podstawie najnowszej wersji i_udostepnionych
przez ZIDW Wzoréw STWIORB, Ogdlnych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKIA,

dostosowujgc do specyfiki zadania (obiektu). Wszelkie zmiany tre$ci specyfikacii
pochodzgcych z OST oraz przygotowanie specyfikaciji nie w oparciu o OST powinno by¢
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uzgodnione z Zamawiajgcym.

5.7.2. Przedmiar robét, Wykaz roboét

Przedmiar roboét w uktadzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29).

Przedmiar robét ma zawierad ilos¢ robdt w oparciu o szczegoétowy Wykaz Robot
wszystkich branz i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbiérek nawierzchni, ogrodzen,
budynkow, obiektéw matej architektury, robdt ziemnych, wymian gruntdw, wzmocnien i
wszystkich pozostatych elementéw  projektowych. Przedmiar robdt powinien byc
opracowany w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na projekt,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowan

5.7.3. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski

zestawieniem kosztow, w oparciu o przedmiar robét sporzgdzony na podstawie wykazu
robot ktéry nalezy rowniez zatgczy¢ Zamawiajgcemu zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

b)... Kosztorys _inwestorski nalezy wykona¢ metodg uproszczong, w  uktadzie
specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztdw zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien by¢ opracowany w jednej tabeli
zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na projekt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dla tych opracowan. Wykonawca opracuje projekt na podstawie
udostepnionego mu wzoru dokumentu.

W potowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szacunkowq
wartosé przedsiewziecia

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego jednokrotnie zaktualizuje kosztorys

inwestorski przed ogtoszeniem postepowania na  wytonienie wykonawcy robdt

budowlanych. W przypadku stwierdzenia niescistosci kosztorysu z dokumentacig

projektowd rowniez usunie te niescistosci.

5.8. Opracowanie oraz ztozenie do organu wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej
Komplet materiatdéw do ztozenia wniosku nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami tj.:

a. Ustawqg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),
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5.9

b. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia
2020.09.18),

c. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29).

d. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20.

W razie koniecznosci korekty wniosku Projektant dokona uzupetnienia brakujgcych
dokumentow. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji readlizacyjnej w
2 egzemplarzach.

Wykonawca ztozy wniosek o wydtuzenie terminu uzupetnienia w procedurze ZRID
wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zamawigjgcy moze skréci¢ czas na
uzupetnienie, ktéry wynika z treSci wezwania organu. Wszystkie uzupetnienia do wniosku
zostang udostepnione Zamawiajgcemu do  wiadomosci  przed ich ztozeniem.
Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnieh na wezwania organu w
trakcie procedur administracyjnych. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
decyzje kompletng dla catego przedsiewziecia

Wykonawca bedzie udrzielat wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnien na kazde wezwdanie

organu W trakcie procedur administracyjnych.

Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu skan oryginalu  zatwierdzonego
i opieczetowanego projektu budowlanego, jezeli zamoéwienie obejmuje uzyskanie
decyzji realizacyjnej dla inwestyciji.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia zakresu robdt i opisu przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na
pytania i wynikajgce z nich zmiany projektu w frakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje robdt budowlanych objetych tym zamdwieniem.
Przewidywany termin ogtoszenia zamdwienia na roboty budowlane to 2022 r.

Wykonawca bedzie petnit obowigzki do czasu wytonienia wykonawcy we wszystkich
postepowaniach, kiére bedq prowadzone w oparciv o przedmiotowg dokumentacje

projektowq.

UWAGA:

Informacje szczegdtowe do OPZ znajdujg sie w zatgczniku do zamowienia ,,\Wytyczne
techniczne projektowania i readlizacji inwestycji na drogach wojewddzkich

w wojewodztwie pomorskim”.
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5.11

6.1.

Wydanie przez Zamawiajgcego opinii dokumentacji/elementéw dokumentacji lub jej
zatwierdzenia.

W celu wydania przez Zamawiajgcego opinii, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
za pismem co najmniej 1. egz. wersji papierowej oraz elektronicznej dokumentacii na
CD w formie kompletnej i oprawionej, zawierajgcej m.in.: strone tytutowq, spis tresci,
czes¢ opisowq wraz z wnioskami, czes¢ rysunkowq, oraz wyjasnienia/stanowisko do juz
uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji. W treSci wniosku wpisze podstawe do
wydania stanowiska. Zamawiajgcy nie przewiduje wydawania opinii do elementu
dokumentacji wiecej niz raz. Dwukrotna ocena Zamawiajgcego jest mozliwa jedynie
dla sytuacji opisanej w pkt. 5.1.2 ust 10. Opinia odnosi¢ sie bedzie do merytoryki
elementu i nie musi obejmowac weryfikacji zgodnosci z OPZ. To jest obowigzek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy zatwierdzi dokumentacje dla elementow wskazanych_w pkt 4.17. ust 8.
pkt 15). po spetnieniu przez Wykonawce przepisdw oraz wymagan przedstawionych w
OPZ. Brak zatwierdzenia dokumentacji lub przedtuzajgcy sie  okres wydania
zatwierdzenia obcigza wykonawce prac projektowych.

Projekt budowlany, 4 egzemplarze w tym: 3 egz. ztozone do organu w celu wydania
decyzji realizacyjnej + 1 egz. dodatkowe

6.2. Projekt wykonawczy, opracowania zwigzane, materialy przetargowe nalezy

wykonac¢ w 4 egzemplarzach.

6.3. Projekt winien zawiera¢ m.in.:

a. opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbednymi zaswiadczeniami, decyzjami,
uzgodnieniami,  o$wiadczeniami  itd. oraz  zestawieniem iloSciowym
podstawowych rob 6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

b. plansze zbiorczg/PIT na mapie do celdw informacyjnych/projektowych
Z zaznaczonymi kotem numerami dziatek pasa drogowego, wtasciwymi opisami,
tabelami, legendq, kierunkiem pdtnocy, zestawieniem arkuszy, oznaczeniami
wyjasniajgcymi projekt - skala 1:500, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

c. okreslenie rodzaju i zakresu robdt zwigzanych z zadaniem,

dokumentacje geotechniczng,

e. wszystkie przekroje normalne i konstrukcyjne przedstawiajgce zastosowane
rozwigzania w projekcie, przekroje podtuzne, przekroje poprzeczne drogi oraz
drég podporzgdkowanych w zakresie ich przebudowy/rozbudowy o statym kroku
oraz miejsca charakterystyczne i szczegdine,

f. projekty branzowe,

g. opracowania zwigzane,

h. BIOZ,

i. Projekt statej organizacji ruchu w formie skanu zawierajgcego potwierdzenie
zatwierdzenia przez wtasciwy organ,

j.  STWIORB,

k. Wykaz robdt,

l.  Przedmiar robdt, Kosztorys Inwestorski, ofertowy,

o
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6.4.

6.5.

6.6.

Kosztorys ofertowy i inwestorski nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz na ptycie
CD w plikach w formacie PDF oraz wersji edytowalnej (*xls i *.doc) w 1 egzemplarzu
(komplet).

Wersja elekironiczna zawierajgca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentéw z
pkt. 6.1: projekt budowlany, wykonawczy, STWIORB, Kosztorysy, przedmiary z wykazy
na ptycie CD/DVD w plikach w formacie PDF (wektorowy) oraz wersji edytowalnej
(*.dwg, *.dgn, *.dxf, *.xIs, *.doc) w 1 egzemplarzu (komplet).

Komplet podpisanych oryginatow dokumentéw przedstawiajgcych kompletne
postepowania wydania uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych wraz z
whnioskami oraz ich kopii w postaci skandw (oryginatdw) oraz ich wersje edytowalne
na nos$niku CD w 1 egzemplarzu (komplet).

Wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z przekazang wersjq papierowq. Wykonawca
odpowiada za zgodnosé wersji elekironicznej z przekazang wersjg papierowq.

Wszystkie egzemplarze dokumentaciji, specyfikacii, kosztorysdw, wnioskdw itp. powinny by
opatrzone nazwq Zadania, ktérego ona dotyczy tj.:

7.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
,Modernizacja dr woj. nr 221 w m. Nowa Karczma’

Terminy realizacji zamoéwienia

Wykonawca zobowigzany jest wykonac i dostarczy¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § 1 Umowy w terminie 3 miesiecy liczac od dnia zawarcia Umowy, z uwzglednieniem
ponizszych terminéw posrednich:

1)

2)

Etap | - wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu koncepcji w terminie 20 dni od dnia
zawarcia Umowy,

Etap Il - wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu kompletnego Projektu oraz
ztozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej w terminie 3 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy/ zgtoszenia robét.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w celu zatwierdzenia projekt budowlany
posiadajgcy wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie i uzgodnienia
wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie zgtoszenia/decyzji realizacyjnej nie pdzniej niz 2
tygodnie przed jego ztozeniem do organu. Po zatwierdzeniu przez Zamawiagjgcego
Wykonawca ztozy wniosek do wtasciwego organu.

9.

Wykonawca przekaze Zamawigjgcemu przedmiot zamodwienia wraz z protokotem
przekazania. Zamawiajgcy odbiera dokumentacje protokotem odbioru. Warunki
i zasady przekazania i odbioru dokumentacii okre$la umowa.

Nazwa projektu moze ulec zmianie, gdyz bedzie wynikata z uzgodnionych rozwigzan.
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10. Zatgczniki do OPZ:
1. ,,Wytyczne techniczne projektowania i realizacjiinwestycji na drogach wojewddzkich

w Wojewoddztwie Pomorskim” v.3.34 wraz zatgcznikiem 1.
2. Wzdr harmonogramu.

Krzysztof Prymaka
Naczelnik Wydziatu Przygotowania Inwestyciji

(podpis i pieczec imienna osoby sporzgdzajgcej)
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