Zalacznik nr 2 do SWZ
SA.270.4.2.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia sg ustugi polegajace na redukcji podszytow i zakrzaczen w
ramach ksztattowania biotopdw gluszca na terenie Nadle$nictwa Augustéw w latach 2025-2026,
ktére polega¢ beda na redukcji podszytu w ilosci zgodnej z planowanym rozmiarem prac (tabela
ponizej) oraz rozdrobnienie i wywdz biomasy ($ciete rosliny i ich czesci) poza powierzchnie z
zabiegiem, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie Obrebu Balinka. Rozsypanie
zrebkéw rownomiernie (np. za pomoca rozrzutnika) na wskazanej powierzchni tak, aby warstwa
materiatlu miata maksymalnie 15 cm. Podczas realizacji zamo6wienia nalezy w szczegd6lnosci
kierowac sie ponizszymi zasadami:

- w pierwszej kolejnosci usuwaé gatunki inwazyjne wystepujgce w podszycie tj. dab
czerwony i czeremcha amerykanska, a pozostawi¢ podrost gatunkéw rodzimych drzew
liciastych;

- prowadzi¢ prace w sposdb niezagrazajacy gatunkom chronionym;

- w strefie okresowej ochrony gtuszca prace wykonywac nalezy w terminach zgodnych z
ponizsza tabela.

Odbiér prac nastgpi kazdorazowo po zakonczeniu realizacji prac na terenie danego
le$nictwa poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem przedmiotu
zamoOwienia, zleceniem oraz zgodnos$cia powierzchni wykonanych zabiegéw z planowanym
rozmiarem prac (tabela ponizej).

Planowany rozmiar prac

Do realizacji w roku 2025
Powierzchnia | Powierzchnia %
Le$nictwo Adres le$ny wydzielenia | planowanych | redukcji Okres wykonania
(ha) prac (ha) podszytu
01-01-1-04-160 -f -00 091 091 40 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-161 -b -00 10,59 10,59 30 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-162 -d -00 2,32 2,32 20 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-162 -h -00 5,79 5,79 30 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-163 -a -00 2,57 2,57 15 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-163 -c -00 3,35 3,08 15 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-163 -d -00 9,26 9,26 30 01.08.2025 - 31.12.2025
Sajenek 01-01-1-04-180 -c -00 2,97 2,97 15 OKresowa strefa
01-01-1-04-182 -b -00 16,19 15,67 20 gluszca, prace beda
prowadzone od
01-01-1-04-183 -a -00 3,4 3,19 30 01.09.2025 do
01-01-1-04-183 -c -00 9,77 9,77 30 31.12.2025
01-01-1-04-185 -c -00 11,86 11,86 20 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-186 -c -00 3,25 3,25 15 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-186 -d -00 1,98 1,98 15 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-186 -f -00 3,03 2,39 20 01.08.2025 - 31.12.2025
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01-01-1-04-186-h-00 1,64 1,64 30 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-186 -i -00 1,92 1,59 10 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-204 -f -00 1,72 1,72 15
01-01-1-04-204 -h -00 1,76 1,76 20 OKkresowa strefa
01-01-1-04-204 -i -00 1,43 1,43 15 gtuszca, prace beda
prowadzone od
01-01-1-04-207 -a -00 20,61 20,61 15 01.09.2025 do
01-01-1-04-207 -b -00 3,14 3,14 10 31.12.2025
01-01-1-04-208 -a -00 26,61 26,50 30
01-01-1-04-208-b-00 0,59 0,59 40 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-208 -c -00 0,56 0,56 40 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-209 -a -00 25,57 24,84 20 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-209-b-00 0,77 0,77 10  |01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-209 -c -00 2,19 2,19 15 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-210-a -00 10,51 10,51 30 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-210-d -00 3,78 3,78 20 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-210-g -00 2,22 2,16 40 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-229 -a -00 5,03 4,80 15 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-229 -b -00 4,65 4,46 20
01-01-1-04-229 -c -00 3,3 3,30 30
01-01-1-04-229 -f -00 1,85 1,85 15 Okresowa strefa
01-01-1-04-229 -g -00 2,25 2,25 10 gluszca, prace beda
prowadzone od
01-01-1-04-230-d -00 2,03 2,03 15 01.09.2025 do
01-01-1-04-230-g -00 1,67 1,67 30 31.12.2025
01-01-1-04-230-j -00 0,84 0,84 30
01-01-1-04-232 -a -00 19,02 19,02 15
01-01-1-04-234-b -00 5,43 5,43 30 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-235-f -00 3,09 3,09 30 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-255-c -00 1,61 1,61 30 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-255-h-00 1,24 1,09 20 |01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-255-j -00 3,31 3,31 20 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-255 -k -00 4,09 3,76 20 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-255-1-00 1,02 1,02 15 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-256 -f -00 0,99 0,99 20 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-257 -c -00 9,97 9,97 20 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-257 -d -00 3,04 2,18 15 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-257 -k -00 3,94 3,94 30 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-259 -b -00 1,26 1,16 15 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-259 -c -00 1,35 1,35 20 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-259 -d -00 2,32 2,32 15 01.08.2025 - 31.12.2025
01-01-1-04-259 -g -00 2,48 2,48 30 01.08.2025 - 31.12.2025
Suma 273,31
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Do realizacji w roku 2026

Powierzchnia | Powierzchnia %
Le$nictwo Adres le$ny wydzielenia | planowanych | redukcji Uwagi
(ha) prac (ha) podszytu
01-01-1-02-135 -a -00 10,88 10,88 10 |01.01.2026 - 14.03.2026
01-01-1-02-136 -a -00 12,07 12,07 30 | 01.01.2026 - 14.03.2026
Studzieniczna | or01-1:02-136 -¢ -00 5,18 5,18 20 ]01.01.2026 - 14.03.2026
01-01-1-02-136 -d -00 5,04 5,04 30 ]01.01.2026 - 14.03.2026
01-01-1-02-137 -b -00 8,21 8,21 30 | 01.01.2026 - 14.03.2026
01-01-1-02-137 -c -00 13,27 13,27 30 ]01.01.2026 - 14.03.2026
Okresowa strefa
01-01-1-03-203 -b -00 2,14 2,14 20 gluszca, prace beda
prowadzone od
Czarny Bréd |01-01-1-03-203 -d -00 3,09 3,09 15 |01.09.2026 do
10.11.2026
01-01-1-03-228 -b -00 3,49 3,49 15 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-1-03-254 -h -00 8,5 8,50 10 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-197 -a-00 1,54 1,54 30 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-197 -f-00 2,84 2,84 20 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-197 -g -00 5,07 5,07 20 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-197 -j -00 2.25 225 15 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-198 -c-00 7,44 7,37 20 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-198 -g -00 2,1 2,10 30 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-199-f-00 3,55 3,55 20 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-199-g -00 1,77 1,77 20 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-199-i -00 1,8 1,54 30 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-211 -b -00 16,36 16,36 15 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-211 -c-00 3,02 3,02 10 01.08.2026 - 10.11.2026
Kozi Rynek |01-01-2-08-212 -a-00 10,33 10,06 20 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-212 -b-00 1,51 1,51 20 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-213 -a-00 438 4,38 20 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-213 -d -00 10,91 10,91 15 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-214-d -00 2,68 2,68 30 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-214-g-00 11,59 11,46 20 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-228 -b -00 1,4 1,40 30 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-228 -c-00 5,96 5,96 30 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-228 -f-00 2,97 2,97 20 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-229 -a-00 15,18 15,18 20 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-229 -b -00 8 7,89 15 01.08.2026 - 10.11.2026
01-01-2-08-230-d -00 1,2 1,11 10 01.08.2026 - 10.11.2026
Suma 194,79
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Wzér zlecenia prac:

SO « | |- IS,
(miejscowos¢, data)

\
Zlecenie
wykonania prac do umowy na realizacje projektu
.Ksztattowanie biotopow gluszea
- redukcja podszytéw i zakrzaczen w latach 2025-2026."

Lesnictwo:
. . Powierzchnia planowanych . . -
Adres Opis robot prac (ha) Uwagi i zalecenia do realizacji prac
- usuniecia z podszytu
drzew i krzewdw

(redukcjao __ %);

- rozdrobnienie
pozyskanej biomasy;
- wywiezienie zrebkow
na powierzchnie:

- rozsypanie zrebkow

Zlecajacy: Wykonawrca:
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