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CZESC Il PROJEKT UMOWY

Umowa nr IN.272. .2024
w dniu e r. W e pomiedzy Gming Mieleszyn
(NIP: 7842427501; REGON 631259442) z siedzibg w Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn zwang w tekscie
Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Wajta Gminy Mieleszyn - Artura Hanczaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Krzysztofa Szulca

a:

(NIP: e, ,REGON: .....covvvvrerrerrenen ) Z SIEAZIDG W e
wpisang/ym do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonym przez Sgd RejONOWY W .....cccvveeeuveeeennenenee. ,
........ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS .................. lub CEIDG,

zwanym w tek$cie Wykonawcg i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia
postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z péZn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ zamdwienie publiczne - zwane dalej
Zamoéwieniem, ktérego przedmiotem jest Przebudowa drogi gminnej 282008P w Gminie Mieleszyn,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem przedmiotu zamdwienia oraz oferta Wykonawcy.
Inwestycja dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajgcemu bedzie catkowicie zgodny z
umowg i bedzie odpowiadaé potrzebom, dla ktérych jest przewidziany.

Roboty budowlane wchodzace w zakres zamdwienia bedg nadzorowane przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane.

Wykonaweca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje stosowng bazg do
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannosci, wysokiej jakosci uzytych materiatéw i
obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami prawa.
Szczegdtowy zakres robot przedstawiajg, stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1) Projekty budowlane,

2) Pozwolenia na budowe;

3) specyfikacja warunkéw zamdwienia.
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TERMIN REALIZACII
§2

Realizacja zamdwienia odbywac sie bedzie zgodnie z uzgodnionym pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca harmonogramem rzeczowo — finansowym, okreslajgcym takze terminy realizacji
poszczegdblnych etapdow inwestycji.
Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy.
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala sie na okres do 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy.
W celu zapewnienia wtasciwego finansowania inwestycji z Programu Polski tad okresla sie
wymagania dotyczace etapdédw realizacji umowy. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w
etapach zgodnie z warunkami promesy nr Edycja8/2023/3297/PolskiLad dla zadania
realizowanego na podstawie jednej umowy na okres nie dtuzszy niz 12 miesiecy:
— zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niz warto$s¢ procentowa
wynagrodzenia odpowiadajgca okreslonemu w Regulaminie procentowi udziat wtasnego w
planowanej wartosci Inwestycji;
- dofinansowanie wypfacane po zakonczeniu realizacji Inwestycji.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawca w terminie nie pdzniej jednak
niz 14 dni od dnia podpisania umowy.
W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to
moze by¢ podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji
przedmiotu Umowy jednak nie dtuzej niz ilos¢ dni opdznienia.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzgdzonego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:
- potwierdzajgce ubezpieczenie robét,
- oswiadczenia Kierownikéw Budowy i Kierownikdw Robét o podjeciu obowigzkéw (zgodnie z
swz).
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na
obiekcie Zamawiajgcego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscia na wtasny koszt oraz wyptaty
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie fadu i porzadku oraz usuwanie na wiasny koszt
wszelkich odpadéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany
do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu,
Zamawiajgcy wykona czynnosci porzagdkowe na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy oSwiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1587).
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organéw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego nadzoru
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budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji obiektu nastgpi na podstawie
protokotu korncowego odbioru robét przyjetego bez uwag.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
§3

Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zobowigzani s3
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamodwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zaméwienia.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i SWZ oraz nie wnosi do niej
uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
przekazania protokolarnie przedmiotu umowy do eksploatacji Uzytkownikowi.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
polecaé¢ Wykonawcy na pismie wykonanie rozwigzan zamiennych.

Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe bedg rozliczane na podstawie katalogéw naktadéw
rzeczowych w oparciu o Srednie wskazniki cenotwodrcze publikowane w wydawnictwie branzowym
Sekocenbud Iub Eurocenbud, dla wojewddztwa wielkopolskiego aktualnych w kwartale
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Skutki polecen o ktérych mowa w ust. 4, wydanych przez Zamawiajgcego, mogg stanowic
podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2
ust. 3 niniejszego dokumentu o czas niezbedny do wykonania rozwigzan zamiennych.

Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytacznie na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych, w terminie 5 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robét,
a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt -naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy —Prawo zamodwien
publicznych, mogg by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byty
objete zamdéwieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty tgcznie nastepujgce
przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,
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b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztéw
dla zamawiajacego,

c) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartos$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

11. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczgé

1.

2.

wykonania robot dodatkowych i zamiennych.
§4
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,
3) dokonanie wszelkich uzgodnien lezgcych po stronie Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy,
4) dokonywanie odbioréw,
5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Sporzadzenia i przekazania w dniu podpisania umowy kosztorysu ofertowego sporzgdzonego
metodg uproszczong lub szczegdétowa na caly zakres zamdwienia, potwierdzajacy cene
zaoferowang w ofercie. Kosztorys ofertowy na realizacje zamdwienia ma znaczenie jedynie
informacyjne i pomocnicze, stanowié¢ bedzie jako dokument pomocniczy przy ustalaniu
ptatnosci czeSciowej za poszczegdlne roboty budowlane oraz rozliczenia wykonanych robét;

2) terminowego wykonania przedmiotu umowy;

3) dokonanie wszelkich uzgodnien lezgcych po stronie Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy;

4) zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na witasny koszt terenu
budowy oraz podjecia niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi przez osoby
nieuprawnione;

5) utrzymania nalezytego stanu i porzgdku na terenie budowy oraz terenach przylegtych;

6) zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu terenu budowy;

7) zapewnienia, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na
terenie budowy;

8) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (w szczegdlnosci Kierownika budowy).

9) zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu
i zanikajacych. Niezgtoszenie tych robdét daje zamawiajagcemu podstawe do zgdania odkrycia
robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

10) poniesienia kosztéw gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadéw
niebezpiecznych;

11) stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian dokumentac;ji i
wprowadzenia robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych;

12) skompletowania wszystkich wynikow badan, pomiaréw, operatéw geodezyjnych, swiadectw
jakosci, swiadectw charakterystyki energetycznej, certyfikatdw na znak bezpieczenstwa,
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami albo aprobatg
techniczng, kart gwarancyjnych, schematéw, instrukcji obstugi i eksploatacji oraz kart
przekazania odpadéw niebezpiecznych przed zgtoszeniem robét do odbioru -3 egz. + wersja
elektroniczna;
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13) wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujgcych
w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, dokonanych podczas
wykonywania robdt (zmiany wniesione kolorem czerwonym na czarno-biatej kopii projektu) -3
egz. + wersja elektroniczna;

14) wykonania dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian w
stosunku do projektu budowlanego — 3 egz. + wersja elektroniczna;

15) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotfach odbioru;

16) prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
p. poz. i ochrony srodowiska;

17) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wifasciwego
zagospodarowania terendw przylegtych przed zgtoszeniem robét do odbioru;

18) posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej przez caty okres trwania umowy;

19) sporzadzenia Programow naprawczych w przypadku wystgpienia nienalezytego wykonywania
umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu;

20) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych
podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady i gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania  Zamawiajacego
o wystgpieniu zdarzen lub okolicznosci, ktére mogg utrudni¢ terminowg realizacje czesci lub
catosci przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty wystgpienia zdarzenia lub
okolicznosci.

W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych, Wykonawca
zobowigzany jest, na wtasny koszt, do opracowania szczegétowych projektow wykonawczych i
technologicznych, uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji, w tym autora
projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat
personelem posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian (przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo),

Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudnia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023
r. poz.1465 ze zm.) dotyczgcego pracownikéw fizycznych wykonujacych przy realizacji Zadania
polegajgcego na:

a) przygotowaniu terenu pod budowe i roboty ziemne;

b) robot w zakresie: nawierzchni drdég, zjazdow na posesje,

c) prace zwigzane z obstugg maszyn budowalnych na terenie inwestycji;

wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiatéw budowlanych,
reczne wykopy, sprzgtanie terenu budowy, z wytgczeniem kadry kierowniczej, inzynieréw oraz
pracownikéw administracji.
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Wymagane jest, aby umowy o prace bylty zawarte co najmniej na czas realizacji umowy.
Zastrzezenie opisane w punkcie 7 dotyczy takze Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia dokumentéw celem weryfikacji zatrudnienia oséb na
umowe o prace:

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, Zamawiajacy zada przedstawienia w szczegdlnosci: oswiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, zawierajacego
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

Powyisze zostanie przekazane Zamawiajgcemu najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy w kazdym czasie realizacji
przedmiotu zamdwienia poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w skfadzie zespotu wykonujgcego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnosnie spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane powyzej.

UBEZPIECZENIE
§5

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczenia budowy / montazu od wszystkich ryzyk
dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 282008P w Gminie Mieleszyn spetniajaca
ponizsze warunki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajgcy, podwykonawcy oraz pozostate firmy formalnie
zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich praw i
intereséw zwigzanych z udziatem w tym kontrakcie, jednakze z zastrzezeniem zakresu oraz
wytaczen uzgodnionych w polisie.

Okres ubezpieczenia: na petny czas realizacji inwestycji od daty rozpoczecia robét budowlano —
montazowych lub przekazania placu budowy (w zaleznosci od momentu, ktdry nastgpi wczesniej)
do daty przejecia zakoriczonej inwestycji przez Zamawiajgcego.

Suma ubezpieczenia dla robét budowlano-montazowych, w tym urzadzenia, materiaty, robocizna —
petna wartos$¢ brutto kontraktu.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: nie mniejsza niz 1 000.000,00 PLN na
jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia dla sekcji | — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialnos¢ za szkody
powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku nagtego i nieprzewidzianego zniszczenia, uszkodzenia
lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniatego z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjatkiem przyczyn
wyraznie wytgczonych.

Zakres ubezpieczenia dla sekcji Il — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, obejmuje
odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg osdb objetych ubezpieczeniem, za szkody na osobie lub w
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mieniu, powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlano-montazowych objetych niniejszg
Umowa.

Udziaty wtasne, franszyzy, wytaczenia i limity odpowiedzialnosci dopuszczalne sg jedynie
w zakresie zgodnym z aktualng dobrg praktyka rynkowa, uwzgledniajgca nalezyte zabezpieczenie
interesdw Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatéw wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do petnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wymodg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca, najpdzniej
w dniu podpisania umowy przedtozy polise ubezpieczenia budowy / montazu od wszystkich ryzyk
zgodng z zakresem realizowanego kontraktu, wraz z potwierdzeniem opfacenia wymagalnych rat
sktadki ubezpieczeniowej.

W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krétszy niz okres realizacji niniejszej
umowy Wykonawca obowigzany jest do zachowania ciggtosci ubezpieczenia na wymagang kwote
oraz przedktadania kopii kolejnych umoéw (polis). W przypadku nieprzedtozenia umowy
ubezpieczenia (polisy), o ktdrej mowa w zdaniu 1, Zamawiajgcy uprawniony jest do jest do
zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

REALIZACJA
§6

Wykonaweca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy przy zastosowaniu materiatéw wiasnych
zgodnie z projektem budowalnym. Materiaty, o ktérych mowa powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 - ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 22024 r., poz. 725) oraz powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22021 r. poz. 1213) Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiadac
normom i zaleceniom branzowym oraz posiadac znak CE.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobow budowlanych dokument (okreslony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzajacy
dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na Zzadanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

Zamawiajgcy moze zazgdaé wykonania badan w celu sprawdzenia jako$ci wykonanych robot lub
materiatow i urzagdzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajac je specjalistycznej jednostce lub
cedujac obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badani okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzgdzenia
badZz wykonanie robét jest niezgodne z umowa to koszty badan obcigzajg Wykonawce, zas gdy
wyniki badan wykazg, ze materiaty bagdZz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty nienadajgce sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania
i wymagajgce wywozu a pochodzace z prowadzonych w ramach robét, np. robét rozbiorkowych,
ziemnych bedg stanowity wtasnos$é¢ Wykonawcy.
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ZATRUDNIENIE | ZAPLATA PODWYKONAWCY
§7

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zakres rzeczowy robét:

1) Sitami wtasnymi TAK/NIE (niepotrzebne skresli¢)

2) Sitami podwykonawcéw TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)

a) Podwykonawca wykona cze$¢ zamoéwienia W Zakresie .......cccocccevvivieiiiiiieeeeeiieeeeeeenen.

b) Nazwa firmy podWykoNaWCY/OW........ccueiiiiiiieiiiieiie et et sre et sree e re e e e ere e

. W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe o
podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynacji. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgtaszania w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego
akceptacji, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia ksztattujace prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy;

d) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajgcego bedg mogty utrudniaé lub
uniemozliwiaé prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z dalszymi
podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od zgody
wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;
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f) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez zamawiajcego;

g) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czeéci zamédwienia;

h) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy, ktérej przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 5,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

13. Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument witasciwy
z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe
w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

14. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie miec zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do umoéw z podwykonawcami.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej
zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

16. Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wytaczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego z wykonawca za zaptate
wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

17. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych wyptaty wynagrodzenia,
w sposéb mniej dla niego korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
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Kazdy projekt umowy musi zawieraé w szczegdlnoSci postanowienia niesprzeczne z

postanowieniami niniejszej umowy dotyczace:

a) Okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna byc¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi
Z nich;

b) zakresu robdt przewidzianego do wykonania,

c) terminodw realizacji, ktére bedg zgodne z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) termindw i zasad dokonywania odbioréw,

e) wynagrodzenia i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego wykonawcy
od zamawiajacego (wynikajgcego z niniejszej umowy),

f) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

g) obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdéb wykonujgcych roboty
ogdlnobudowlane tj.:

a) przygotowaniu terenu pod budowe i roboty ziemne;
b) robot w zakresie: nawierzchni drég, zjazdéw na posesje,
c) prace zwigzane z obstugg maszyn budowalnych na terenie inwestycji;

d) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiatow
budowlanych, reczne wykopy, sprzatanie terenu budowy z wytgczeniem kadry kierowniczej,
inzynieréw oraz pracownikdw administracji wraz z postanowieniami dotyczacymi sposobu
dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz postanowienia
dotyczace sankcji z tytutu niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy
Pzp,

h) obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcs.

Wykonawca, powierzajac realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 30 dni.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata
obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na
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potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

23. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie 7 dni, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

a) zrezygnowac z podwykonawstwa,
b) zmieni¢ podwykonawce.

26. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktorych mowa w ust. 24, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

27. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkdéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego
podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

28. Powyiszego ust. 27 nie stosuje sie wobec podwykonawcédw niebedacych podmiotami, na ktérych
zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcow (UWAGA: chyba, Zze w toku postepowania weryfikowane byty podstawy
wykluczenia podwykonawcy niebedqgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462
ust. 5 6 ustawy Pzp).

29. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg robdt budowlanych
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Postanowienia ustepu od 1 do 27 stosuje sie
odpowiednio.

30. W przypadku, kiedy Wykonawca catos¢ prac objetych umowa wykona w 100% sitami wtasnymi ust.
od 2 do 28 nie bedzie miat zastosowania.

31. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
ofertowego brutto, tj. KWote ... zt, w formie ....ccceeveeeveviene
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. Strony ustalaja, ze po wykonaniu zaméwienia i odbiorze robot zostanie zwrécone Wykonawcy 70

% wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

. Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy (w tym kar umownych).

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 w zw. Z art. 451 ustawy Pzp.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust.

2 ustawy Pzp.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za

czeSciowo wykonane swiadczenia.
Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.

Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpi wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca nie usunie wad w okresie rekojmi,
Zamawiajgcy upowazniony jest do dysponowania kwotg okreslong w ust 2, z przeznaczeniem na
usuniecie wad.

Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlnie, na podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy iwniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamdwienia na skutek wprowadzenia zmian,
o ktérych mowa w tresci Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady o dtugos$é okresu
odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji Przedmiotu zamoéwienia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady w jednej z form, o ktérych mowa w tresci art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy pzp, a
nastepnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamdwienia na skutek wprowadzenia zmian, o
ktérych mowa w tresci Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w
terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy:

1) oryginat aneksu do Zabezpieczenia oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§9
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu zamdwienia, okreslonego w
specyfikacji warunkéw zamoéwienia, dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamoéwienia w
CENIE: ereereeerceeeeerreenennssseesesseeseesssansseesens zt brutto (stownie zt:
................................................................................................... ) w tym VAT wg obowigzujgcej stawki.

. Za roboty nie wykonane, a objete dokumentacjg projektowg i SWZ wynagrodzenie

nie przystuguje.

. Zaustalenie ilosci robot oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do zdobycia
wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do wykonania prawidtowej wyceny zamdwienia.
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4. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na podstawie faktury
koncowej wystawionej przez wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koicowego bez uwag,
o ktérych mowa w § 2 pkt. 4 umowy, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia ma charakter ryczattowy na postawie art.

632 K.C. Wynagrodzenie Wykonawcy, zgodne z warunkami wyptat dofinansowania z Programu,
bedzie ptatne:
1) I transza w formie zaliczki w wysokosci 2 % wynagrodzenia, ptatna po zawarciu niniejszej umowy,
na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujgcy m.in. numer konta bankowego, na ktére nalezy
przelac zaliczke. Wykonawca potwierdza na pismie fakt otrzymania zaliczki; rozliczenie zgodnie z
zapisami w umowie.

2) Il transza w wysokosci 98 % wynagrodzenia, ptatna w terminie do 35 dni od daty zakoriczenia
odbioru koricowego zadania na podstawie protokotu odbioru koricowego oraz ztozonej w siedzibie
Zamawiajgcego, poprawnie wystawionej faktury VAT, przy czym faktura winna zostac ztozona nie
podzniej niz do 7 dni od daty zakonczenia odbioru koncowego — z zastrzezeniem, ze w razie
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przed terminem okres$lonym w § 2 ust. 3 umowy za date
zakonczenia zadania, od ktérej liczony bedzie termin na zaptate wynagrodzenia, uwazac sie bedzie
termin wskazany w § 2 ust. 3 umowy, niezaleznie od daty faktycznego zakoriczenia realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach okreslonych
powyzej.

6. Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty jej otrzymania z zastrzezeniem, ze ptatnosc¢ faktury koricowej nastgpi w terminie 35 dni
kalendarzowych od dnia koricowego odbioru robdt, tj. podpisania protokotu odbioru koricowego
Ptatnos¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci na
rachunek bankowy Wykonawcy
ktory znajduje sie na ,biatej liscie podatnikdw” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

7. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien,
ktory dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zapfaty uptywa w dniu,
ktory dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

8. Dniem zapfaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca wystawi fakture VAT.

ZASADY UDZIELENIA ZALICZEK
§10

1. Zamawiajacy przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Podstawg udzielenia zaliczki bedzie pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca we wniosku o
udzielenie zaliczki wskaze na podstawie zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego,
zakres roboét na ktdrych realizacje wykorzysta zaliczke, a takze poda numer rachunku bankowego, na
ktory ma zosta¢ wyptacona zaliczka. Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w terminie 14 dni od
daty ztozenia wniosku.
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ROZLICZENIE ROBOT ORAZ ZALICZKI
811
1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone po zrealizowaniu petnego przedmiotu umowy i
wystawieniu faktury koncowej.

2. Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru robét, potwierdzony przez
Wykonawce, Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru, przy czym z kwoty faktury wystawionej po
zrealizowaniu petnego zakresu robdt odliczona zostanie kwota udzielonej zaliczki (jezeli zostata
udzielona).

3. Jezeli zaliczka nie zostata udzielona, Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wysoko$é wktadu wiasnego
w terminie 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

4 Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate z promesy (w ramach Programu Rzagdowego Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych). Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w
catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru Inwestycji
przez Zamawiajgcego.

KARY UMOWNE
§12

1. Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do termindw okreslonych
w § 2 ust. 3 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,1% tego wynagrodzenia za kazdy dziern zwtoki liczac od dnia
wskazanego w fakturze wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce,

c) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 0,5 % wartosci umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca za kazdy taki
przypadek,

d) za  nieprzediozenie = Zamawiajagcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9
ust. lumowy,

f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia,
w wysokosci 0,5 % wartosci robdt ujetych w tej umowie,

g) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady lub w
okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

h) za zwtoke w przekazaniu dokumentdéw i oswiadczen, o ktédrych mowa w § 19 ust. 4i 5 umowy
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki
za kazdy taki przypadek,
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i) za niezatrudnianie na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslonych
w § 19 ust.1 w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust.1 umowy za kazdy taki
przypadek,

j) za naruszenie na terenie budowy przepiséw bhp, udokumentowane dwukrotnym wpisem
do dziennika budowy (przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego) w wysokosci 5.000,00 zt, za kazde zgtoszone naruszenie,

k) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie 20 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy;

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robdt z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
lub przerwy,

b) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru koricowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczagc od nastepnego dnia po terminie,
w ktdrym odbiér miat byé rozpoczety,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 1.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potragcania kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy i Wykonawca moga zadaé¢ od siebie nawzajem
z wszystkich tytutéw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 40% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1.

. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni,
Zamawiajgcy nie moze potrgci¢c kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, o
ile zdarzenie, w zwigzku z ktdrym zastrzezono te kare, nastgpito w okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

ODBIORY | PRZEDSTAWICIELE
§13

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
odbidr koricowy.
Przed odbiorem koricowym robét Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren, na ktérym
wykonywane byty prace bedace przedmiotem umowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca
skompletuje i przekaze Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru koricowego
umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym protokoty badan,
sprawdzen i odbioréw, dokumentacje powykonawczg. Niewykonanie tych obowigzkéw uprawnia
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Zamawiajgcego do wstrzymania czynnosci odbioru do czasu ich petnego i prawidtowego
wykonania.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 14 dni roboczych
od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o
tym Wykonawce.

Z czynnosci odbiordw, o ktérych mowa w ust. 2 oraz 3 umowy zostanie spisany stosowny protokoét,
zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Jezeli odbiér zostat dokonany, Wykonawca od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru nie pozostaje
w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonywat przedmiot umowy.

W trakcie odbioru kornicowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) wymagane oswiadczenia;

2) kompletng dokumentacje powykonawczg;

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, autoryzacje itp.) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady bedg nieistotne Zamawiajgcy odbierze Przedmiot umowy wskazujgc na wady w

protokole i termin ich usuniecia (zachowujac prawo do wykonawstwa zastepczego oraz kar
umownych),

2) jezeli wady bedg istotne, to jest bedg uniemozliwia¢ lub znacznie utrudniaé¢ uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru
Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajac termin jego wykonania lub zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko
Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru wiasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania
zgody sadu.

Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajacy.

Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego pisemnie o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy ze strony Gminy Mieleszyn jest Inspektor
Nadzoru.

Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy.

Po stronie Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje umowy bedzie

Koordynatorem Zamawiajgcego w zakresie obowigzkdw wynikajagcych z niniejszej umowy
odpowiedzialny bedzie: Agnieszka Skalska tel. 609 299 022 adres email: przetargi@mieleszyn.pl.
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Koszty wspotpracy oraz ryzyko i petng odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania lub zaniechanie osdb
nadzorujacych i wspétpracujacych z Wykonawcg ponosi Wykonawca.

Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Zamawiajagcy dopuszcza wysytanie
korespondencji pocztg elektroniczng:

Po stronie Wykonawcy adres email: ........cccooveeeieininencecce e

Po stronie Zamawiajgcego adres email: przetargi@mieleszyn.pl

ROBOTY ZAMIENNE
§14
Koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w
niniejszej Umowie.
Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.
Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze
rozpoczgc¢ wykonania robét zamiennych.
Wykonawca zobowigzuje sie do:
b. informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych, w terminie 7 dni
od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
c. informowania Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
d. bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
e. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt -naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.
Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy —Prawo zamédwien
publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byty
objete zamdwieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty fgcznie nastepujgce
przestanki ustawowe:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,
b)zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajacego,
c)wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;
Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze
rozpoczgé wykonania robot dodatkowych.
Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotwdrczych nie wyzszych niz okreslone w
zatgczonym do oferty kosztorysie robét na realizacje zamdwienia i cen materiatdw oraz kosztéw
pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajgcych poziomu srednich cen dla wojewddztwa
wielkopolskiego za kwartat poprzedzajgcy okres wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUD-u,
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facznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujgce w cennikach. Podatek VAT
wedtug obowigzujgcych przepiséw.

GWARANCIJA
§15
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, na wykonane roboty
budowlane, w tym uzyte materiaty oraz zamontowane urzadzenia, liczony od dnia podpisania
protokotu koncowego bezusterkowego odbioru zadania obejmujgcego potwierdzenie
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza Umowa.

2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

3. Jezeli w okresie gwarancji jakosci zostang stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje swoje
zobowigzania wynikajgce z udzielonej gwarancji jakosci w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

4. Termin na usuniecie wady nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty pisemnego powiadomienia
Wykonawcy o jej wystgpieniu, chyba, ze Strony w poszczegdlnym przypadku uzgodnig inaczej. Przy
uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony zobowigzane sg uwzglednic
charakter wady, wptyw na funkcjonowanie obiektu, rzeczywiste mozliwosci Wykonawcy wynikajgce
z uwarunkowan technicznych.

5. W odniesieniu do wad uniemozliwiajgcych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych funkcjonowanie
obiektu Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do dziatan naprawczych i zabezpieczenia
wadliwego elementu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, a w odniesieniu do wad zagrazajgcych
bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca udziela rekojmi - okres rekojmi rowny okresowi gwarancji. Termin rekojmi rozpoczyna
swoj bieg od daty podpisania bez zastrzezen protokotu zdawczo-odbiorczego obejmujacego
potwierdzenie prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

7. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzkédw okreslonych w ust. 3 i 4, Wykonawca
niniejszym upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

WARUNKI PLATNOSCI
§16

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w fakturach
czesciowych, ktore wystawiane bedg po zakonczeniu i odbiorze czeSciowym przedmiotu umowy.

2. Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktur za wykonanie przedmiotu umowy stanowic
bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru bez uwag.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania
protokotu odbioru (na papierze kserograficznym formatu A4 z przywotaniem numeru umowy).

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia podwykonawcdéw lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego
je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wynagrodzen podwykonawcoéw wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo. W
przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktédrych mowa
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powyzej, wstrzymuje sie wyptate nalezytego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Z przedtozonych
dokumentdéw (oswiadczen, dowoddw zaptaty) powinno jednoznacznie wynikaé, ze Wykonawca
przekazat Podwykonawcy wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo.

Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreslonego w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego
z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci dotyczacej zatrzymanych kwot.
Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw
obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca nie moze przenie$é wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie niniejszej
umowy na osoby trzecie z wytgczeniem Podwykonawcdw.

§17

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowad ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych
podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata za odszkodowanie), a takze
za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktéra bedzie
wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z pdéZn. zm.) prowadzony jest
rachunek VAT.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 3, jest
rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT (biata lista podatnikéw
VAT).

W przypadku braku mozliwosci dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego z wykorzystaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, w szczegélnosci w przypadku ztozenia przez Wykonawce
nieprawdziwego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy uprawniony jest do
wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku, o ktérym mowa w ust. 3.
§18
Termin ptatnosci faktury: do 30 dni od daty wptyniecia prawidtowo wystawionej faktury wraz z
podpisanym protokotem odbioru robét.
Za moment zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzied obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

ZMIANA UMOWY
§19

Zmiana umowy moze nastgpic:

1) w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn z powodu,
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:

a) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
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atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé (np. wysokie lub niskie
temperatury, silne wiatry, dtugotrwate i obfite opady deszczu i $niegu).

Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne zjawiska
pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce
prowadzenie zewnetrznych robdt budowlanych w ogdle, badZ bez niewspdtmiernych
naktaddéw. O wystgpieniu opadéw atmosferycznych (Snieg, deszcz) lub zjawiska uznanego
za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwiocznie poinformuje
Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji
ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie
danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy),
w szczegdlnosci sredniej temperatury dobowe;j.

z powodu Sity wyzszej rozumianej jako pozar, powddz, huragan, eksplozje, awarie
energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia i
zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska
losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostajgce poza kontrolg Stron, ktdrych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia
nie mozna byto im zapobiec

z powodow, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy, a w szczegdlnosci bedace
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci dokonania
zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczno$ci miaty lub bedg
mogty mieé wptyw na dotrzymanie terminu zakorficzenia robét,

wystgpienia okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci:
wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robot objetych Umowa)
0s0b, sprzetu, urzadzen i innych materiatéw, w tym materiatéw budowlanych nalezacych
do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgcego podmiotu, brak dostepu do mediéw
niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy
innych medidw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy), wystgpienie
okolicznosci ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej
starannosci

gdy wystapi opdznienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien, itp.
do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jesli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamodwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdZniajg realizacje przedmiotu umowy,

jesli wystgpi brak mozliwosci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpig zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
terenowymi w szczegdélnosSci: niewypaty i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne
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nieprzewidywane w dokumentacji przetargowej, ktdrych to lokalizacja uniemozliwia
prowadzenie robdt;

W zakresie wykonania robdt zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi w
przepisie art. 36 a ustawy Prawo budowlane.

Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmiany réwniez w nastepujgcych sytuacjach:

a) zmiana polegajgca na dopuszczeniu do wykonywania czesci zamdwienia (zakresu prac)
podwykonawcy, ktory nie zostat wskazany w ofercie, po wczesniejszej akceptacji przez
Zamawiajgcego (zmiana niewymagajaca sporzadzania aneksu),

b) zmiana polegajgca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcéw tej czesci
zamowienia (zakresu prac), ktéra nie zostata wskazana w ofercie do podzlecenia po
wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego (zmiana niewymagajgca sporzadzania
aneksu),

c) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie
w ofercie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu pod
warunkiem ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia powyzsze warunki udziat u w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca za zasoby ktérego
wykonawca powotywat sie w trakcie prowadzonego postepowania. (zmiana
niewymagajgca sporzadzania aneksu);

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony musza
wyrazi¢ zgode na zawarcie aneksu).

Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest takze
zZmiana postanowien umowy obejmujaca wydtuzenie terminu waznosci zabezpieczen. Jezeli
strona trzecia, od ktérej zalezy przedtuzenie waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na
takie przedtuzenie, Wykonawca zobowigzany jest skorzystac z innych form zabezpieczenia.

Niezaleznie od powyziszego, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy, a
takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,
w szczegolnosci przyspieszajacych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz
zwiekszajacych uzytecznos$é przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg do
umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo tez
kierujagc sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg rownosci Stron oraz
ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Jezeli zabezpieczenie wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz pienigdz, w
przypadku zmiany umowy w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robét, przed
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dokonaniem tej zmiany, wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, uwzgledniajgce wprowadzong zmiane.

§20

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystepowania okolicznosci
utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych realizacje zamdwienia (lub dopiero majacych taki stan
wywotac) w zwigzku z wystepowaniem COVID-19 lub innego zagrozenia epidemiologicznego.

Strony niezwtocznie informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpic.

Kazda ze stron moze Zzadad¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

Zamawiajgcy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19
o ktédrych mowa w ust. 2, wptywajg na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawca
dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,
2) zmiane sposobu wykonywania robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa
w ust. 2, mogg wpltyng¢ na nalezyte wykonanie umowy, zamawiajgcy, w uzgodnieniu z
wykonawcg, moze dokonaé zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutkow
zwigzanych z wystgpieniem tej przeszkody.

Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte jej wykonanie.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-
19, moga wptyna¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczgcej ich umowy, ktéra jest zwigzana z
wykonaniem zamdwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy,
w szczegdlnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesié
wykonywanie umowy lub jej czesci.

W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamdwienia powierzong
do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajag odpowiednig zmiane
taczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez
podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy zmienionej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotfania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni,
zamawiajgcy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2, z wynagrodzenia wykonawcy lub z
innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
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wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te kare, nastgpito w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, bieg
terminu przedawnienia roszczenia zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 10, nie rozpoczyna sie,
a rozpoczety ulega zawieszeniu. Uptyw terminu, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, moze
nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 120 dni od dnia odwotania tego ze standéw, ktéry
obowigzywat jako ostatni.

W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa w
okresie, o ktérym mowa w ust. 10, zamawiajagcy nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z
zabezpieczenia, o ktdrym mowa w tym ustepie, o ile wykonawca, na 14 dni przed uptywem
waznosci tego zabezpieczenia, kazdorazowo przedtuzy jego waznos¢ lub wniesie nowe
zabezpieczenie, ktérego warunki zostang zaakceptowane przez zamawiajgcego.

W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa w
okresie miedzy 91. a 119. dniem po odwotaniu stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii, termin waznosci tego zabezpieczenia przedtuza sie, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu
odwotania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19.

Obliczajac terminy, o ktérych mowa w ust. 10-13, dzien odwotania ogtoszenia stanu zagrozenia
epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 wlicza sie do tych termindw.
§21

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy, zobowigzany jest do
przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 1 wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informac;ji uzasadniajgcych
zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

W terminie 3 dni roboczych od otrzymania wniosku o ktéorym mowa w ust.l wraz
z informacjg uzasadniajagcg zgdanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany
umowy i terminie zawarcia aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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ZATRUDNIENIE OSOB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
§22

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osoby wykonujgcej wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy:
a) przygotowaniu terenu pod budowe i roboty ziemne;

b) robot w zakresie: nawierzchni drdg, zjazdéw na posesje,

c) prace zwigzane z obstugg maszyn budowalnych na terenie inwestycji;
d) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiatéw budowlanych,
reczne wykopy, sprzatanie terenu budowy z wyfgczeniem kadry kierowniczej, inzynieréw oraz
pracownikdw administracji.

Wymagane jest, aby umowy o prace byty zawarte co najmniej na czas realizacji umowy. Czynnosci
wymienione bedg swiadczone przez osoby wymienione w Zatgczniku do cz. Il SWZ —umowy pn. ,,Wykaz
0s0Ob zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”, ktére zostaty wskazane przez wykonawce, zwane
dalej ,,pracownikami $wiadczgcymi roboty budowlane”.

Sposdb weryfikacji zatrudnienia tych oséb, uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania
przez wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb oraz sankcje z tytutu niespetnienia
tych wymagan:

1) Czynnosci wymienione wyzej beda $wiadczone przez osoby wymienione w zatgczniku do Umowy,
ktory nalezy przedstawi¢ najpdiniej dzien przed rozpoczeciem prac pn. ,Wykaz osdb
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”, ktére zostaty wskazane przez wykonawce, zwane
dalej ,,pracownikami swiadczgcymi roboty budowlane”.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco dokonywac aktualizacji wykazu, o ktéorym mowa w
zdaniu pierwszym.

2) Na zadanie Zamawiajgcego po przedstawieniu wykazu wykonawca przedstawi dokumentacje
Swiadczacg o zatrudnieniu oséb na podstawie stosunku pracy wymienionych w ztgczniku do
umowy, wraz z pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktdrych dotyczy osSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w pkt 3 (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.
Przedstawiona dokumentacja i dowody winny byé zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko nie podlegajg
anonimizacji.

3) Nieprzedtozenia przez wykonawce dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 2 w terminie 10 dni

od uptywu terminu okreslonego w pkt 2, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia Pracownikéw Swiadczacych czynnosci wymienione w pkt 1 umowy, na podstawie
stosunku pracy.

4) W przypadku powziecia przez zamawiajacego informacji o naruszeniu przez wykonawce

zobowigzania okreslonego w pkt 1, zamawiajacy moze zawiadomié, o tym fakcie Panstwowg

Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.
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Stosowne zawiadomienie znajduje zastosowanie réwniez w przypadku, gdy personel wykonawcy
bedzie swiadczyt roboty budowlane na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie
stosunku pracy, jezeli wykonanie tych czynnosci bedzie polegato na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023r. poz. 1465 z
pozn. zm.).

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§23

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§24

Oprdocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajacemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku wykonawca
moze z3dad jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od terminu
rozpoczecia ustalonego w § 2 ust.1 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz
14 dni,

4) jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie okolicznosci
okreslonych w dokumentach zamdéwienia,

5) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy Iub konieczno$é dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 9 ust. 1
umowy. Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455. W takim wypadku
Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy,

6) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybifa
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z

naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. Oprdécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy przystuguje

1)
2)

3)

prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:
Zamawiajgcy zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwtoka przekracza 21 dni,

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru,

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wg. wystawionej Zamawiajgcemu faktury i zatgczonego
do niej protokotu odbioru wykonanych robét w terminie 60 dni od uptywu terminu ptatnosci, z

25| Strona



4)

5)

] POLSKI
BGK tAD

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

wyjatkiem dokonanych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczern Zamawiajgcego lub kar
umownych.

na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz
21 dni.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Strony mogg odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
stanowigcych podstawe odstgpienia jednak nie pdzniej, niz w terminie okreslonym w §2 ust. 3.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci powinno
zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) jezeli Wykonawca nie przedstawi protokotu, o ktérym mowa w pkt 1 w wyznaczonym
terminie, protokét inwentaryzacji robdt w toku zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego
bez udziatu Wykonawcy - Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami przeprowadzenia
inwentaryzacji;

3) protokdt sporzadzony zgodnie z pkt 1i 2 stanowié bedzie podstawe do wzajemnych rozliczen;
4) Wykonawca w ciggu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony ktéra odpowiada za przyczyny odstgpienia od umowy;

5) Wykonawca w ciggu 7 dni sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzagdzen, ktére
nie mogy by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

6) Wykonawca w ciggu 7 dni zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
za ktore Wykonawca nie odpowiada;

7) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie nalezace do niego materiaty i
urzadzenia;

8) Woykonawca w ciggu 10 dni od daty odstgpienia przekaze Zamawiajagcemu uporzadkowany
teren budowy;

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada tj. w przypadkach
opisanych w ust. 2, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i za roboty zabezpieczajace,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 5 pkt 5 niniejszego
paragrafu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzagdzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.
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§25

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robét w sprawie
zamoéwienia publicznego Wykonawca jest Zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.

3. Zamawiajagcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktéorym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do
wystgpienia na droge sadowa.

§ 26
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz.
725 ze zm.).

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

5. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oswiadczajg, ze
dotozg wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich
negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

6. W razie powstania sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, Strony poddadzg sie mediacjom lub polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownych przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo
osobg prowadzgca inne polubowne rozwigzanie sporu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 27
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy jest
Waldemar Wajgelt. Szczegétowe informacje dotyczace zasad przetwarzania danych osobowych
znajduja sie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mieleszyn dostepnym pod adresem strony
internetowej http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl Administrator Danych umozliwia spetnienie praw

wynikajacych z ogdélnego rozporzadzenia o ochronie danych (zwanego "RODQ") - tj. prawo dostepu,
sprostowania, zapomnienia oraz usuniecia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich
przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takze
prawo do wyrazenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych sprawach
prosimy kierowa¢ do siedziby administratora danych.

§28
1. Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publicznej.
2. Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 2 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy a 1 egzemplarz Wykonawca.
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Zatgczniki do umowy:

Specyfikacja warunkéw zamdwienia

Oferta Wykonawcy wg. zat. nr 2 SIWZ

Wykaz Pracownikdw swiadczgcych roboty budowlane.
Optacona polisa OC

A LN R

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatgcznik nr 3 do Umowy

/nazwa i adres Wykonawcy/

Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

Lp. Imie Zajmowane Rodzaj Data Czas trwania Wymiar czasu
i Nazwisko stanowisko | wykonywanych | zatrudnienia | umowy (np. data pracy
czynnosci koncowa

umowy, umowa
na czas
nieokreslony)

UWAGA 1: Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany
jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy osoby wykonujace czynnosci okreslone w SWZ cz.l.
w Rozdziale XXVII.

UWAGA 2: wypetniony wykaz osdéb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ w dniu podpisania umowy.

MIEJSCOWOSCE: ...t ,data: .......ccen..... 2023 1.

podpis osoby(osob) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
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