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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowlane dia:
Zadanle nr 1: Przebudowa DW789 od wezla autostradowego przez Griazddw Kozieglowy do Lgoty Nadwiarcle, etap IT - oddlnek 1 od Rynku w m. Kozieglowy do skrzylowania z ul. Polan
w miefscowosci Kozlegidwki®; Zadanie nr 2: ,Budowa kanalizacji sanitarnef w migjscawosci Kozleglowy w budiecie Jake budowa siec! kanalizacyjnej - zlewnla Kozie glowy czesc 1:
Droga wojewddzka 789 ul. Swigtokrzyska | Zarecka”

1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach informuje, ze na potrzeby zrealizowania dwéch
inwestycji w pasie drogowym DW 789 w miejscowosci Koziegtowy zostato podpisane
Porozumienie nr 86/KD/2023 z dn. 05.07.2023 r. pomiedzy Wojewddztwem Slaskim, a Gming i
Miastem Koziegtowy. Porozumienie zostalo zawarte w celu umozliwienia zrealizowania przez
Gmine i Miasto Kozieglowy decyzji Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego znak WD-U.6015.L-
95.2022.AWID.14577.22 z dnia 05.09.2022 r. w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacjg
trasy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewodzkiej nr 789 (ul. Swietokrzyska, Zarecka), na
odcinku od obiektu inzynierskiego na Potoku Sarni Stok (projektowana studnia S579) do
przepompowni Sciekéw zlokalizowanej na dziatce nr 6563/4 (projektowana studnia 206) w
miejscowosci Koziegtowy na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o

drogach publicznych wyznaczajacej ramy techniczne | prawne realizacji zadania nr 2 w pasie
drogowym DW 789,

Zadanie nr 1.

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach informuje, ze planuje zrealizowac zadanie nr 1 pn.:
JPrzebudowa DW789 od wezia autostradowego przez Gniazdéw Kozieglowy do Lgoty
Nadwarcie, etap II - odcinek 1 od Rynku w m. Koziegtowy do skrzyZzowania z ul. Polan w
miejscowosci Koziegtowki” , na ktére przeznacza srodki, pochodzace z budzetu Wojewddztwa
Slgskiego.

Zadanie nr 1 jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegoinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z pozniejszymi
zmianami. Dia przedmiotowej inwestycji uzyskano: decyzje Wojewody Slgskiego o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej z dnia 13.07.2017 r. nr 8/2017 znak: IFXIII.7820.16.2017.
Inwestorem zadania nr 1 jest Zarzad Dréog Wojewddzkich w Katowicach .

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2 zrealizowane bedzie na podstawie dokumentacji pn.: ,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Kozieglowy wraz z podiaczeniem budynkéw w pierwszej linii
zabudowy —~ obejmujacej odcinek drogi DW789 od kapliczki umiejscowionej przy ul. Woznickiej
do zaprojektowanej przepompowni przy ul. Zareckiej. Cze$¢ I: Droga Wojewodzka 789 ul.
Swietokrzyska i Zarecka”. Zakres zadania nr 2, o ktérym bedzie realizowany na podstawie
zgtoszenia budowy z dnia: 07.03.2023 r. oraz z dnia 28.03.2023 r. Zadanie nr 2 bedzie
realizowany na podstawie zgtoszenia budowy z dnia: 07.03.2023 r. oraz z dnia 28.03.2023 r.
Zadanie nr 2 planowane jest do wspétfinansowania z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(ZIT) Subregionu Péinocnego, i wynikaja ze Strategil Rozwoju Subregionu Pdinocnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2021-2027, z perspektywa do 2030 roku zatwierdzonej przez
Ministerstwo Funduszy | Polityki Regionalnej oraz Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa

Slaskiego.
Zadanie nr 2 realizowane bedzie na podstawie dokumentacji projektowych: ]
. Budowa kanalizacji sanitarnej poza pasem DW789 ul. Swigtokrzyska i Zarecka w

miejscowosci Kozieglowy realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowodci Koziegtowy ujeta w budzecie jako budowa sieci
kanalizacyjnej - zlewnia Kozieglowy cze$¢ II: Dziatki Skarbu Panstwa - Starostwo Powiatowe
Myszkow ul. Swietokrzyska i Zarecka" )

. Budowa kanalizacji sanitarnej] w pasie DW789 ul. Swietokrzyska | Zarecka w
miejscowosci Kozieglowy realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa . Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kozieglowy ujeta w budzecie jako budowa sieci
kanalizacyjnej - zlewnia Koziegtowy czesé 1. Droga Wojewddzka 789 ul. Swigtokrzyska i
Zarecka"

. Budowa kanalizacji sanitarnej poza pasem DW789 ul. Swietokrzyska i Zarecka w
miejscowosci Kozieglowy realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa ,.Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowodci Koziegtowy ujeta w budzecie jako budowa sieci
kanalizacyjnej - zlewnia Koziegtowy czedd¢ 1B: Dziatki Skarbu Pafstwa - Urzad Wojewddzki
Katowice ul. Swietokrzyska i Zarecka

Inwestorem zadania nr 2 jest Gmina i Miasto Koziegiowy.

Klasyfikacja robét budowlanych stanowiacych przedmiot zamowienia wg CPV:
KOD CPV GEOWNY WRAZ Z OPISEM
45000000-7 - Roboty budowlane

KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
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OPIS PRZEDMIGTU ZAMOWIENIA na roboty budowlane dia:
Zadanie nr 1: Przebudowa DW789 od wezla autostradowego przez Gnlazdow Kozieglowy da Lgoty Nadwarcie, etap I - odcinek 1 od Rynku w m. Kozieglowy do skrzyiowania z ul. Polen
w migjscowaici Kozleglowki®; 2adanie ar 2: ,Budowa kanalizagfi sanitarej w miejscowoscl Kozieglowy w budzedie jako Budowa sieci kanalizacyjnej » Zlewnla Kozie glowy czesé I
Droga wojewddzka 789 ul. Swigtokrzyska | Zarecka”

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie Kkonstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdw i kolel podziemnej
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociagow

45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasflajacych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéw do odprowadzania
Sciekéw

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45231400-9 Roboty budowiane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 Roboty pormocnicze w zakresie rurociagow | kabli

32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne

32562000-0 Kable $wiatfowodowe

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Zadanienr 1

Przedmiotem zamoéwienia sa roboty budowlane, o ktdrym mowa w pkt 1 dotyczace zadania nr
1 niniejszego OPZ podstawie dokumentacji pn.: ,Przebudowa DW789 od wezta autostradowego
przez Gniazdéw Koziegtowy do Lgoty Nadwarcie, etap II - odcinek 1 od Rynku w m. Koziegtowy
do skrzyzowania z ul. Polan w miejscowosci Koziegtowki”, ktérego Inwestorem jest Zarzad
Drég Wojewddzkich w Katowicach. Dokumentacja projektowa dia zadania jw. zostata
opracowana w ramach umowy do postepowania nr: WI-K/P/150520/1/1 z dnia 12.10.2015 r.
na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: ,Przebudowa DW789 od wezta autostradowego
przez Gniazdéw Koziegtowy do lLgoty Nadwarcie, etap II”. Autorem dokumentacji jest firma
MOSTY KATOWICE Sp. z 0. o z siedzibg ul. Rolna 12, 40-555 Katowice. Aktualizacja i
wydzielenie odcinka przeznaczonego do realizacji wykonane zostato na podstawie Umowy nr

WI-K/B/230214/1/1 z dnia 30.03.2023 r. przez PRO-MOST WIStA Sp. z 0.0. ul. Radosna 8a
43-460 Wista.

Zadanie nr 2

Realizacja rob6t budowlanych na zadanie nr 2 o ktérym mowa w pkt 1 niniejszego OPZ na
podstawie dokumentacji pn.: .Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kozieglowy ujeta
w budzecie jako budowa sieci kanalizacyjnej - zlewnia Kozieglowy czes¢ 1 Droga wojewddzka
789 ul. Swietokrzyska i Zarecka”, ktérego inwestorem jest Gmina i Miasto Koziegtowy.
Dokumentacja projektowa dla zadania P.P. Inzynieria Sp. z o.0. ul. Slaska 40, 41-100
Siemianowice Slaskie.

3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.

Zadanie nr 1

Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem odcinek drogi wojewodzkiej nr 789 od km
od km 27+748,0 w rejonie rynku w m. Koziegtowy do km 29+385,0 w rejonie skrzyzowania z
ul. Polan w m. Koziegtdwki.

Przewiduje sie kompleksowa przebudowe drogi w sposéb pozwalajacy na doprowadzenie drogi
do wymaganych przez Zamawiajacego oraz przez warunki techniczne parametréw
technicznych. Projekt obejmuje réwniez kompleksowa przebudowe systemu odwodnienia, ktory
z uwagi na budowe chodnikow, ciagbw pieszo - rowerowych, ulegnie modyfikacji. Konstrukcja
jezdni zostanie dostosowana do wymagan nos$nosci 115kN/os. Ponadto w ramach zadania
zostanie wyremontowany most MD-01 w km 27+761,28 nad rzeka Sarni Stok; przebudowany
most MD-02 w km 29+111,07 nad rzeka Bozy Stok oraz przepust PDR-04 na rowie RBN-2 w
km 29+207,11. Zadania przewiduje takze przebudowe i usuniecie kolizji uzbrojenia terenu.
Zadanie nr 2

Lokalizacja oraz budowa kanalizacji sanitarnej zostata opisana w dokumentacji projektowej
opracowanej na zlecenie Gminy i Miasta Koziegtowy.

4. STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY.
1.1. Przeznaczenie, program uzytkowy i zakres inwestycji.

Planowany do przebudowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 789 znajduje sig w granicach Gminy
Kozieglowy w powiecie myszkowskim. W rejonie inwestycji istniejaca sie¢ drogowa stanowig
drogi powiatowe oraz gminne. Ponadto planowana do przebudowy droga przecina liczne drogi
wewnetrzne.

i
i
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowlane dia:
Zadanle nr 1: ,Przebutowa DW?89 od wezlz autostradowego przez Gnlazddw Kozieglowy do Lgoty Nadwarcle, etap I - oddnek 1 od Rynku w m. Kozfeglowy do skrzyZowania 2 ul. Polan
w miejscowoici Koziegléwki™; Zadanie nr 2: ,Budowa kanalizacji sanitarnef w miejscowoscl Kozieglowy w budzecie jako budowa slec! kanalizacyjnef - zlewnia Kozie glowy czese 1
Droga wojewddzka 789wl Swigtokrzyska i Zarecka”

Planowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu oraz zapewnienie
odpowiedniej plynnoéci dzigki wprowadzeniu jednolitych przekrojow, poprawie stanu
technicznego nawierzchni i budowie chodnikéw i ciagow pieszo - rowerowych.

Jednym z zatozonych celéw jest uzyskanie na catym odcinku nosnosci konstrukgil jezdni, ktéra
bedzie pozwalata na dopuszczenie do obcigzania jej pojazdami o nacisku na pojedynczg o$
wynoszgcym do 115 kN.

Odcinek objety opracowaniem przebiega w wiekszej czedci przez obszar zurbanizowany,
w zwigzku z czym, projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie zjazddw do posesji. Przez
projektowany odcinek drogi przebiega sie¢ komunikacji zbiorowej wyznaczona przez linie
komunikacji autobusowej. Projekt przebudowy drogi zaklada wybudowanie zatok
autobusowych, celem poprawy bezpieczenstwa ruchu dregowego.

1.2. Parametry techniczne.

Zadanie nr 1. Parametry drogi wojewddzkiej nr 789 w miejscowosci Koziegtowy:

Kiasa techniczna drogi - G,

Predko$¢ projektowa na terenie zabudowy - Vp=50 km/h,
Predko$é¢ projektowa poza terenem zabudowy - Vp=70 km/h,
Predkoéé miarodajna na terenie zabudowy - Vm=50 - 60 km/h,
Predkosé miarodajna poza terenem zabudowy - Vm=90 km/h,
Szerokosc jezdni - 7,00 m (2x3,50 m),

Szerokos¢ poboczy gruntowych {obiekty inz.) - 1,25 m, (1,80 m)
Pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0 % (do 7,0 % na tuku),
Pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego - 8,0 %,
Nachylenie skarp wykopu i nasypu (umocnicny) - 1:1,
Nachylenie skarp wykopu i nasypu - 1:1,5,

Rowy trapezowe o szerokosci dna - 0,40 m,

NosnosE - 115 kN/o$,

* o @ & & 5 @ & & & & * @

Zadanie nr 2. Parametry kanalizacji sanitarnej zostaly opisane i przedstawione w
dokumentacji projektowej opracowanej na zlecenie Gminy i Miasta Kozieglowy.

1.3. Zakres robot budowlanych.
Zadanie nr 1

Zakres robét obejmuje rozbudowe drogi wojewoddzkiej nr 789 w zakresie m.in.:

« przebudowie drogi klasy technicznej G, a w szczegoinosci:

e przebudowie jezdni 2 x 3,50 m;

» przebudowa obiektu MD-01 most nad rzeka Sarni Stok w km 274761,88;

« przebudowa obiektu MD-02 most nad rzeka Bozy Stok w km 29+110,57;

« przepust PDR-04 na rowie RBN-2 w km 29+207,11;

« budowie nowych oraz przebudowie istniejacych chodnikéw oraz ciagdw pieszo-rowerowych;
« wykonanie odwodnienia pasa drogowego: kanalizacja deszczowa, rowy, melioracje;
+ przebudowie i zabezpieczeniu kolidujacej infrastruktury technicznej:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sieci wodociagowej,

- sieci teletechnicznej,

- sie€ elektroenergetyczna,

- sle¢ gazowa,

« budowa/przebudowa oswietlenia ulicznego.

Zadanie nr 2
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej polega¢ bedzie na:
+  Wejsciu w teren dziatek,
s+ Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,
« Rozebraniu nawierzchni drogowej - zgodnie z projektem drogowym,
«  Wykonaniu wykopdw waskoprzestrzennych pod projektowang kanaiizacjg, przytacza
lub siegacze,
+ Wykonaniu kanalizacji poprzez przekroczenie drogi wojewddzkiej — ul. Zareckiej /
Swietokrzyskiej i zabezpieczenie wykopdw,
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OPIS PRZEDMIDTU ZAMGWIENIA na roboty budowlane dla:
Zadanle nr 1: Przebudows DW789 od wezia autostradowego przez Gnlazddw Kozieglowy de Lgoty Nadwarcie, etap 1T - odcinek 1 od Rynku w m, Kozieglowy do skrzyzowania z ui, Polan
w miejscowosici Koziegldwki”: Zadanie ar 2; ,Budowa kanalizagli sanitarme] w miejscowoscl Kozieglowy w budiecie jake budowa sieci kanalizacvinej - zlewnia Kozle glowy czgécé 11
Oroga wojewddzka 789 ui, Swigtekrzyska | Zarecka"

» Wykonaniu przytaczy lub siegaczy w granicach dziatki drogowej (na odcinku od studni
wiaczeniowej do granicy Skarbu dzialki Panstwa),

« Zabezpieczeniu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

« Zabudowie kanatow i obiektéw kanatowych (np., studnia) dla kanalizacji sanitarnej,

» Demontazu zabezpieczenia wykopu, zasypanie i zageszczenie gruntu w wykopach
otwartych,

+ Odbudowie istniejacych nawierzchni drogowych, chodnikéw, wijazdow itp. oraz
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

« Odbudowie istniejacych rowdw przydroznych,

s Odbudowie istniejacych rowdw przydroznych,

» Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

Szczegdtowy zakres zostat przedstawiony w dokumentacji projektowe;.

llosci robét dla zadania zawarte sa w Tabelach elementéw rozliczeniowych (TER). Zamawiajacy ma
prawo rezygnacji z czesci robdt wymienionych w TER. Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia
w tym finansowe wzgledem Zamawiajacego, w przypadku rezygnacji badz zmniejszenia zakresu
wykonanych robét, w stosunku do zakresu okreslonego w kosztorysie ofertowym.

Zamawiajacy nie przewiduje robét polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zamdwienia zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

5. TERMIN REALIZACII

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ukonczyt calos¢ robot budowlanych w terminie do 23
miesiecy od dnia podpisania umowy, wlaczajac w to ukoticzenie catej pracy, ktéra jest
przewidziana w Umowie, jako wymagana, aby roboty byly uwazane za ukoniczone w skiad, ktérych
zaliczy¢ nalezy m.in.: uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, ztozenie zawiadomienia o
zakonczeniu budowy, dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania
wraz z potwierdzeniem Konsultanta o kompletnosci i poprawnosci przygotowanych dokumentow
i dokumentacji powykonawczej. Powyzsze czynnosci i dokumenty beda podstawa ptatnosci za
wykonane roboty budowlane kazdego z zadan. Dokumentem potwierdzajacym zakohczenie robot jest
protokdt odbioru koricowego, sporzgdzony zgodnie z umowa,

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest protokét odbioru czesciowego, podpisany przez
Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy, Inzyniera Kontraktu, wiasciwych inspektorow nadzoru
inwestorskiego {(dla zakresu rozliczanych robét) oraz Zamawiajacego wraz z zestawieniem robot,
podlegajacych rozliczeniu. Dokumenty zatgczane pod fakture, np. oswiadczenia o nie zaleganiu
z ptatnoéciami na rzecz podwykonawcéw winny by¢ podpisane przez oscby umocowane do skfadania
stosownych oswiadczer.

Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacii Umowy powinny zostaC potwierdzone przez
Konsultanta (Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru) i rozliczone najpdzniej do dnia 15 grudnia
kazdego roku chyba, ze Zamawiajacy ustali inaczej.

Platnosci za wykonane roboty budowlane, w kazdym roku realizacji budowy bedg dokonywane do
wysokosci  kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo finansowym,
sporzadzonym przez Wykonawce robét.

Za zwloke w przekazaniu dokumentéw do rozliczenia oraz kompletu dokumentacji powykonawczej
bedg naliczane kary umowne zgodnie z umowa,

Wykonawca zobowigzany jest w przedstawionym do akceptacji i zatwierdzenia
harmonogramie robét uwzgledni¢ niezbedny czasookres dla wszystkich czynnosci
wynikajacych z zapiséw Umowy jak i niniejszego OPZ w tym réwniez uzyskania stosownych
Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakoriczeniu robét, dostarczenie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem
Konsultanta o kompletnoéci i poprawnoéci przygotowanych dokumentéw i dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca przedstawi oddzielnie harmonogramy robét dia obiektow
mostowych objetych niniejszym zadaniem, uwzgledniajac uzyskanie wymaganych pozwolern
na ich uzytkowanie.

Nie uwzglednienie w harmonogramie robét czasu niezbednego dia wykonania czynnosci,
o jakich jest mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawce do roszczen z tytuiu
wydiuzenia terminu umownego zakoriczenia realizacji zadania.

6. DOKUMENTACIA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

1. Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym
w umowie, na czas realizacji robot budowlanych, nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje projektowq dla zadania - 1 egz.
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OPIS PRZEDMIGTU ZAMOWIENIA na roboty budowlane dia:

Zadanie nr 1: .Przebudawa DW789 od wezla autostradowego przez Gniazddw Kozieglowy do Lgoty Nadwarcle, etap II - odclnek I od Rynky w m. Koziegiowy do skrzyZowanla z ul. Polan
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b) decyzje administracyjne pczwalajace na realizacjg zadania - kopie,

c) po podpisaniu umowy na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze w wersji
elektronicznej do wykorzystania ,Schematy oznakowania robét zwigzanych z utrzymaniem
drég wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach”.
Niniejsze schematy =zostang przekazane tylko w przypadku posiadania przez
Zamawiajacego zatwierdzonych - aktualnych schematow. Brak aktualnych schematow
oznakowania nie moze byé podstawa do roszczern Wykonawcy z tego tytutu. Decyzja dot.
mozliwoéci prowadzenia robot w oparciu o ww. schematy tymczasowej organizacji ruchu
nalezy do organu zarzadzajacego ruchem na drogach wojewddzkich.

Wykohawca robdét jest zobowigzany sprawdzi¢ kompletno$¢ przekazanej dokumentacji
projektowej przed przystapieniem do realizacji zadania, jak rowniez przekazad informacie
o wadach Ilub bledach moziiwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci
w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

W ramach zamoéwienia nalezy uwzgledni¢ aktualne wytyczne techniczne ZDW w Katowicach
w zakresie mieszanek mineralno - asfaltowych, mieszanek niezwigzanych oraz stabilizacji
gruntu cementem z dodatkiem $rodka jonowymiennego lub wapna stanowiace zatgcznik do
dokumentacji przetargowej.

6a. ZMIANY W DOKUMENTACII PROJEKTOWE]:

Czes¢ drogowa i inzynieria ruchu:

1.

Na ciagu DW 789 gtéwnym drogi nalezy przewidzie¢ zastosowanie nastepujacych rodzajow mas
bitumicznych:
« warstwa Scieralna: SMAS8S zgodnie z WTW SMA8S KR3-KR6 (cigg gtéwny DW 789) o
grubosci 3 ¢cm,
» warstwa wigzgca: SMA16W zgodnie z WTWSMA16W KR5-KR6 grubosci 9 cm,
« podbudowa bitumiczna: mieszanka SMA 16 W zgodnie z WTW SMA 16 W KRS5-KR&
(uktadana w dwoch warstwach, gruboé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa),
+ do wykonania warstw bitumicznych na DW 789 nalezy zastosowac asfalt: PMB 45/80-80,
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie warstwy wigzacej na ciagu gtéwnym DW 789 w dwaéch
warstwach, w takim przypadku koszty dodatkowego skropienia nalezy uwzgledni¢ w cenie
jednostkowej wykonania warstwy wigzgcej.
Zamawiajacy informuje, ze warstwe podbudowy bitumicznej nalezy wykonac z mieszanki SMA
16 W na bazie asfaltu PMB 45/80-80 zgodnie z WTW SMA 16 W KR 5-KR & (Ko 32).
Zamawiajacy wymaga wykonania skropienia kazdorazowo w postaci emulsji asfaltowej oraz
mleczka wapiennego, zgodnie z wymaganiami wytycznych technicznych ZDW w Katowicach.
Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia przez Wykonawce badah geologicznych w zakresie
opisanym w STWIORB (m.in. analiza sitowa, okreslenie stanu gruntu, CBR, grupa nosnosci
podioza) wraz z opinig ze strony uprawnionego geologa, celem potwierdzenia warunkdéw
zastanych na budowie w odniesieniu do przyjetych w dokumentacji projektowej. W oparciu ©
wyniki ww. badafil Zamawiajacy wymaga przygotowania projektu technologicznego
wzmocnienia podioza gruntowego, zgodnie z zatoZzeniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej. Opracowanie powinno  uwzgledniac réwniez przedstawienie  sposobu
doprowadzenia gruntu do poziomu wymaganego minimalnego moduty E2 pod warstwe
podbudowy zasadniczej z kruszywa/mieszanki betonowej/nawierzchni z tiucznia {odpowiednic
dla danej konstrukcji), zgodnie z zadekiarowanym modufem E2 w kryterium oceny ofert.
Projekt zostanie sporzadzony w oparciu o obowiazujace Wytyczne Projektowe ZDW konstrukcji
nawierzchni drdég 1A- WP Knd,
Projekt musi uzyskaé uzgodnienie Inzyniera Kontraktu i Projektanta, nastgpnie projekt podlega
akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiaiacy wyjasnia, ze w ramach powyzszych prac nalezy uwzglednié:

o opracowanie Projektu technologicznego i PZJ} wraz z niezbednymi badaniami podtoza
gruntowego pozwalajacego ocenié zastang grupe nosnosci podtoza, zgodnie z katalogiem
GDDKIA, wymaga sie, aby badania byly wykonane w zakresie pozwalajacym na dokladne
okreélenie odcinkéw wzmochienia | grupy nosnosci podioza, zakres i czestotliwo$c badan
powinny uwzgledniaé klase i kategorie ruchu drogi oraz warunki lokalne,

o badania w szczegdlnoéci maja dotyczyé: szczegbtowego pomiaru ugiec sprezystych
i czaszy ugie¢ wraz z oceng modutu sprezystosci warstw podtoza,

o wymagana jest laboratoryjna ocena wiasciwosci materiatow warstw nawierzchni m. in.:

- wskaznika CBR podioza,
— uziarnienia gruntu podtoza,
— modutu sprezystosci warstw sztywnych,
o prace pomiarowe, badania, roboty przygotowawcze,
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o projekty organizacji ruchu na czas robot wraz z wymaganymi zatwierdzeniami,
oznakowanie robot,

o przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatow i opracowanie recepty,

wykonanie odcinka probnego,

o dostarczenie, ustawienie, rozebranie | odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw
i urzgdzen pomocniczych,

o dostarczenie i rozécielenie skladnikéw zgodnie z recepty laboratorying,

o wykonanie warstwy ulepszonego podioza zgodnie z zatwierdzonym projektem
technologicznym ze spoiwem i dodatkami i ewentualnym doziarnieniu gruntu,

o ewentualne wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej wykonanej z materiatu
z dowozu jesli Projekt technologiczny bedzie przywidywat takie rozwigzanie;

o]

o dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

o  zageszczenie warstwy,

o pielegnacja wykonanej warstwy,

o  koszty utylizacji ewentualnych odpaddw i ubytkdéw materiatowych,

o przeprowadzenie pomiardw | badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB oraz

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét objetych STWIORB, zgodnie
z dokumentacjg projektows,

e Podane w dokumentacji projektowej parametry wtérnego modutu odksztatcenia E2 na
poszczegblnych warstwach, nalezy traktowaé jako wartodci minimalne. Wzmocnienia
konstrukcji przyjete w dokumentacji pozwalajg na osiagnigcie moduidw  okreslonych
w dokumentacji (dla jezdni E2 = 180 MPa na warstwie podbudowy z Kruszywa niezwigzanego
zgodnie z dokumentacja projektowa). Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ w opracowanym
projekcie technologicznym m. in. w oparciu 0 przeprowadzone badania, warunki uzyskania
noénogci na poszczegdlnych warstwach, z uwzglednieniem deklarowanego wtérnego modutu
odksztatcenia zgodnie z kryteriami oceny ofert.

W przypadku wyboru przez Wykonawce kryterium minimalnego modutu wyzszego od 180 MPa
na warstwie podbudowy zasadniczej, okreslona w dokumentacji projektowej nosnost na
podbudowie pomocniczej >= 120 Mpa moze okazaé sie niewystarczajaca celem osiagnigcia
zaktadanego przez Wykonawce modutu na warstwie podbudowy zasadniczej. W tej sytuacji
Wykonawea réwniez przygotuje stosowny projekt technologiczny przedstawiajacy rozwigzania
umozliwiajace uzyskanie odpowiednich no$noéci na poszczegdlnych warstwach celem
uzyskania zadekiarowanej no$nosci na warstwie podbudowy zasadniczej. W takiej sytuaciji
dodatkowy koszt dostosowania podloza do odpowiedniej nosnosci Wykonawca uwzgledni
w pozycji kosztorysowej dotyczacej wykonania podbudowy pomocniczej.

W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podioza lub podbudowy pomocniczej
z kruszywa stabilizowanego cementem, konieczne jest spetnienie dodatkowego warunku jak
dla podbudowy pomocniczej, tj. mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem.

Wskaznik mrozoodpornoéci mieszanki zwigzanej cementem okreslany jest stosunkiem
wytrzymatosci na $ciskanie R#° probki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania
i odmrazania, do wytrzymatosci na Sciskanie Rc 2s probki po 28 dniach pielegnacii.

Wskaznik mrozoodpornosci rowny Re / Reza.

Prébki przeznaczone do oznaczenia wskaznika mrozoodpornoéci nalezy przechowywac przez 28
dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze
o wilgotnosci powyzej 95% + 100% lub w wilgotnym piasku). Nastgpnie nalezy zanurzyé je
calkowicie na 1 dobe w wodzle, a nastepnie w ciagu keolejnych 14 dni podda¢ cyklom
zamrazania | odmrazania.

Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu prébki w temp. -23 £2°C przez
8 godz. | odmrazania w wodzie o temp. +18 £2°C przez 16 godzin.

Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadzac na 3 probkach i do obliczen
przyjmowaé érednia. Wynik badania rézniacy sig od $redniej o wigcej niz 20% nalezy odrzucic,
a jako miarodajna warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie RZ®, Rc a8 nalezy przyja¢ $rednig
obliczong z pozostatych dwdch wynikéw, z doktadnoscig do 0,1. Wskaznik mrozoodpornosci nie
moze byé mniejszy od 0,7. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania spoiw z popiotéow lotnych
i na bazie zuzli, réwniez jako dodatku. Do stabilizacji Zamawiajacy dopuszcza uzycie wylacznie
cementu portlandzkiego CEM 1.

6. Zamawiajacy w celu odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw mineralno - bitumicznych
konstrukcji na ciggu gtéwnym DW 789 wymaga uzyskania réwnosci - IRI, zgodnie z
deklarowanym wartoscia z kryterium wyboru ofert.

7. W miejscach gdzie w dokumentacji przetargowej przewiduje sig zastosowanie kostki betonowe]j
bez fazy, nalezy przyja¢ do wyceny i wykonania kostke z mikrofaza.

8. Przewiduje sie zastosowanie kraweznikow betonowych monolitycznych (jednowarstwowych)
o nasigkliwoéci 5%, struktura betonu jednorodna i gladka, zgodnie z norma PN-EN
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1340/AC:2007. W miejscach narazonych na najezdzanie pojazddéw, nalezy przewidzied
zastosowanie kraweznikow kamiennych (skrzyzowania, w tym ronda, wyspy kanalizujace ruch,
powierzchnie przejezdne, zatoki autobusowe, zatoki do kontroli ruchu). Rozliczenie robdt
obmiarowo, zgodnie z zapisami umowy.

9, Sieci elektroenergetyczne i oswietienie uliczne:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach proceduje ponizsze Umowy/Porozumienia z Tauron
Dystrybucja S.A. (TD) oraz Tauron Nowe Technologie S.A. (TNT):

a) Umowe przytaczeniowa z Tauron Dystrybucja S.A. dla zwigkszenia mocy przytaczeniowej
oswietlenia ulicznego.

b} Umowe z Tauron Dystrybucja S.A. oddziat w Czestochowie na usunigcie kolizji sieci
elektroenergetycznej w zwigzku z przebudowg DW 789 w m. Koziegtowy.

¢) Umowe z Tauron Nowe Technologie S.A. na usuniecie kolizji sleci elektroenergetycznej
odwietlenia ulicznego z obiektem inwestora.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezed bedzle aktualizacja lub w razie koniecznosci opracowanie i
uzgodnienie projektdéw branzy elektroenergetycznej i o$wietlenia ulicznego, ktére dotycza sieci TD |
TNT. Koszty z tym zwiazane Wykonawca winien uja¢ je w wymaganiach ogélnych. W przypadku
koniecznodci wykonania robot nie ujetych w dokumentacji projektowej rozliczenie ich nastapi na
zasadach opisanych w umowie o roboty budowiane. Ponadtc do chowigzkdw Wykonawcy nalezy
wsparcie Zamawiajacego przy procedowaniu ww. dokumentow.

10. Drewno pozyskane z wycinki w rejonie inwestycji

Drewno pozyskane przez Wykonawce realizujacego roboty drogowe staje sig jego witasnoscig, z
zastrzezeniem obowigzku dokonania zwrotu naleznoéci za pozyskane drewno Wojewddztwu Slaskiemu
w wysokosci wynikajacej z operatu brakarskiego (sporzadzonego jego staraniem i na jego koszt) w
oparciu o note obcigZzeniowa, wystawiona przez ZDW w Katowicach.

W zwigzku z powyZszym uznaje sie za nie wazny zapis pkt. 2.1 specyfikacji D.01.02.01. Usuniecie
drzew i krzewéw cyt. ,Diuzyce sg wiasnoicia Zamawiajacego, @ Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia ich przechowywania do czasu jego sprzedazy przez Zamawiajacego”.

11.Kostka kamienna pozyskana z rozbiérki nawierzchni jezdni

Wykonawca robot kostke kamienna z rozbiérki nawierzchni jezdni ztozy w catosci na terenie
wskazanym przez przedstawicieli Gminy | Miasta Kozieglowy. Przedmiotowa kostka powinna by¢
oczyszczona | zatadowana do workdw typu ,Big-bag”. W kosztach rozbiorki Wykonawca skalkuluje:
koszt rozbidrki i oczyszczenia kostki kamiennej, koszt zatadunku w worki typu ,big-bag”, koszt
transportu i roztadunku we wskazanym miejscu. Ostateczny sposob dostarczenia ww. kostki do
uzgodnienia z przedstawicielami Urzedu Miasta i Gminy Koziegtowy. Miejsce sktadowania kostki
kamiennej: Kozieglowy, ul. Zarecka 115.

12. Mast tymczasowy na potoku Bozy Stok

Wykonawca w ramach pozycji nr 3, TER 01: ,Budowa i utrzymanie obiektu tymczasowego w tym
m.in.: projekt, budowa drég dojazdowych, kompletna konstrukcja obiektu” dokona inwentaryzacji
terenu, przeprowadzi wszelkie sprawdzenia (w tym warunkéw przejezdnosci na catej diugosci drogi
objazdowei) i obliczenia, sporzadzi projekt wykonawczy na caly odcinek objazdu (droga + most),
wykona wszelkie roboty zwigzane z mostem objazdowym wraz z dojazdami zgodnie ze sporzgdzong
dokumentacja (poczawszy od odhumusowania ternu a zakorczywszy na rozbidrece i doprowadzeniu
terenu do stanu pierwotnego), wykona prébne obciazenie obiektu. Przed dopuszczeniem obiektu do
uzytkowania wykonany most tymczasowy nalezy zinwentaryzowac, nanies¢ na PZT oraz wprowadzic do
planu BIOZ jako zatgcznik graficzny (most objazdowy wraz z dojazdami stanowi¢ bedzie czesé terenu
budowy). Most objazdowy ma spelnia¢ wymagania dla Klasy I. Minimalna szerokos¢ pasa ruchu na
oblekcie ma wynosi¢ nie mniej niz 3.5m plus dodatkowo obustronne opaski 0,5m (od krawedzi jedni do
kraweznika) lub obustronne opaski 1,25m (jako odlegtos$¢ od krawedzi jezdni do barieroporgezy - w
przypadku braku ciagéw pieszych). Projekt wykonawczy mostu objazdowego ma obejmowac
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zapewnienie statecznoéci skarp wykopéw pod konstrukcje oporowe z gabiondw, roboty remontowe
mosty czy most docelowy. W cenie mostu nalezy rowniez uwzgledni¢ jego demontaz, zaladunek,
transport, roztadunek i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym odtworzenie ogrodzenia,
humusowanie i obsianie trawa, nasadzenia drzew i krzewdw. Nasypy dojazdéw do mostu objazdowego
nalezy wykonaé z gruntéw (kruszyw) naturalnych. Stosowanie materiatéw odpadowych czy UPS (zuzie,
popioly itd.) jest niedopuszczalne. Nawierzchnie dojazdéw do obiektu wykonat jako bitumiczng
ukitadana w dwdch warstwach o tgcznej grubodci min. 12 cm. Jakakolwiek ptatnos¢ w ramach tej
pozycji moze nastgpié najwczesdniej w dniu oddania obiektu do uzytkowania. Wykonawca poniesie
rownlez wszelkie koszty zwigzane z zajeciem terenéw prywatnych badz innych niezbednych dla
realizacji mostu objazdowego z dojazdami w zakresie wiekszym niz przewidziano w dokumentacii
Zamawiajacego czy wynikajacych z opracowanego w/w projektu wykonawczego. W cenie mostu
objazdowego nalezy uwzgledni¢ réwniez przebudowe lub zabezpieczenie kolidujacych urzadzen obcych

wraz z nadzorami branzowymi, Okres uzytkowania tymczasowego mostu nie moze by¢ diuzszy niz to
wynika z Decyzji ZRID.

13. Nawierzchnie smotowe

Zamawiajacy informuje, Ze w warstwach bitumicznych mogg pojawic sig¢ przewarstwienia warstw
smotowych w zwigzku z tym Zamawiajacy wprowadza do przedmiaru robét poz. 68a, dot. odwozu i
utylizacji warstwy betonu smotowego. Zamawiajacy wymaga aby ww. odpady powstate w wyniku
prowadzonych rozbidrek przekazane zostaly odbiorcy posiadajacemu stosowne Zezwolenia na
unieszkodliwienie ww. odpadéw - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku 797 z pdézniejszymi zmianami). Rozliczenie utylizacji
betonu smotowego odbedzie sie na podstawie karty przekazania odpadu zgodnie z wymaganiami jw.

Klasyfikacja przedmiotowego odpadu do stosownej grupy, podgrupy i rodzaju odpadow po stronie
Wykonawcy.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.,

1. W terminie okreslonym w umowie Inwestor przekaze Wykonawcy robot budowlanych teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennikiem budowy oraz dokumentacja projektowa, wymieniong w pkt 6 niniejszego OPZ.

2. Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu  umowy wystapl 0 nadzory branzowe dla
poszczegdlnych sieci | zweryfikuje poprawnosé projektowanych urzadzen uzbrojenia terenu.
Brak spelnienia powyzszego warunku bedzie podstawa do nie uwzglednienia roszczen
Wykonawcy o wydluzenie terminu bad? zwiekszenie kosztdw realizacji zadania.

8. WYMAGANIA ~ WYMAGANIA FORMALNE.

1. Wykonawca zadania bedzie odpowiedziainy za wykonanie robdt budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okredlonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja projektowa,
wtym projektem budowlanym (w szczegblnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami
i uzgodnieniami), projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych, aktualnymi wytycznymi technicznymi ZDW, zataczonymi do dokumentacji
przetargowej oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegdinoscl z przepisami ustawy Prawo
budowlane.

2. Zamawiajacy wyznaczy Konsultanta, ktory bedzie wykonywat zadania, zgodnie z zapisami
odrebnej umowy, na petnienie obowigzkéw Konsultanta dla niniejszego zadania. Personel
Konsultanta beda stanowili m. in.: InZzynier Kontraktu oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego, ktérzy peinié beda m.in. obowiazki wynikajace z art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane z pézniejszymi zmianami. Inzynier Kontraktu bedzie koordynowat czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z art, 27 ww. ustawy. Personel Konsultanta,
w granicach przyznanych mu uprawnier, bedzie prowadzit kontrole jakosci materiatéw i robot
oraz postepu robét, zgednie z zatwierdzonym harmonogramem robdt, przedstawionymi przez
Wykonawce. Przedstawiciel Konsultanta - InZynier Kontraktu, jako sprawujacy nadzdr nad
realizacig zadania w tym: nadzdér techniczny nad robotami budowlanymi, jakoscia ich
wykonywania i nadzér nad catoscia dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce, bedzie
petnié swoje obowiazki przy icistej wspdtpracy z Zamawiajacym za posrednictwem Kierownika
Projektu.

3. Wykonawca bedzie zobowiazany przekazywa¢ wszystkie dokumenty oraz
dokumentacje wymagane umowa w pierwszej kolejnosci do Konsultanta celem
zaopiniowania, w dalszej kolejnosci do ZDW wraz z zalaczona rekomendacja,
zatwierdzeniem Inzynier Kontraktu. Termin weryfikacji dokumentéw przez Konsultanta
wynosi maksymalnie do 10 dni kalendarzowych, za wyjatkiem weryfikacji nastepujacych
dokumentdw, dla ktdrych termin wynosi:
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« termin weryfikacji projektéw uméw zawieranych przez Wykonawce robdt z podwykonawcami

{weryfikacja do 7 dni kalendarzowych),
« termin weryfikacji dokumentéw do rozliczenia czesciowego/koficowego, przekazanych przez

Wykonawce robét (weryfikacja max do 14 dni kalendarzowych),
« termin weryfikacji dokumentéw do zatwierdzenia materiatow (weryfikacja max do 10 dni

kalendarzowych);
Powyzsze terminy Wykonawca jest zobowiazany uwzglednié podczas realizacja
przedmiotowego zadania, celem terminowego zakoriczenia robot.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien uwzgledni¢ okresy zimowe oraz
wymagania dla przyjetych technologii robét, np. wymég dotyczacy mozliwosci wykonywania
robét wytacznie w okresionych warunkach atmosferycznych, zgodnie z STWIORB. Wykonawca
powinien uwzglednié ponadto konsekwencje prowadzenia robot w okresdlonych warunkach
atmosferycznych i kazdorazowo =zabezpiecza¢ roboty przed wplywem czynnikéw
atmosferycznych. Powyzsze nie moze byé powodem roszczenia o wydfuzenie terminu realizacji
zadania. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego lub Konsultanta Wykonawca jest
zobowiazany przedstawi¢ akiualizacje harmonogramu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub Konsultanta, nie diuzszym niz 7 dni roboczych W harmonogramie
Wykonawca przedstawi kolejnosé, w jakiej zamierza realizowaé zadanie z oznaczong
graficznie sciezka krytyczna, uwzgledniajaca terminy wykonania czynnosci, robot
iinnych wymaganych dokumentéw, tak aby osiagnaé¢ zakohczenie zadania
w terminie okreélonym umowa. W harmonogramie Wykonawca uwzgledni wszystkie
wymagania ujete w Umowie i niniejszym OPZ. W przypadku wystapienia opdznien z winy
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi program naprawczy. W przypadku opéZnien lub
wystapienia trudnosci, zwiazanych z realizacja poszczegdinych etapéw/odcinkow robdt,
Wykonawca przedstawi aktualizacje harmonogramu 2z zachowaniem terminu koricowego,
wykorzystujac mozliwosci na pozostatych frontach robét.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy a Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
wyjaénien w terminie nie dluZzszym niz 3 dni robocze w kwestii sporzadzonego oraz
realizowanego harmonogramu.
Wykonawca moze realizowac przedmiot zamowienia przy pomocy podwykonawcow, wylacznie
na zasadach okrelonych w umowie. Wykonawca ma obowiazek przediozenia do Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Katowicach zaopiniowanych przez Konsultanta, projektow  umow
z podwykonawcami, wykonujacymi roboty wymienione w formularzu ofertowym, przed ich
zawarciem,
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i bledow w robotach w okresie realizacji
zadania oraz rekojmi niezwlocznie po ich stwierdzeniu | zgloszeniu Wykonawcy. Termin
usuniecia przedmiotowych wad 1 bledoéw bedzie kazdorazowo wskazywany przez
Zamawiajacego lub Konsultanta, w zaleznosci od przyjgtej technologii ich naprawy badz
usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wszystkich wad, w okresie umownej
odpowiedzialnodci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Jezell dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badaf, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo polecic Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. Przed sporzadzeniem ekspertyzy, Wykonawca musi uzyskaC akceptacje
Zamawiajacego, dla osoby sporzadzajacej ekspertyze. W przypadku, kiedy wyniki badan
potwierdza zaistnienie wad lub niezgodnosci z trescig dokumentacii projektowej, wykonane
roboty nalezy rozebraé¢/doprowadzi¢ do zgodnosci z trescig dokumentacji projektowej zgodnie
z zapisami wiasciwej STWIORB. Wszelkie koszty takich badan poniesie Wykonawca robot,
Na kazdym etapie realizacji zadania, uprawnieni przedstawiciele Zamawiajacego majg prawo
wstepu na teren budowy i kontroli budowy, w tym wgladu do dokumentacji, a takze wykonania
i sprawdzenia wszelkich badan, w tym laboratoryjnych, dotyczacych realizowanych robdt oraz
sprawdzenia obecnosci wymaganych osdb ze strony Wykonawcy badz Podwykonawcow.
Propozycja zmiany materiatu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy, realizowana
przez jednostke projektowa sprawujaca nadzor autorski nad projektem, nie bedzie rozliczana
w ramach umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego
(Projektantem) i koszt akceptacji przez Projektanta przedmiotowe]j zmiany obciaza Wykonawce
robét. Kazda taka zmiana przyjetego w dokumentacji rozwiazania projektowego musi uzyskad
akceptacie Projektanta, Konsultanta i Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach. W takim
przypadku Wykonawca zobowiazuje sie do dotrzymania terminu, wynikajacego z umowy.
Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarkg odpadami i ponosit z tego tytuly
odpowiedzialnosé. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z cbowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca odpowliedzialny jest za przechowywanie dowoddw potwierdzajgcych
zagospodarowanie odpadéw i na zadanie Zamawiajacego do ich przedstawienia. Kwalifikacja
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materiatdéw, co do przydatnosci do ponownego wykorzystania bedzie nastepowad protokolarnie

z udziatem przedstawiciela Konsultanta, na zasadach okresionych w STWIORB.

Rady techniczne na budowie odbywadé sie beda minimum 1 raz w tygodniu, rady budowy -

1 raz w danym miesiacu. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ustalenia sktadu osobowego

uczestnikéw organizowanych rad technicznych i rad budowy oraz termindw, jak i zmiany

czestotliwosci bez poddania przyczyny z powiadomieniem o tym fakcie w dniu poprzedzajacym
do godziny 15.00. Na radach Wykonawca bedzie zobligowany do raportowania wszystkich
czynnosci, wynikajacych z dokumentéw zwigzanych z umowa na roboty budowlane

(w szczegdlnosci niniejszego OPZ) i podjetych przez Wykonawce zobowigzan.

W przypadku stwierdzenia koniecznos$ci wykonania jakichkolwiek robét dodatkowych

w rozumieniu Ustawy Prawo zamdwien publicznych, a koniecznych do wykonania zadania,

Wykonawca jest zobowiazany do natychmiastowego ich zgioszenia przedstawicielow

Konsultanta {Inzynierowi Kontraktu) oraz przedstawicielowi Zamawiajacego (Kierownikowi

Projektu) w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci

wykonania tych robot.

1) Inzynier Kontraktu bedzie kazdorazowo wnioskowaé do Zamawiajacego, w formie pisemnej,
informujac o konieczno$ci wykonania danych robdt i przedkladaé do zatwierdzenia
Zamawiajacemu, protokdt koniecznosci, zgodnie z zatwierdzonym drukierm.

2) Protokét koniecznoéci zostanie opracowany przez Konsultanta niezwtocznie, nie pézniej niz
w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania zgtoszenia Wykonawcy o koniecznosci
wykonania robét. Przygotowane materiaty winny byé na tyle szczegotowe, aby mozliwe byto
dokladne okreslenie zakresu rzeczowego danych robét. W przypadku zamierzonej
opieszatosci Wykonawcy lub odmowy wspodtpracy, Konsultant przedstawi Zamawiajacemu
protokét koniecznosci zgodnie z posiadana wiedza i przedstawl Zamawiajacemu do
akceptacji. Podpisanie protokotu koniecznosci przez Wykonawce jest rdéwnoznaczne
z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robot.

3) W materiatach do protokotu koniecznosci Kierownik budowy wraz z inspektorem nadzoru
przedstawi niezbedny zakres robdt, przewidziany do wykonania. Ilod¢ roblt wraz
z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami | zatgczonymi innymi dokumentami
zostanie uwzgledniona w protokele koniecznosci.

4) Konsultant, realizujacy swoje obowigzki na podstawie odrgbnej umowy, nie ma
upowaznienia do zatwierdzania, wnioskowanych przez Wykonawce robét dodatkowych.
Wylacznie Zamawiajacy ma prawo podejmowac decyzje dotyczace zmian zawartej umowy,
a w szczegdinosci zlecenia wykonania robét dodatkowych. Przedstawiciel Konsultanta
(Inzynier Kontraktu, inspektor nadzoru) bedzie zobowigzany do potwierdzenia koniecznosci
wykonania danych robdt, szczegdtowego uzasadnienia koniecznosci ich wykonania oraz
weryfikacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

5) Zamawiajacy wymaga, aby protokdt koniecznosci podpisany przez Wykonawcg na
wykonanie robét dodatkowych, a zwigzanych z wykonaniem tego zadania, byt
przygotowywany na warunkach okreslonych w umowie.

6) Protokét koniecznoéci podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed przystapieniem do
wykonania robot dodatkowych,

7) Ceny jednostkowe robét dodatkowych beda ustalane na podstawie cen jednostkowych dla
niniejszego zamaéwienia {(ceny wg TER lub poprzez rozbicie poszczegdinych pozycji TER).

8) W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robot dodatkowych przez
obecnego Wykonawce i wyboru innego Wykonawcy dla wykonania robét koniecznych do
prawidiowej realizacji zadania wykraczajacych poza zakres umowy, Wykonawca robot
objetych niniejszym zamdwieniem, nie bedzie miat prawa do roszczen z tytutu wydtuzenia
terminu umowy na roboty budowlane oraz z tytulu kosztéw przestoju. W takim przypadku
Wykonawca robét jest zobowigzany udostepni¢ wybranemu Wykonawcy teren budowy,
celem wykonania prac objetych odrebng umowa.

W razie koniecznosci, Wykonawca kazdorazowo udostepni teren budowy innemu Wykonawcy,

celem realizacji robdt nie objetych umowa dla niniejszego zadania.

Wykonawca robdt budowanych bedzie zobowiazany do kazdego rozliczenia (miesigcznego lub

kofcowego) przekazal Konsultantowi celem potwierdzenia, wewnetrzny Protokdt odbioru

czedciowego lub  kohicowego wykonanych robdt przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce. Protokét ten bedzie potwierdzat prawidiowe wykonanie robdt objetych umowg

podwykonawcza | winien by¢ potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy

oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i zatwierdzony przez Konsultanta. Protokot
ten bedzie podstawa dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury

VAT lub rachunku na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy lub daiszego Podwykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany przekazaé wraz z rozliczeniem czesciowym/koncowym

potwierdzony przez Konsultanta wewnetrzny Protokét odbioru czesciowego lub koricowego

spisany pomiedzy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca. Jezeli Wykonawca
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nie przedstawi wraz z rozliczeniem czesciowym/koricowym omawianych wewnetrznych
protokotdw, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy potwierdzenia rozliczenia bedacego
podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku. Odmowa potwierdzenia
przez Zamawiajacego rozliczenia czesciowego/koricowego nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu | nie uprawnia Wykonawcy do roszczen z tym zwigzanych. Forma
i treé¢ wewnetrznego Protokolu odbioru czesciowego lub koricowego bedzie uzgodniona
i akceptowana wraz z projektermn Umowy podwykonawczej.
Wykonawca robét budowanych jest zobowiazany przekazaé Konsultantowi faktury VAT lub
rachunki wystawione na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
celem kontroli rozliczen pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcy lub daiszym Podwykonawca.
Dokumenty te winny byé przekazane Konsultantowi w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czesciowej lub koricowej. Przekazane dokumenty
winny obejmowac faktury VAT lub rachunki wystawione przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow co najmniej do dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
Na odcinku DW 789 Zarzad Wojewodztwa $laskiego wydat decyzje zezwalajace na lokalizacie
nowych zjazdéw z DW 789 oraz sieci obcych. W terminie wynikajacym z zaawansowania robét
budowlanych, zainteresowani inwestorzy nowych zjazdéw majaq mozliwosé skontaktowal sie
z Wykonawca, celem ich wykonania w trakcie realizacji przebudowy drogi. Zjazdy te bedg
realizowane na koszt wiascicieli dziatek przylegtych do drogi (inwestordw zjazdow). Inwestorzy
pokryja koszty w zakresie wykraczajacym poza projekt przebudowy drogi. Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich wykonania w trakcie reallzacji robdt. Kazdy z inwestordow jest zobowiazany
uzyskaé ze strony Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego zezwolenie na zajgcie pasa drogowego
i przedlozyé Wykonawcy. Zezwolenie na zajecie pasa drogowego bedzie podstawg do
wykonania zjazdu. Umowe o roboty budowlane na budowg zjazdu nalezy podpisaé
z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto na odcinku DW 789 Zarzad Wojewddztwa Slaskiego
wydat decyzje zezwalajace na lokalizacje sieci obcych w pasie drogowym. W ramach umowy
Wykonawca bedzie zobowiazany do udostepnienia terenu budowy w terminie wynikajacym
z harmonogramu i koordynacji robét.
Do obowiazkdéw Wykonawcy w ramach prowadzonego zadania bedzie nalezata prolongata
wystawionych uzgodnien (uzyskanie nowego uzgodnienia), jesli stracity one waznosé i dany
gestor sieci bedzie tego wymagat. W kosztach Wykonawca uwzgledni rowniez zapewnienie
nadzoru branzowego gestordw sieci, o ktdrych mowa w uzgodnieniach. Koszty zwigzane
z wykonaniem powyiszego zakresu prac nalezy uwzgledni¢ w odpowiednich pozycjach
zwiazanych z przebudowa sieci lub kosztach ogélnych.
Zamawiajacy informuje, ze nie posiada pozwolen wodno-prawnych na budowe mostow
objazdowych w ramach realizacji umowy. W przypadku takiej koniecznosci Wykonawca w tym
celu opracuje stosowne operaty wodno-prawne i uzyska w imieniu Zamawiajacego stosowne
decyzje, celem realizacji mostowych obiektow tymczasowych.
W zakresie realizacji przebudowy i budowy nowych przepustow, Wykonawca przedstawi projekt
technologiczny wykonania robdt z uwzglednieniem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

uwzgledniajac  zabezpieczenia skarp na przepustach, drogi dla ruchu iokainego
i technologicznego.

9. WYMAGANIA ~ ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

3.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Kierownikiem Projektu i Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie
w miejscach i ilosciach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu i Inzynierem Kontraktu, tablic
informacyinych (nalezy zastosowad min. 2 tablice stosowane w Zarzadzie Drég Wojewddzkich
w Katowicach ,Budujemy dla Was” - tablice o wymiarach 1200 x 1600 mm).
Tablice Informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét, do czasu zakonczenia zadania, a nastgpnie zdemontowane. Po zakonczeniu
zadania, zdemontowane tablice staja sig wlasnoscia Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiazek bezzwlocznego wdrozenia projektu organizaci ruchu na czas robot.
1) Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, uzgodni
z Zamawiajacym przyjete w nim rozwiazania, uzyska zatwierdzenie, dokona jego
wdrozenia oraz bedzie utrzymywat organizacie ruchu czasowa na wiasny koszt. Do
czasu zatwierdzenia projektu i jego wdrozenia, Wykonawca moze wykorzystac
zatwierdzone schematy czasowej organizacji ruchu, ktére zostana dostarczone
Wykonawcy po podpisaniu umowy, chyba Ze nastapi sytuacja opisana w Pkt 6 ppkt 1 lit
¢). Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia projektu zgodnie z harmonogramem
robdt oraz przestrzegania warunkdw prowadzenia i zabezpieczenia prac, wynikajacych
z projektu czasowej zmiany organizacji ruchu. Zamawiajacy informuje, ze zasadne jest
przyjecie rozwigzania w zakresie zamkniecia drogi dla ruchu, z wylaczeniem m.in.
ruchu lokalnego, pojazdéw budowy, dojazdu do posesji i punktow ustugowych - ruch
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ten bedzie prowadzony wahadiowo z wykorzystaniem sygnalizacji swietinej. Dla
zamknietego odcinka drogi winny zosta¢ wyznaczone cbjazdy. Objazdy winny byé
wyznaczone drogami o zblizonej lub wyzszej klasie technicznej w stosunku do drogi
wojewodzkiej. Z uwagi na brak alternatywnych tras dla przejazdu komunikacji
zbiorowej nalezy przewidzie¢ koniecznoé¢ utrzymania przejazdu dla autobuséw przez
teren budowy z prowadzeniem ruchu wahadtowego.

2) Wprowadzenie zasadniczej czesci czasowej zmiany organizacji ruchu nalezy zgiosic
pisemnie lub w formie e-mail minimum na 7 dni przed planowanym terminem jej
wprowadzenia, zgodnie z warunkami zawartymi w zatwierdzeniu. Kazda nastepna
zmiana etapu robdt lub sposobu organizacji ruchu winna by¢ zgtoszona w formie jw.
wszystkim zainteresowanym stronom, co najmniej na 2 dni przed planowanym
terminem jej wprowadzenia. Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu oraz
kazdej jej zmiany nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru zawierajacym akceptacje
przedstawiciela Zamawiajacego. Kazdorazowo protokot wprowadzenia | odbioru
organizacii ruchu zostanie przekazany w oryginale do Zamawiajacego.

3) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby wprowadzenia czasowej zmiany
organizacjl ruchu wedtug zasad innych niz w zatwierdzonym projekcie czasowej zmiany
organizacji ruchu, sporzadzenie | wdrozenie dokumentacji zamiennej pozostaje w gestii
Wykonawcy. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagajg wczesniejszego uzgodnienia
z Zamawiajacym oraz uzyskanla odrebnego zatwierdzenia. Wszelkie dziatania
prowadzone w tym zakresie oraz konieczno$¢ podjecia dodatkowych czynnosci
zwigzanych ze sporzadzeniem i wdrozeniem dokumentacji zamiennej nie moga by¢
powodem do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy.

4) Wykonawca przekaZe Zamawiajacemu oryginaly kazdego zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu (aktualizacji/aneksu). W przypadku, gdy projekt bedzie
modyfikowany w trakcie realizacji zadania, kazdy zmodyfikowany, zatwierdzony
i wdrozony projekt zostanie przekazany do Zamawiajacego w oryginale, z okresleniem
dat obowiazywania danej organizacji ruchu (w tym wyszczegélnionych termindw dla
danego etapu).

5) Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia warunkéw, zorganizowania i pokrycia
kosztéw prowadzenia zastepczej komunikacji zbiorowej oraz zmiany trasy i rozkladow
jazdy komunikacji zbiorowej w czasie trwania robdt. Koszty z tym zwigzane wykonawca
winiec uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowych - wymagania ogolne.

6) Wykonawca powinien przewidzie¢ i ujaé w cenie ofertowej wszystkie czynnosci
zwigzane z czasowa zmiana organizacji ruchu na czas robdt podczas realizacji zadania.

7) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania w formie pisemnej raportow z przegladu
oznakowania podczas catego okresu trwania robét. Raporty nalezy sporzgdzac nie
rzadziej niz raz w tygodniu i kazdorazowo po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu,
W raporcie nalezy uja¢ date jego sporzadzenia, opis stanu technicznego oznakowania
w ciagu drogi wojewddzkiej, opis stanu technicznege oznakowania na objezdzie, uwagi
w zakresie oznakowania, termin | sposob usuniecia usterek.

8) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkow (w tym z poszczegolnymi
przewoznikami) oraz zorganizowania prowadzenia zastgpczej komunikacji zbiorowej,
w tym kolejowej, w czasie trwania robdt budowlanych, wynikajacych z prowadzonych
robat,

9) Wykonawca moze wprowadzi¢ czesciowo statq organizacje ruchu na przebudowanym
odcinku drogi przed zakoriczeniem realizacji catos$ci zadania. Utrzymanie wszystkich
elementéw czasowej badZ statej organizacji ruchu oraz odpowiedzialnos¢ za
ewentualne ich zniszczenie pozostaje w gestii Wykonawcy az do momentu dokonania
odbioru koricowego statej organizacji ruchu dla catosci zadania oraz uzyskania
pozytywnego wyniku kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej organ
zarzadzajacy ruchem.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zinwentaryzuje i w trakcie prowadzenia robot
prowadzi¢ bedzie monitoring indywidualnych ujec wody.

Przed rozpoczeciem robdt i transportu budowy, Wykonawca przedstawi graficznie na mapie,
trasy dla ruchu technologicznego, ktére beda obowigzywaty przez okres realizacji robot. Na
przedmiotowej mapie nalezy okreslic strefy oddziatywania maszyn i urzadzen oraz ruchu
technologicznego. W razie potrzeby mapa zostanie zaktualizowana w okresie realizacji robot.,
Mape nalezy zalaczyé do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedlozyé, jako
odrebne opracowanie.

Przed rozpoczeciem robét i transportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym
staraniem dokona inwentaryzacji stan technicznego, sporzadzonej przez uprawnionych
rzeczoznaweéw lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, istniejacej infrastruktury
drogowej, wykorzystywanej przy budowie, po ktérej odbywad sie bedzie ruch technologiczny.
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Inwentaryzacja niezbedna jest w celu okreslenia zerowege stanu technicznego drog, obiektow,

przepustéw, chodnikéw, poboczy, rowéw, itp. Analogicznie inwentaryzacje nalezy

przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, w taki sposob, aby mozliwa byta ocena powstatych
uszkodzen, zwiazanych z przebudowa drogi i prowadzonym transportem technologicznym.

Sporzadzona inwentaryzacja musi uzyska¢ rekomendacje i zatwierdzenie Inzyniera Kontraktu.

1) Inwentaryzacje nalezy wykonaé w taki sposob, aby mozliwa byta czytelna i szczegdlowa
ocena wyrzadzonych szkéd, spowodowanych transportem zwigzanym z przebudowga drogi
i wykonaniem koniecznych remontéw, napraw, a takZze odbudowy drogi. Przed
przystapieniem do uruchomienia transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
spisania protokolu z administratorem/zarzadca/whascicielem drogi, ktérego trescig, beda
ustalenia, dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drég, a ktérego zatgcznikiem
bedzie sporzadzona inwentaryzacja. Przedmiotowy protokét zostanie podpisany z udziatem
Kierownika budowy oraz Inzyniera Kontraktu i Inspektora nadzoru. Sporzadzona przez
Wykonawce inwentaryzacja infrastruktury drogowej uzyska pozytywna akceptacie
administratora/zarzadcy/wiasciciela drogi lub zostanie zrealizowana i protokolarnie
podpisana w ohecnosci jej upowaznionego przedstawiciela i inzyniera Kontraktu.

2) Wykonawca bedzie mégt transportowad materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy
wylacznie po drogach, ktérych stan techniczny zostat zinwentaryzowany w ww. sposob
i potwierdzony ww. protokotem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych
za zniszczenie drég | ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy/remontu/odbudowy na wiasny koszt. Po zakorczeniu budowy Wykonawca jest
zobowiazany do uzgodnienia z zarzadca drogi zakresu i sposobu naprawy, remontu lub
odbudowy zniszczonych odcinkéw drég, na skutek prowadzonego transportu budowy
i pokrycia kosztow z tym zwigzanych.

3) Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacej infrastruktury drogowej winna zawierac
m.in.:

a) szczegdfowy opis | ocene stanu technicznego drég, obiektdw, przepustéw, chodnikdw,
poboczy, rowéw, itp. w tym m.in.: stan ubytkéw warstwy Scieralnej, pomiar gtebokosci
kolein, spekan pojedynczych i siatkowych, wybojow oraz tat w nawierzchni, stan poboczy
i odwodnienia drog, stan oznakowania i elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wytypowanie odcinkéw jednorodnych podobnych pod wzglgdem uszkodzen (raport
7 uszkodzen},

b) szczegdlowa dokumentacje fotograficzna, zgodna ze stanem faktycznym, zdjecia z data,

c) szczegdtowe odniesienie | poréwnanie stanu faktycznego z nastgpujgcymi dokumentami,
o ktére Wykonawca jest zobowigzany zwrécié sie do zarzadcow drdg, po ktérych
prowadzony bedzie transport budowy, zwiazanymi 2z prowadzeniem ewidencji,
utrzymaniem i uzytkowaniem drog:

- mapy techniczno - eksploatacyjne drég, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia
w sprawie sposcbu numeracji i ewidencii drog publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustéw i promdéw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom,

- dzienniki objazddéw drég z ostatniego roku, zgodnie z §9 wust. 1 pkt. 2
ww. Rozporzadzenia,

- protokoty z rocznej kontroli okresowej z ostatniego roku, zgodnie z art. 62 ust. 1
pkt. 1) ustawy Prawo budowlane,

- protokoty z piecioletniej kontroli okresowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy
Prawo budowlane.

d) wnioski, obejmujace ocene stanu technicznego infrastruktury drogowej, przydatnosc do
dalszego uzytkowania, opis uszkodzer, oceng przyczyn powstania uszkodzen.

4) Na polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, a takze w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznodci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie zobowigzany dokonaé
ponownej inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, w celu oceny powstatych
uszkodzen.

5) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakoriczeniu robot powinna w sposdb jednoznaczny
opisywal i dokumentowaé uszkodzenia powstate w zwigzku z budowa craz wskazywac
sposob naprawy.

7. Przed rozpoczeciem robdt i transportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym
staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego budynkdéw i zabudowy, sporzadzonej
przez uprawnionych rzeczoznawcdw lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, sasiadujacych
z terenem budowy oraz zlokalizowanych dalej, lecz narazonych na oddziatywanie budowy oraz
drogami, po ktérych prowadzony bedzie transport technologiczny i drogami objetych czasowg
organizacja ruchu. Analogicznie inwentaryzacje nalezy przeprowadzié po zakonczeniu robot,
w taki sposdb, aby mozliwa byla occena powstatych uszkodzeh, zwiazanych z przebudowg drogi
i prowadzonym transportem technologicznym.
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i) Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacych budynkéw i zabudowy powinna zawiera
m.in.:

a) opis elementéw i rozwiazan konstrukcyjnych budynkow i zabudowy, ich wymiary oraz
materialy, z jakich sa wykonane,

b) opis sposobu posadowienia fundamentéw, konstrukeji écian, dachu budynkéw i zabudowy,

c) opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badan,

d) szczegdtowy opis | ocene stanu technicznego budynkéw i zabudowy, okreslong na
podstawie ogledzin i dostepnych dokumentacji projektowych,

e) szczegbhtowa dokumentacje fotograficzna, zgodng ze stanem faktycznym, przedstawiajace
rzeczywisty stan budynkow i zabudowy,

f) wnioski z ogledzin i ewentualnych badan, obejmujgce ocene stanu budynkéw i zabudowy,
przydatno$¢ do dalszego uzytkowania, ocene stanu instalacji, opis uszkodzen (rysy,
pekniecia, itp.), ocene przyczyn powstania uszkodzen.

2) Sporzadzona inwentaryzacia musi uzyskaé rekomendacje i zatwierdzenie Inzyniera
Kontraktu.

3) Na polecenie Zamawiajgcego lub Konsultanta, a takze w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie zobowigzany dokonac
ponownej inwentaryzacji budynkéw i zabudowy, w celu oceny powstatych uszkodzen.

4) W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia pomiaru drgan
wywotanych prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie ich prowadzenia, celem
okreélenia wptywu prowadzonych prac na przyleglta do pasa drogowego zabudowe (obiekty
budowlane). Sg to badania drgan pochodzacych gtownie od pracy sprzetu budowlanego i
transportu budowy, jaki jest prowadzony przy realizacji zadania.

5) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakoniczeniu robot powinna w sposédb jednoznaczny
opisywa¢ i dokumentowaé uszkodzenia powstate w zwiazku z budowa oraz wskazywac
sposob naprawy,

6) W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokejenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawcy.

8. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym staraniem dokona
inwentaryzacji, sporzadzonej przez uprawnionych rzeczoznawcow, nieruchomosci,
podlegajacych ograniczeniu w korzystaniu i zajmowanych czasowo na okres niezbgdny do
wykonania okredlonych w dokumentacji projektowej robét budowlanych. Inwentaryzacje nalezy
wykona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajac koniecznos¢ jej wykonania,
z zastrzezeniem warunkow niniejszego OPZ, w harmonogramie robot.

1) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca (Kierownik budowy) z udziatem Konsultanta,
spisat z wiascicielem nieruchomosci protokot przejecia terenu, a nastepnie dokonat
protokolarnego przekazania terenu po zakoficzeniu robdt przy udziale wiasciciela. Po
zakoniczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest przywroci teren zagospodarowanej
dziatki do stanu pierwotnego. Przywrdcenie nieruchomosci do stanu pierwotnego zostanie
potwierdzone zwrotnym protokotem przekazania nieruchomosci, spisywanym po
zakohczeniu prac w obrebie danej nieruchomosci. W przypadku braku mozliwosci
przywrécenia nieruchomoéci do stanu pierwotnego Wykonawca opisze szczegdlowo
przyczyny.

2) Wykonawca uwzgledni w  przedstawionym  harmonogramie robdt zajetosc
nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych oraz poniesie wszelkie
koszty z tym zwiazane, w szczegdinosci za czasowe zajecia oraz powstate szkody.

3) Potwierdzone przez InZzyniera Kontraktu protokoty przejecia |1 przekazania
nieruchomosci powinny byé na biezgco przekazywane przez Wykonawce do
Zamawiajacego, niezwlocznie po ich spisaniu. Do kazdego z ww. protokotow naleizy
zalgczyé szezegdtowy opis oraz dokumentacje fotograficzna, potwierdzajaca stan danej
nieruchomosci, objetej ograniczeniem w korzystaniu, zardwno przed wejsciem w teren,
celem rozpoczecia robét, jak i po wykonaniu robot.

4) W odniesieniu do nieruchomosci, ktdre podlegajg ograniczeniu w korzystaniu/zajeciu
czasowemu, Wykonawca bedzie zobowigzany prowadzi¢ raporty dzienne z wykonywanych
robdt w obrebie danej nieruchomosci oraz prowadzié na biezaco dokumentacie
fotograficzng. Podsumowanie z wyszczegdinieniem zakresu wykonanych prac w obrgbie
danej nieruchomosci z odniesieniern do terminu przejecia nieruchomosci oraz terminu
wykonania robdt, nalezy przekazaé¢ Zamawiajacemu. Kazdorazowe, nieuzasadnione
opbZnienie w przekazaniu nieruchomosci po wykonaniu robét lub opieszatodé w ich
wykonywaniu jak i zamierzone wydtuzenie czasu prac w harmonogramie robot, traktowane
bedzie, jake dziatanie na szkode Wojewddztwa Slaskiego. Dzlatanie takie naraza
Zamawiajacego na roszczenia o0s6b trzecich idodatkowe koszty, w zwigzku z czym
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia zwrotu kosztow z tego tytutu.
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10. WYMAGANIA - REALIZACIA ROBOT.

1.

2,

W trakcie realizacji robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci
wszystkich ciggdéw ruchu drogowego, wiacznie z zimowym utrzymanierm,
Za szkody komunikacyjne na przekazanym do realizacji odcinku drogi odpowiada na zasadach
ogdinych Wykonawca robot.
Wykonawca zobowiazany jest utrzymywaé w sposdb bezpieczny ruch pojazdow na wszystkich
drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z prowadzeniem robét.
Wykonawca na wiasny koszt uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowiazany utrzymaé staly dostep do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robét, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy pozarnej i policji.
Nalezy w szczegdlnosci zapewnié dojazd do posesji przylegtych do drogi czy dziatek, gdzie
prowadzona jest dzialalno$é¢ gospodarcza, dla wtascicieli, uzytkownikéw, dostawcow, stuzb jw.
itp. Nalezy dazy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.
W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi badz
transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrdcenia do stanu
pierwotnego, na whasny koszt, budynkow, studni, ujeé¢ wody, drog wraz z caifg, infrastruktura,
itp. na zasadach okreslonych w niniejszym OPZ (inwentaryzacje stanu technicznego)
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zweryfikuje poprawnosc usytuowania istniejacych
i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegdlnodci pod katem kolizji
z pozostalymi sieciami, droga i pozostalymi elementami, i dopiero po stwierdzeniu
bezkolizyjnodci badZ opracowaniu korekty projektu, przystapi do ich wykonania. Wykonawca
bedzie zobowiazany przygotowaé plan wytyczeniowy, w oparciu o ktory realizowane
beda roboty budowlane, przedmiotowy plan podlegaé¢ bedzie rekomendacji
i zatwierdzeniu przez inzyniera Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany ponadto do
uwzglednienia i wypeinienia warunkéw wynikajacych z uzgodnien czy porozumien spisanych z
Zamawiajacym. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku
zlokalizowania istniejacych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie, Wykonawca jest
zobowiazany powiadomi¢ o tym fakcie Zarzad Drég Wojewoddzkich w Katowicach oraz
Konsultanta. Zakres robdt niezbednych do wykonania przy usunigeciu wymienionej kolizji, musi
byé uzgodniony z Konsultantem i Zamawiajagcym. Wykonawca odpowiada za uzgodnienie
z gestorem sieci zakresu przebudowy w zwigzku np. z powstatg kolizja badz rozbieznosciami
pomiedzy projektem a stanem istnigjacym, i na podstawie przekazanych przez Wykonawce
danych, Zamawiajacy zlecl korekte rozwigzania, w granicach linii rozgraniczajacych teren
inwestycji, jednostce sprawujacej nadzor autorski. Uzgodnienie projektu z gestorem lezy po
stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia rohdt,

Przystapienie do robot zwigzanych z wykonaniem docelowej organizacji ruchu moze nastgpié

z zastrzezeniem nizej wymienionych uwag:

1) Inwestor na etapie opracowania pierwotnej dokumentacji uzyskatl zatwierdzenie docelowej
organizacji ruchu. Termin zatwierdzenia uptynat, stad Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania aktualizacji projektu DOR dot. przebudowywanego odcinka DW 789,
uwzgledniajac termin zakoficzenia robét budowlanych. Dokumentacja winna by¢
opracowana na podstawie pierwotnego projektu, przekazanego przez Inwestora,
uwzgledniajac wszystkie elementy oznakowania, urzadzenia brd oraz sygnalizacje swietine
(jezell wystepuja). Projekt winien obejmowad opracowanie projektu docelowe]j organizacji
ruchu, =z uwzglednieniem zastrzezen niniejszego OPZ, pozyskanie wymaganych
obowigzujacymi przepisami opinii [ uzyskanie zatwierdzenia projektu przez organ
zarzadzajacy ruchem. Aktualizacja dokumentacji ma obejmowad wszelkie zmiany
wynikajace ze zmian w obowiazujacych przepisach, jakie nastapity w okresie od
opracowania projektu pierwotnego do realizacji zadania w terenie, ewentuaine modyfikacje
dokumentacji, usprawniajace sposéb organizacji ruchu badZz podnoszace poziom
bezpieczeristwa ruchu, uzgodnione z Zamawiajacym, wszelkie zmiany w stosunku do
dokumentacji pierwotnej, ktére wyniknety w trakcie realizacji zadania, wynikajace
z uzgodnien i wytycznych ze strony Zamawiajgcego. Nalezy zwrdéci¢ szczegélng uwage na
lokalizacje znakow drogowych i barier, ktére nie powinny naruszac skrajni drogi.

Projekt nalezy wykona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem. Ewentualne opéznienia z tego
tytulu nie moga byé powodem roszczen Wykonawcy do wydtuZenia terminu realizacji
zadania. Koszty aktualizacji projektu nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Przystapienie do
realizacji przez Wykonawce statej, docelowej zmiany organizacii ruchu winno nastapi¢ po
uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzajacy ruchem. Przed wydaniem opinii
do projektu statej organizacji ruchu - docelowej przez inwestora, nastapi jego weryfikacja
w terenie z udzialem przedstawicieli Konsultanta, inwestora, Wykonawcy i w razie takiej
potrzeby - Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach. Ze wzgledu na przyjgta
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technologie wykonania cznakowania poziomego weryfikacja projektu winna nastapic przed
przystapieniem do wykonania warstwy Scieralnej drogi.

2) Rozliczenie robét zwiazanych z docelowg organizacjg ruchu bedzie sie odbywaé na
zasadach okreslonych w umowie,

3) Opis techniczny do projektu zmiany statej organizacji ruchu - docelowej winien zawierac
zobowigzanie Wykonawcy do wykonania elementdéw organizacji ruchu (oznakowania
pionowego wraz z konstrukcjami wsporczymi, oznakowania poziomego i urzadzer
bezpieczenstwa ruchu) zgodnie 2z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi Inwestora,
zamieszczonymi na stronie ZDW w Katowicach.

4) Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia we wilasnym zakresie Audytu
Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego w fazie przygotowania do oddania drogi do
uzytkowania. Raport z Audytu zostanie sporzadzony przez Audytoréw BRD niezwigzanych
z procesem realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Inwestorowi
dokumentacji stalej - docelowej organizacii ruchu w formie elektronicznej - edytowalnej,
w uzgodnionym wczesniej formacie plikdw cyfrowych. W przypadku zaistnienia takiej
potrzeby Inwestor we wlasnym zakresie sporzadzi z wykorzystaniem powyzszego projekt
organizacji ruchu uwzgledniajacy zalecenia Raportu z Audytu BRD i uzyska jego
zatwierdzenie.

5) Jako odbiér statej organizacji ruchu nalezy rozumieé akceptacje rozwigzan technicznych
z zakresu oznakowania oraz urzadzen brd, wyrazong w formie protokotu z podpisami
cztonkéw komisii odblorowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli stalej
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem. Pozytywny wynik
kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem moze
zostaé osiggniety na kilka sposobdw:

i. Brak uwag do wprowadzonej statej organizacji ruchu w terminie 14 dni od
terminu, ktdry wskazano jako date wprowadzenia statej organizacji ruchu,
organ zarzadzajacy ruchem przeprowadzit kentrole wynikajaca z par. 12 ust. 3
rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem i nie wniést uwag di zrealizowanych robét;
ji. Wprowadzenie poprawek do zrealizowanych robét w przypadku jakiejkolwiek
niezgodnosci pomiedzy zatwierdzona stats organizacjg ruchu a stanem
faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu pokontrolnym organu
zarzadzajgcego ruchem;
ill. Uzyskanie =zatwierdzenia do powykonawczej dokumentacji projektowej
w przypadku jakiejkolwiek niezgodnosci pomiedzy zatwierdzong statg
organizacja ruchu a stanem faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu
pokontrolnym organu zarzadzajacego ruchem;
Wszelkie dziatania majace na celu uzyskanie pozytywnego wyniku kontreli state]
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajgcy ruchem pozostaja w gestii
Wykonawcy | powinny zosta¢ uwzglednione w harmonogramie robdt oraz kosztach
realizacji zadania. Odbiér statej organizacji ruchu winien nastapi¢é w terminie
zakofczenia robdt budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgiadu do faktur na zakup materiatdéw, najem sprzetu, itp.

Wykonawca na polecenie Zamawiajacego przekaze Zamawiajacemu kopie faktur na zakup

materiatéw lub najem sprzetu itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca dokona

ujawnienia skfadnikoéw kalkulacji szczegdtowej przedstawionej ceny jednostkowej danej
pozycji, zaréwno w zakresie zamodwienia podstawowego, jak i zamdwien nieobjetych
zamowieniem podstawowym.

Na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany

przedstawié raporty dzienne, tygodniowe, miesieczne i kwartalne z postgpu robdt (w raportach

miesiecznych i kwartalnych nalezy ujmowacé réwniez postep robdt w ukiadzie narastajacym)

w terminte wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Konsultanta wraz z dokumentacig

fotograficzng z postepu robédt,

Na polecenie Kierownika Projektu lub InZyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany do

przedstawienia, potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportow okreslajacych

zaawansowanie rzeczowe i finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie
zakres robot, w szczegdlnosdci pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub Konsultanta.

Wykonawca zobowiagzany jest do biezacego prowadzenia monitoringu budowy. Monitoring

budowy winien by¢é wykonany poprzez filmowanie dronem i montaz materiatu filmowego

minimum 1 raz w miesigcu, a w czasie intensyfikacji robdt budowlanych filmowanie nalezy
wykonaé¢ czesciej. Film przygotowaé w formacie mov lub mp4 w jakosci 4K. Zmontowany
materiat filmowy na piycie DVD po kazdej rejestracji nalezy przesta¢ do Zamawiajacego.
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Montaz materiatu filmowego - czas trwania filmu winien by¢ dostosowany do filmowanego
odcinka i zaawansowania robdt, bez koniecznosci przyspieszania filmu. Wykonanie filmowania
calego odcinka drogi po jego osi wraz z filmowaniem przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Wysokoé¢ filmowania powinna byé¢ dostosowana do szerokosci pasa drogowego z zachowaniem
bufora obustronnego 30m (filmowanie odcinka wzdiuz osi, tak by w kadrze byt pas drogowy
oraz obustronny bufor 30 m). Link do opracowanego materiatu filmowego, umoziiwiajacy jego
pobranie winien byé¢ aktywny 1 miesiac lub do czasu przekazania materiatu filmowego na plycie
DVD Zamawiajgcemu.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficznej
z postepu robot budowlanych. Do protokotu z kazdej rady budowy, ktore odbywac sie bedg
minimum 1 raz w miesiacu, Wykonawca bedzie zobowigzany zalaczy¢ dokumentacje
fotograficzna (réwniez na plycie CD) z postgpu robédt budowlanych, wykonanych w danym
miesigcu, w tym robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawea jest zobowiazany do wykorzystywania sprzyjajacych warunkow atmosferycznych
oraz skladania raportéw pogodowych. W przypadku niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robét, Wykonawca jest zobowiazany do
zgloszenia powyiszego do godziny 10:00 dnia nastepnego do Zamawiajacego oraz
Konsultanta.
Jako niesprzyjajgce warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ anomalie pegodowe wykraczajace
poza $rednia 5-cio letnia w miejscu prowadzenia robét, uniemozliwiajace prowadzenie robdt.
Celemn uznania okresu jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne érednia 5-cio letnia obliczana
bedzie z okresu minimum 14 kolejnych dni (niedopuszczalne bedzie przedstawienie przez
Wykonawce wybranych wyrywkowych i pojedynczych dni).
Wykonawea jest zobowiazany do przedstawiania dziennych raportéw z wykonanych robot
i zaangazowania sprzetu i ludzi oraz plandéw robdt z wyprzedzeniem tygodniowym. Raporty
musza posiadaé potwierdzane inzyniera Kontraktu.
Wykonawca, na kazidorazowe polecenie Zamawiajacege lub Konsultanta, ma zapewnic
mozliwoé¢ inspekeji wszelkich zaktadow bad? instalacji wytwarzajacych materiaty na potrzeby
zadania, w szczegdlnosci dotyczy to wytwoérni mas bitumicznych, wytwdrni betonu i zaktadow
prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.
Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robét wymagajacej tego badz tymczasowej
organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, uzyska niezbgdne zgody na wejscie
w teren i zajecie terenu wlasnym staraniem i na wiasny koszt. W takim przypadku wymagane
jest sporzadzenie inwentaryzacji nieruchomosci, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ.
Wykonawca jest zobowiazany pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego i Konsultanta o gotowosci
do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 1 dnia roboczego po ich
zakohczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przedstawicielowi
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z Pr.
Bud. Powiadomienie winno zawieraé¢ informacje o planowanych odbiorach na dany dzien
roboczy wraz z godzinami stosownych badan i pomiardw z rozbiciem na branze. Forma i termin
ztozenia powiadomien winna zostaé ustalona z przedstawicielem Zamawiajgcego i Konsultanta
przed rozpoczeciem robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac Plan odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Plan odbioréw winien zawiera¢ informacje o planowanych odbiorach na dany dzien
roboczy wraz z godzinami stosownych badan i pomiaréw z rozbiciem na branze. Forma i termin
ziozenia Planu odbiordw winna =zostaé ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego
i Konsultanta przed rozpoczeciem robét budowlanych. Plan odbioréw robot moze by¢ dotaczany
do Protokoifu z Rady technicznej/Rady budowy. Zamawiajacy dopuszcza, by Plan odbiorow
obejmowat nie wiecej niz 7 kolejnych dni kalendarzowych.
Wykonawca jest zobowiazany opracowaé zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robdt
{tzw. bilans) do rozliczenia koficowego oraz do rozliczenia czes$ciowego konczacego dany
asortyment robét. Bilans dotyczy w szczegdinosci robdt ziemnych, warstw konstrukecyjnych
nawierzchni oraz ciagéw infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde
sadanie Zamawiajacego lub Konsultanta takze w trakcie trwania robdt, ktére nie zostatly
zakoficzone. Zakres zbiorczych zestawien wykonanych robot Wykonawca ustali z Konsultantem
oraz Zamawiajacym. Zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robét winno zawierac co najmniej
czes$é rysunkowa opracowang i potwierdzona przez geodete Wykonawcy oraz czesc opisowa -
obliczeniowa.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania sie do polecen Konsultanta i Zamawiajacego,
wynikajgcych z realizacjl umowy na roboty budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego opracowaé | przekazac
w terminie 5 dni roboczych:
= zestawienie Umoéw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami,
+ faktury Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
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« potwierdzenia zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (np. wydruk bankowy

przelewu).
Wykonawca jest zobowiazany do uzgadniania warunkéw przejazdéw planowanych przejazdow
ponadnormatywnych drogg wojewddzka objeta robotami. Wykonawca jest zobowiazany wydad
wnioskodawcy lub Zamawiajacemu przedmiotowe uzgodnienie maksymalnie w ciagu 2 dni
roboczych.
W zakresie pomiaru réwnoéci podiuznej warstw bitumicznych w ciggu drogi Wykonawca
zobowiazany jest: Do odbioru, pomiar réwnosci podiuznej nalezy stosowaé profilometryczng
metode pomiaru, umozliwiajaca obliczanie wskaznika rownosci IRI zgodnie z wytycznymi WTW
ZDW Katowice.
Kolorystyke kostki betonowej dla poszczegdinych  nawierzchni  nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym na etapie realizacji, niezaleznie od koloru przedstawionego w dokumentacji
(do wyceny nalezy przyjac kostke kolorowa).
Zamawiajacy nie dopuszcza stabilizacji gruntu za pomoca popiotdéw lotnych, mielonego zuzla
wielkopiecowego.
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach czasowej organizacji ruchu Wykonawca dysponowat
minimum 4 osocbami z uprawnieniami do kierowania ruchem pojazdow. Osoby te majq by¢
wyposazone w urzadzenia pozwalajgce na bezprzewodowq komunikacje. Zobowigzuje sie
Wykonawce do ciagtej kontroli ruchu pojazdéw (w tym w porze nocnej i dni wolne od pracy}.
W przypadku znacznego ruchu pojazdéw, tworzacych sie zatorow w ruchu pojazddw nalezy
wstrzymaé automatyczne sterowanie ruchem pojazdéw i wprowadzi¢ reczne sterowanie
ruchem. Wstrzymanie automatycznego sterowania ruchem pojazddw | wprowadzenie recznego
sterowania ruchem Wykonawca wykona réwniez na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontrakiu.
Wykonawca jest zobowigzany do przestawienia tymczasowych obiektow budowlanych
{np. garaz blaszany bez trwalego posadowienia z gruntem itp.) w miejsce wskazane przez
whasciciela. Roboty nalezy wykona¢ w przypadku ewentualnej kolizii obiektéw z pasem
drogowym. Koszt powyZszego bedzie rozliczany w ramach Kwoty tymczasowej.
Wykonawca do 5 dnia kazdego miesiagca przedstawi plan badan na najblizszy miesigc oraz
zestawienie przeprowadzonych w ramach kontraktu badan laboratoryjnych/sprawdzen oraz
pomiaréw  geodezyjnych. Zestawienie badaf laboratoryjnych nalezy podzieli¢ na
asortymenty/branze dia prowadzonych robot, podaé minimalng iloéé badan wymagang SST,
flodé¢ przeprowadzonych badan przez Wykonawce z podaniem wynikéw 1 odniesieniem
do wartodcl wymaganych w SST (z podziatem badan na negatywne i pozytywne). Wykonawca
do 5 dnia kazdego miesiaca przedstawi zestawienie przeprowadzonych w ramach umowy
badan laboratoryinych/sprawdzeri oraz pomiaréw geodezyjnych. Zestawienie badan
laboratoryjnych nalezy podzielié na asortymenty/branze dla prowadzonych robot, podac
minimalng ilo¢ badan wymagana SST, iloé¢ przeprowadzonych badan przez Wykonawce
z podaniem wynikéw i odniesieniem do warto$ci wymaganych w STWIORB (z podziatem badan
na negatywne i pozytywne).
Przekazywanie do Iniyniera Kontraktu i Kierownika Projektu na polecenie wszelkich informacji
dotyczacych realizowanego zadania.
Zamawiajacy nhie wyraza zgody na wbudowanie jakichkelwiek materiatow odpadowych
w szczegdinosci ubocznych produktdw spalania.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce koniecznosci czasowego ogrodzenia dziatek
w zwiazku z realizacjg robét budowlanych, Wykonawca bedzie zobowigzany do ujecia kosztéw
wykonania tymczasowego ogrodzenia w kosztach ogdlnych dot. dostosowania sig do wymagan
OPZ i DM.00Q.00.00.
Zamawiajacy informuje, ze wskutek wprowadzenia tymczasowe]j organizaci ruchu wydtuzy sie
czas przejazdu komunikacji zbiorowej. Wykonawca pokryje dodatkowe koszty dotyczace
komunikacji zastepczej, funkcjonujacej w trakcie realizacji zadania, wynikajace m.in.
z koniecznosci przejazdu przez odcinek drogi objety przebudowa i zwigzanych z tym utrudnien,
wydiuzonego czasu przejazdu, zmian rozktaddw jazdy, koniecznosci dostosowania taboru przez
Przewoznika itp. Koszty zwiazane z powyZszym, Wykonawca winien ujat w Wymaganiach
ogoélnych zadania.
Zamawiajacy informuje, ze wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu moze spowodowad
pogorszenie stanu technicznego drég, po ktérych objazd jest prowadzony. Wykonawca
zarezerwuje z tego tytutu odpowiednig kwote w kosztach ogdlnych celem wykonania napraw
powierzchniowych tych drég po likwidacii objazdu.
W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (dz. U. z 2019 po. 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez
niego pojazdéw elektrycznych fub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym winien wynosic co
najmniej 10 %. Wykonawca ztozy w tym zakresie oswiadczenie. Brak spetnienia powyzszych
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wymagan podlegaé bedzie karze przewidzianej zapisami umowy. Koszt dostosowania sie
Wykonawcy do ww. ustawy nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.
Wykonawca jest zobowiazany do przestawienia tymczasowych obiektow budowlanych (np.
ogrodzenia, garaZ blaszany bez trwatego posadowienia z gruntem itp.) w miejsce wskazane
przez wiasciciela. Roboty nalezy wykonaé w przypadku ewentualnej kolizji obiektow z pasem
drogowym. Koszty powyzZszego bedg rozliczane na zasadach umowy.
W calym okresie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ serwer
z calodobowym dostgpem dla Zamawiajacego do plikéw, dotyczacych realizacji zadania
(m.in. dokumentacja fotograficzna odbioru robdt zanikajacych, skany korespondencii,
raportéw, itp.), na biezaco aktualizowany. Serwer winien by¢ aktywny do dnia odbioru
koricowego, po tym czasie dokumenty powinny by¢ przekazane Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na nosniku zewnetrznym w ramach operatu kolaudacyjnego.

11. WYMAGANIA — OKRES REKOJMI I GWARANCJI DLA ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca bedzie zobowigzany do peinej obstugi okresu

gwarancyjnego, w tym m.in. do:

a) finalizacji zadan, wynikajacych z obowiazkéw na etapie budowy;

b) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych (przeglady odbywac sig bedg minimum 1 raz
w kazdym roku do konca okresu gwarancyjnego);

c) usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z umows;

d) udzialu w ewentuainych spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych
roszezen i spordow, dotyczacych realizacji zadania;

e} zajmowania stanowiska przez Wykonawce w sprawach dotyczacych wykananych robot
budowlanych, w tym m.in. w odniesieniu do wszystkich roszczen, zgtaszanych przez osoby
trzecie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W okresie od 3 do 6 miesiecy od dnia oddania przebudowanej drogi do uzytkowania,

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania petnych pomiaréw ruchu na drodze

i przedlozenia do akceptacji Zarzadu Drég Wojewédzkich w Katowicach opracowania,

zawierajacego wyniki z przeprowadzonych pomiardéw, uwzgledniajacych okreslenie struktury

rodzajowej i kierunkowej pojazdéw i okreslenie sredniego dobowego ruchu pojazddéw (SDR}.

SDR nalezy okredli¢ na podstawie bezposrednich pomiaréw ruchu. Cykl pomiaréw powinien

obejmowaé minimum 5 okreséw dziennych {6:00 + 22:00) ijeden okres nocny (22:00 -+

6:00). Kolejne pomiary beda wykonywane w okresie 12 miesigcy od dnia oddania drogi do

uzytkowania, i co rok do konca okresu gwarancyjnego i przedktadane do akceptacii

Zamawiajacemu. Przewiduje sie pomiar w dwdch punktach na przebudowanym odcinku
DW 789.

12, DOKUMENTY BUDOWY.

12.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru kohicowego robot
budowlanych.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Kierowniku Budow8y. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
funkcji petnionej na budowie. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy) oraz przedstawiciela Zamawiajacego
oraz Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego (w przypadku gdy bedzie to wymagane}.
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje inspektora nadzoru,
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego do dziennika budowy obliguje
inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego nie jest

jednak strona umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy.
12.2 Ksiazka obmiardw.
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiazki obmiaréw.

Ksiazka obmiaréw zawiera¢ bedzie niezbedne wyliczenia, szkice i inne dokumenty, pozwalajace
na dokonanie odbioru wykonanych robét.

Wzdr karty obmiaru podlega akceptacji Konsultanta i Kierownika Projektu.

12.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatdéw, recepty robocze, kontrolne wyniki badad Wykonawcy i inne dokumenty,
niezbedne do realizacji zadania, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakodci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny byc
udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera Kontraktu/Kierownika Projektu.

12.4 Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt. 13.1 + 13.3, zalicza sig, nastgpujace

dokumenty:

a) decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno - prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja prowadzona w zwigzku z budowa,

g) harmonogram rzeczowo — finansowy,

h) protokoly przejecia i przekazania terenu na czas robét oraz inne dokumenty
wymienione w dokumentacji budowy,

i) notatki stuzbowe.

Wykonawca ustali z Zamawiajacym zatwierdzone przez InZyniera Kontraktu wzory
dokumentdw obowigzujacych na zadaniu.

12.5 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spoweduje
jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i jego personelu oraz
Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu niezwlocznie na kazde zyczenie Zamawiajacego.
Dokumenty budowy, po zakofczeniu robét budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru
koricowego, zostana skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Inzyniera Kontraktu
(Konsultanta) i przekazane w formie oryginatdw 1 w wersji elektronicznej (skan).

12.6 Dokumentacja Wykonawcy, dokumentacja powykonawcza.

1. Wymieniona w specyfikacji DM.00.00.00 i pozostatych STWIORB oraz w przedmiotowym OPZ,
dokumentacja, ktdra ma zostaé¢ przygotowana przez Wykonawce, winna zostaé¢ uzgodniona
z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, konieczne okaze sie uzupetnienie rysunkdw
w dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujace rysunki oraz
niezbedne specyfikacje wtasnym staraniem i na wiasny koszt oraz przedstawi je Inzynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia, w ilodciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pbZniej niz
4 tygodnie przed terminem rozpoczecia robot. Wszelkie opoznienia w powyzszym terminie sg
jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji robot.

3. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru
koncowego robdt, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, rozliczenie
koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyiny).

4. Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje powykonawcza, zgodnie
z aktualnymi zapisami ustawy Prawo budowlane, 2 egz. w wersji papierowej (1 egz. dla ZDW w
Katowicach — oryginaly, po 1 egz. dla Konsultanta — kopia) i po 4 egz. w wersji elektronicznej
(2 egz. - zapis na no$niku zewnetrznym - pendrive oraz 1 egz. - zapis na dysku S5D, kazdy
zabezpieczony przed mozliwoscia przypadkowego usuniecia plikéw). Ponadto Wykonawca
przediozy dodatkowo po 10 egzemplarzy mapy powykonawczej z wprowadzonymi w trakcie
realizacji robét zmianami oraz 5 egzemplarzy mapy powykonawczej z przedstawionym
przebiegiem kanatu technologicznego z opisem jego parametréw (dhugos$é, liczba kanatow,
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rodzaj rur, liczba/rodzaj studni, itp.). Mapa powinna by¢ potwierdzona przez Kierownika
Budowy, Projektanta i Inzyniera Kontraktu.

5. Dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny) powinien skfadac sig m. in. z:

- Dziennikéw budowy.

- Ksiegi obmiaru (protokoty odbioréw czesciowych, ostateczna tabela rozliczeniowa).

- Protokotdw technicznych odbioru robdt branzowych.

- Protokoly techniczne kontroli odbioru robdt ulegajgcych zakryciu, czesciowych odbiorow
wewnetrznych (o ile maity inne niz zapisane w Dzienniku Budowy).

- Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan. Wyniki badan
materiatow, badar polowych.

-  Geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i uzbrojenia terenu wniesiona do
pafstwowego zasobu geodezyjnego oraz dodatkowo wspbirzedne  punktéw
charakterystycznych obiektow inzynierskich.

- Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, krajowe deklaracje zgodnosc
(dokumentacja upowaZzniajgca do  zastosowania wyrobdw  budowlanych w
budownictwie).

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami.

- Protokoly odbioru i przekazania wiascicielom urzadzen wbudowanych elementéw.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

. Zestawienie faktur (do rozliczenia ostatecznego).

- Kosztorys powykonawczy (rozliczenie ostateczne).

- Oéwiadczenia whascicieli zajmowanych przez wykonawce terendw przylegtych (terendéw
skladowania materialow, terenéw przyjmowania materiatéw i gruntu).

- Oéwiadczenia podwykonawcow o urzegulowaniu wszelkich ptatnodci {(zgodnie z umowa
na roboty budowlane).

- Pisemna gwarancja na roboty budowlane.

- Pelnej korespondencji prowadzonej podczas realizacji zadania.

- W przypadku wydtuzenia terminu realizacji zadania (poprzez aneks terminowy lub
potwierdzenia opéznienia wykonawcy) nalezy dostarczy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania rob6t wydhuzone o w/w terminy (tj. do daty odbioru ostatecznego).

6. Dodatkowo, niezaleznie od powyzszego, Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
dokumenty, niezbedne do wystapienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie obiektéw i zakofczenia procedury dopuszczenia do ruchu i ziozyC we
wlasciwym organie odpowiednio wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
i zawiadomienie o zakofczeniu budowy. Wykonawca wystapi odpowiednio wczesniej
z wnioskiem do Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach o udzielenie stosownego
petnomocnictwa w tym celu. Wykonawca, w szczegélnosci Kierownik budowy jest zobowigzany
uczestniczyé w czynnosciach odblorowych, zwigzanych z dopuszczeniem do ruchu. Podstawa do
wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie bedg m.in. protokét odbioru
technicznego wykonanych robét dla danego obiektu. Zakoriczenie procedur w tym zakresie
musi nastapi¢ w terminie realizacji robot budowlanych.

Kierownik budowy w odniesieniu do zapisow Prawa budowlanego odpowiadac bedzie za
konsekwencje w przypadku natozenia kary przez Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

7. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentéw dla obiektéw mostowych,
zwiazanych z ewidencjg mostowa, w zakresie:

- wyodrebnionej dokumentacji powykonawczej dia obiektéw inzynierskich, z potwierdzeniem
wniesienia do zasobdw geodezyjnych (wersja papierowa + nosnik zewnetrzny - pendrive) -
najpdzniej w dniu odbioru koricowego robdt;

8. Zakres dokumentacji powykonawczej powinien by¢ zgodny ze STWIORB w tym DM.00.00.00.

9. Po =zakohczeniu robét, Wykonawca bedzie =zobowiazany do przygotowania
dokumentdéw, niezbednych do przekazania wykonanych elementow drogi
odpowiednim instytucjom (zarzadcom). W szczegdlnoéci Wykonawca bedzie Zobowigzany
do wyodrebnienia zakresu i wyceny wykonanych elementdw infrastruktury, ktére zostang
przekazane przysztym wiascicielom i przygotowania kosztoryséw powykonawczych oraz
materiatéw niezbednych do podpisania uméw z dostawcami energli/mediéw. Wymdg ten
dotyczy w szczegblnosci odwietlenia ulicznego oraz urzadzen TAURON. Nalezy uwzgledni¢ czas
niezbedny do przekazania ww. urzadzen przed zakorniczeniem terminu umownego wykonania
robdt. Dla kazdej branzy (sieci) nalezy przekazaé kosztorys powykonawczy, uwzglgdniajacy
ewentualne koszty z Kwoty tymczasowej, wraz z wszelkimi dokumentami i stosownymi
poswiadczeniami dla zastosowanych materiatow i urzadzen, w odniesieniu do obowigzujacych
przepiséw dla dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Dokumenty powinny uwzgledniaé réwniez wyciag z dokumentacji projektowej z naniesionymi
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zmianami w trakcie budowy, uwzgledniajgcy zakres urzadzen. Dokumenty nalezy przekazac

wraz z dokumentacjg powykonawcza w oddzielnych teczkach kazdy egzemplarz,
z uwzglednieniem podziatdw administracyjnych {(Gminy).

10. Prowadzona korespondencje oraz dokumentacje budowy ({pisma, notatki, obmiary, druki
odbiorowe, protokoly, itp.) Wykonawca jest zobowigzany na biezaco skanowaé oraz komplet
zeskanowanych dokumentdéw przekazad wraz z rozliczeniem koncowym.

11. Do dokumentacji powykonawczej nalezy zalaczyEé ponadto zbiorcze zestawienie
zatwierdzonych przez Konsultanta - Inzyniera Kontraktu materialow oraz
oSwiadczenie Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na
terenie budowy dla kazdej branzy.

12, Wszelkie koszty =zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem | zatwierdzeniem ww.
dokumentacji sg zawarte w cenie ofertowe]j i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY.

13.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu
umowy az do zakoriczenia i odbioru korficowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene ofertowa.

2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy, w tym m.in. uzupefniania
ubytkéw i innych uszkodzen w nawierzchni jezdni i chodnikéw, koszenia trawy (w szczegdlnosci
w obszarach wymagajacych zapewnienia warunkdéw widocznoéci, np. skrzyzowania, zjazdy),
zimowego utrzymania w standardzie II zgodnie z zasadami odsniezania i usuwania gotoledzi na
drogach wojewddzkich itp. do czasu odbioru korficowego i oddania drogi iobiektéw do
uzytkowania.

3. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,
itp.} na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzonego projekiu
organizacji ruchu na czas robdt, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia
przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po
uprzednim odbiorze i rozliczeniu danych robét. Utrzymanie ruchu publicznego, tj. wykonanie
robdt utrzymaniowych iremontdw biezacych, niezbednych do utrzymania terenu budowy
w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla danej drogi, obejmuje réwniez
zimowe utrzymanie, w tym odéniezanie i zwalczanie gololedzi.

4., W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace begda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W miejscach przylegajacych
do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wygrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu. Powyzsze dotyczy réwniez wjazdu i wyjazdu
z terenu budowy, przeznaczonych dla pojazddw | maszyn pracujacych przy realizacji robét.

5. Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy, ponosi pelna odpowiedzialne$é za
wszystkie zdarzenia drogowe, ktére wystapity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie
budowy, w wyniku braku dziatas lub zaniedban Wykonawcy.

13.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt.

1. Wykonawca ma obowiazek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnege, w tym ustalenia i zalecenia dotyczace ochrony
Srodowiska, zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w opiniach wydanych dla zadania,
w szczegdlnodel zapisy decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenie
wodnoprawne i wszystkie pozostate.

2. W okresie trwania budowy, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoscl dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposcbu dziatania.

3. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ w trakcie realizacji zadania nadzdr przyrodniczy,
stanowiacy sprawozdanie z przestrzegania przepisow w zakresie ochrony sSrodowiska oraz
wypelniania zapiséw decyzji ipozwoleri wydanych dla zadania, w szczegdlnosci decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach. Raz w miesiagcu Wykonawca przedtozy raport
z prowadzonego nadzoru przyrodniczego.
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W sytuacji koniecznosci wystapienia do odpowiedniego organu z wnioskiem o przeniesienie,
niszczenie siedliska, ploszenie lub zniszczenie danego gatunku rodliny lub zwierzecia
Wykonawca wystapi 2z odpowiednim wnioskiem do organu. Koszty realizacji przedsigwzigcia
podiegad beda odrebnej zaplacie w ramach kwoty tymczasowej.
W zwigzku z wejéciem w zycie ustawy o $mieciach, Wykonawca ma uwzglednic w swojej
wycenie wszelkie koszty z tym zwiazane.

13.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisobw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skfadowane w sposcb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

13.4. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable i in. oraz uzyska od odpowiednich podmiotdw, bedacych wiascicielami
lub zarzadcami tych urzadzed, potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiedcié w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzenn podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu oraz podmioty, bedace wiadcicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzeh lub instalacji, Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu oraz zainteresowane podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

iurzadzed podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nieujete w dokumentacji projektowej, odkryte

w trakcie realizacji, sieci drenarskie i do ich przebudowy, w przypadku takiej koniecznosci,
zgtaszanie inspektorowi nadzoru i uzgadnianie proponowanych rozwigzan z Zamawiajacym, po
uzyskaniu opinii Konsultanta. W przypadku uszkodzern uktadéw drenarskich na dziatkach
wiascicieli nieruchomoéci, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy. W TER dotyczacym
wymagan ogélnych ujeto pozycje: ,Przebudowa kolidujgcych sieci drenarskich”. Rozliczenie
nastapi na podstawie faktycznego zakresu wykonanych prac i obmiaru potwierdzonego przez
geodete.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow, wiascicieli i uzytkownikow przylegtych posesji. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedzitwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed
rozpoczeciem robdt), bedacego wynikiem robét budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt
(badz w ramach ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementow.

Wykonawca robét bedzie na biezaco informowat Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu
o wszystkich umowach, zawartych pomiedzy Wykonawca a whascicielami, uzytkownikami lub
mieszkarficami nieruchomosci, dotyczgeych np. szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce,
korzystania z whasnosci i drég wewnetrznych. Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu niniejszego zamdwienia.

13.5. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowad¢ sie do ustawowych ograniczed naciskdéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkdw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie powiadomi
Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu. Inzynier Kontraktu lub Kierownik Projektu moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na dwiezo ukofhiczony
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fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera
Kontraktu i/lub Kierownika Projektu. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed
rozpoczeciem rohét) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wiasny koszt
zniszczonych elementdw infrastruktury drogowej bedacych skutkiem prowadzenia robét.

13.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie
utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpleczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

13.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty | urzgdzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robot przez
Zamawlajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowane obiekty byly utrzymywane
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu lub Kierownika
Projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

13.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow,

Wykonawca zobowiazany jest przestrzegaé obowiazujacych przepisow, zna¢ wszystkie
zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiert podczas prowadzenia robot. Wykonawca
jest zobowigzany stosowaé sie do aktualnych na czas budowy Wytycznych Technicznych
Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagari prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych
z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia | wydatki wynikte z/lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tre$ci dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
dostarczonej przez Zamawiajacego.

13.9. Ré6wnowaznosé norm i zbioréw przepisdow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sa konkretne wytyczne, normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, heda
obowigzywad postanowienia najhowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W szczegdlnosci odnosi sie to
do koniecznodci stosowania aktualnych Wytycznych Technicznych Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Katowicach, ktére zastepuja w danym =zakresie odpowiednie zapisy w dokumentacji
projektowej (SST lub STWIORB).

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sig do konkretnego
kraju lub regionu, moga byé¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy, przepisy, SST lub STWIORB, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi Kontraktu i Kierownikowi
Projektu do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robdt winny byé interpretowane, jako definicje standardéw, a nie jako nazwy
konkretnych rozwiazan majacych zastosowanie w realizacji zadania.

W przypadku wystapienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania rownowaznego, nalezy
uwzaledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 5) oraz ustawy
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Prawo zamoéwien publicznych. Okredlone w dokumentacji parametry stanowia o réwnowaznosci
przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie i jakosci.
Nalezy wskazaé, ktére z parametréw stanowia o rownowaznosci przy doborze innego materiatu,
w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sie, iz wszystkie okredlone w danej STWiORB
sa jednakowo wazne i muszg byé speilnione, aby materiat byt réwnowazny i spelnit swoje

zalozone zadanie - jedynie wéwczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania
zamiennego.

13.10. Wykopaliska.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany bedzie w razie potrzeby
zapewni¢ biezacy nadzér archeologiczny. W przypadku odnalezienia przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest zabytkiem archeclogicznym, nalezy wstrzymac prace ziemne,
zabezpieczyé przedmiot | miejsce jego znalezienia oraz poinformowal niezwlocznie
Zamawiajacego i postepowaé zgodnie z jego poleceniami oraz obowigzujacymi przepisami.
Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaty na dalsze prace, tzn. na kontynuacje robot
budowlanych, jednakze ewentualne wstrzymanie robdt winno dotyczyé wylacznie prac
mogacych uszkodzi¢ fub zniszczy¢ odkryty przedmiot.

13.11. Niewypaiy, niewybuchy.

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca zobowiazany jest sprawdzic teren budowy
pod katem wystepowania niewybuchow. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaly/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwlocznego powiadomienia InZyniera. Koszty zabezpieczenia terenu poniesie
Wykonawca.

W zwiazku z wejsclem w Zycie Ustawy o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronia, amunicjg oraz wyrobami i technologig
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, (dz. U. 2019 poz. 1214). Wykonawca zobowiazany
jest w sytuacjl natrafienia w trakcie realizacji robdt budowlanych na materialy wybuchowe na
ich zabezpieczenie i utylizacje. Koszty zwiazane z powyzszym podlegaé bedg odrebnej zaptacie
w ramach zabezpieczonej kwoty tymczasowe].

14. GEODEZYJINA OBSLUGA BUDOWY.
14.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac oraz zgodnoé¢ ich wykonania z obowigzujacymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajacego.
Specyfikacie techniczne | dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego $g istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z tych dokumentow s3 tak
samo wiazace, jak gdyby wystgpowaly one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary
okredlone liczba sg wazniejsze od wymiaréw wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze
wykorzystaé jakichkolwiek wyraznych bledéw lub brakéw w Dokumentacji projektowej na swoja
korzyéé. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje btedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktéry wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupeinienia.

14.2. Ochrona wilasnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnoéci prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkéd, w zwiazku z wykonywaniem prac
geodezyjnych (zniszczenie znakdéw geodezyjnych oraz granicznych, drzew, krzewdw, nasadzen,
plondw itp.), Wykonawca zobowigzany jest do naprawy szkéd lub wyptaty odszkodowania.

14.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ponosn peing odpowiedziainoé¢ za bezpieczenstwo i higieng pracy. W szczegdélnosci
dotyczy to pomiaréw wykonywanych na istniejacych drogach a takze przy inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do komoér i kanatdéw), prac na wysokosciach
i pod liniami energetycznymi. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyC prace prowadzone na
drogach publicznyeh odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas robét.

14.4. Sprzet.

Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania instrumentow pomiarowych oraz oprogramowania
i sprzetu komputerowego w odpowiedniej ilosci, ktéry zapewni osiagnigcie wymaganych
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doktadnogci, zardwno przy pracach pomiarowych, jak i rowniez przy opracowaniach obliczeniowych

i kartograficznych.
Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowaé sprzet i narzedzia okredlone w STWIORB [ub
w standardach technicznych obowigzujacych w geodezji 1 kartografii. Wszelkie urzadzenia

pomiarowe powinny posiadac atesty | aktualne Swiadectwa legalizacyjne. Dotyczy to zardowno
teodolitéw, niwelatoréw, dalmierzy, tachimetréw elektronicznych, odbiornikéw GPS, wykrywaczy
urzadzen podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przyrzadow takich jak tasmy i ruletki. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. Rodzaj
sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWIORB doktadnosci.

14.5. Wykonanie prac.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowa
i obowiazujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Nadzoru i Kierownika Projektu (wszelkie
polecenia i uzgodnienia miedzy Nadzorem lub Kierownikiem Projektu a Wykonawcg wymagaja
formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastgpstwa wynikajace
z nieprawidlowego wykonania prac.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i Kartograficznych Wykonawca

zobowigzany jest zglosi¢ prace do organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej a po ich

zakoriczeniu, przekazaé¢ materialy i informacje powstate w wyniku tych prac wlasciwemu organowi

Stuzby Geodezyijnej i Kartograficznej celem wiaczenia ich do panstwowego zasobu geodezyjno -

kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni

nadzor i kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie

z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien opracowal i przedstawi¢ do akceptacji

Nadzoru zwymiarowanie geodezyjne calego zadania w formie cyfrowej na podstawie danych

z projektu budowlanego.

Geodezyjna cbstuga budowy obejmowac bedzie w szczegblnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej,

b) wyznaczenie na gruncie punktdw zatamania linii rozgraniczajgcych teren inwestycji wraz z ich
zamarkowaniem,

c) geodezyjne opracowanie projekiu,

d} wytyczenie punktéw gidwnych trasy, obiektéw inzynierskich i pozostatych obiektow,

e) biezaca obstuge geodezyjng budowy,

f)  prowadzenie mapy dyzurnej inwestycii,

g) inwentaryzacje elementéw ulegajacych zakryciu,

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wnoszacg zmiany w bazach danych Panstwowego
Zasobu Geodezyinego | Kartograficznego zakresie mapy zasadniczej, ewidendii gruntow
i budynkow oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

i} niezbedne pomiary przemieszczer i odksztatcert prowadzone w miarg potrzeby do korca
okresu gwarancyinego,

i) cykliczny monitoring terenu, esnowy realizacyjnej, a w razie koniecznosci rowniez terenu
w rejonie prowadzonych robdt,

k) pomiary stanu wyjsciowego reperow na obiektach inzynierskich wraz z zatozeniem osnowy do
ich prowadzenia po zakonczeniu inwestyci,

) opracowanie zbiorczych zestawien ilosci wykonanych robét (tzw. bilans) do rozliczenia
koncowego oraz do rozliczenia czesciowego konczacego dany asortyment robot. Bilans
dotyczy w szczegdlnosdci robdt ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchnl oraz ciagow
infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde zadanie Zamawiajacego
lub Nadzoru takze w trakcie trwania robét, ktére nie zostaly zakoriczone. Zakres zbiorczych
zaestawieri wykonanych robdt Wykonawca ustali z Nadzorem oraz Zamawiajacym,

i)  stabilizacja granic pasa drogowego.

Forma wykonania stabilizacji granic pasa drogowego.

Stabilizacja granic pasa drogowego obejmuje stabilizacie punktow granicznych znakami
granicznymi umieszczonymi w punkcie granicznym oraz oznaczenie pasa drogowego
drogowymi znakami granicznymi tzw. ,Swiadkami”.

Stabilizacje punktéw granicznych dziatek ewidencyjnych nalezy wykonaé dla wszystkich
punktéw granicznych, okrediajacych punkty =zalamania granic dziatek sgsiadujacych
z zewnetrznymi granicami dzialek tworzacych pas drogowy. Zewnegtrzne granice pas drogowego
zostaty okreslone m.in. na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Wykonanie prac moze wigzaé
sie z koniecznoscig odpowiednio: wznowienia, wyznaczenia punktéw granicznych dziatek
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ewidencyjnych a w razie konieczno$ci rowniez wczesniejszego ustalenia potozenia punktéw
granicznych niespetniajacych aktualnych standarddw dokiadnosciowych. Prace te nalezy
wykonaé w oparciu o przepisy wynikajace z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz
przepisy zwiazane z wykonaniem w/w czynnosci geodezyjnych. Realizacja zadania wiaze sig
m.in. z koniecznoécia zgloszenia prac geodezyjnych we wiasciwym miejscowo Osrodku
Dokumentacji Geodezyinej i Kartograficznej, z ktérego nalezy pozyska¢ wszystkie niezbedne
dane geodezyjne do wykonania przedmiotowego zadania. Wynikiem wykonanych prac ma by¢
ztozenie operatu geodezyjnego oraz uzyskanie pozytywnego protokofu kontroli. W przypadku
braku mozliwosci stabilizacji punktdéw granicznych m.in. w wyniku powstatego sporu
granicznego na gruncie Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc odstapienie od jej wykonania.
W takich przypadkach nalezy przedlozy¢ pisemne wyjasnienia Zamawiajacemu.

Stabilizacje punktéw na gruncie nalezy wykonac znakami granicznymi w postaci betonowych
stupkéw w postaci $cigtego ostrostupa o kwadratowej podstawie z wyrytym na gorze krzyzem.
W przypadku, gdy nie ma mozliwosci trwalej stabilizacji punktu granicznego, nalezy zastapic
znak graniczny innym trwatym elementem zamontowanym w podtozu (np. pretem stalowym,
rurka, gwozdziem geodezyjnym).

Drogowe znaki graniczne tzw. ,$wiadkami” nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie | wkopac w odlegtosci ok.
1 m od punktu okreslajacego zalamanie granic pasa drogowego na dziatce drogowej, w finii granicy
pasa drogowego. W przypadku granic o diugosci powyzej 200 m, drogowe znaki graniczne nalezy
posadowi¢ w potowie odlegtoéci pomigdzy kolejnymi zatamaniami granic dziatek drogowych. Przed
przystapieniem do wykonania prac w terenie, Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu
stabilizacji drogowych punktéw graniczaych w formie zarysu pomiarowego, ktdry nalezy przedtozyc do
zaopiniowania. Oznaczenie pasa drogowego tzw. . Swiadkami” nalezy wykona¢ w miejscach
niekolidujgacych z istniejacym zagospodarowaniem terenu.

Drogowy znak graniczny ,$wiadek” powinien byé wykonany w formie
betonowego zbrojonego stupka o przekroju poprzecznym 12x10 cm
i wysokosci min 100 cm. Cze$é nadziemna powinna by¢ pomalowana na
kolor 26ty 1 zawiera¢ wytloczony napis ,PAS DROGOWY" o wysokosci min
7 cm w kolorze czarnym. Znak nalezy wkopad w grunt w taki sposéb, aby
cze$¢ nadziemna 2z napisem wystawata ponad teren 50 cm,
z zachowaniem wizury pomiedzy sasiednimi punktami. Posadowione znaki
nalezy namierzy¢ geodezyjnie w celu okredlenia ich wspétrzednych
w ukiadzie 2000,

min 100 cm

A

Materialy dla Zamawiajacego:

Po wykonaniu stabilizacji zewnetrznych granic dziatek pasa drogowego oraz oznaczeniu pasa
drogowego, dla Zamawiajacego nalezy sporzadzic zbiorczy zarys pomiarowy w skali 1:1000, zawierajacy
w swej treéci: przebieg granic z oznaczeniem numeréw dziatek ewidencyjnych, wyrozniong, linie przebiegu
granicy pasa drogowego, numery poszczegblnych znakéw granicznych oraz ,Swiadkdw”, miary czolowe
pomiedzy poszczegbinymi znakami granicznymi oraz sasiednimi ,$wiadkami”, tlo w kolorze szarym
z pomiaru powykonawczego.

Do zarysu pomiarowego nalezy dotaczyé zestawienie tabelaryczne z podaniem numerow
i wspéirzednych w uktadzie 2000: punktéw granicznych i odpowiadajacych im LSwiadkom®”, Numery
drogowych znakéw granicznych ,Swiadkéw”, powinny by¢ tozsame z numerami punktdow granicznych
z dopiskiem ,pas”. Sporzadzong dokumentacie nalezy przekaza¢ w formie papierowej oraz w wersji
cyfrowej edytowalnej w uktadzie 2000 (zarys pomiarowy pliki w formacie .dwg, dxf, zestawienie

tabelaryczne plik .txt, .xls nagrane na ptyte CD, ktora bedzie stanowita podstawe odbioru wykonanych
prac.

14.6. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
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« uwierzytelniong mape z pomiarem powykonawczym wraz z naktadka ewidencyjng w 2 egz.
(réwniez wersje elektroniczng w formacie .dxf, .dwg, .pdf,), przyjetym do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

« dokumentacje opisang w pkt. dotyczacym stabilizacji granic pasa drogowego.

14.7. Kontrola jakosci prac geodezyjnych.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
geodezyjnych, pelnej wewnetrznej kontroli (sprawowanej przez osobeg posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii).

15. PERSONEL.

1.

Personel Wykonawcy winny stanowié osoby wskazane w ofercie Wykonawcy na formularzu
stanowiacym zatacznik do SWZ, spelniajacy okresione w SWZ minimalne wymagania. Personel,
podany przez Wykonawce w ofercie, nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypetnienia
zobowiazan ijest traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiajacego. Wykonawca winien
zaproponowaé w trakcie realizacji zadania personel potrzebny do wykonania wszystkich
obowiazkéw zawartych w niniejszym OPZ, w tym co najmniej: kierownik robot
elektroenergetycznych, sanitarnych, telekomunikacyjnych, mostowych, kolejowych
w wymaganych zakresach, geodeci posiadajacy uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii z zakresu 1), 2) i 4), o ktdrych mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, geolog, posiadajacy kwalifikacie w zakresie wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach: IV lub V oraz VI lub VII, geotechnik. Kazda
z tych o0s6b nalezy zglosic do Zamawiajacego, przedstawiajac jej doswiadczenie zawodowe
w zglaszanej branzy (minimum 2 letnie dodwiadczenie na deklarowanym stanowisku).
Wykonawca ma obowigzek skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamowienia
niezbednej ilodci os6b, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy
umozliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia.
W okresie trwania zadania Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie
warunkéw panujacych na terenie inwestycji i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:
a) koszty administracyjne zatrudnienia, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce,
jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwiazane z zatrudnieniem,
b) transport lokalny na teren budowy,
c) inne $wiadczenia wynikajace z przepisow i obowigzkow wykonywanych na budowie.
Wykonawca niniejszego zamodwienia powinien tak zorganizowal prace personely, aby
uwzgledni¢ sprawne wykonywanie robét budowlanych oraz ryzyko zwigzane z czynnikami
nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jesli
Wykonawca niniejszego zamdwienia uzna, Ze zaproponowany sktad personelu nie pozwala na
wypetnienie obowigzkéw oméwionych w opisie przedmiotu zamowienia, powinien on
przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych osob, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzglednié
w ofercie Wykonawcy. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, nalezne personelowi
Wykonawcy robdt z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od
pracy nie bedzie podlegatc odrebnej zaptacie i Wykonawca powinien je uwzglednic
w podstawowych stawkach jednostkowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci taczenia poszczegdélnych stanowisk personelu oraz
delegowania obowiazkdw, zwigzanych ze stanowiskiem czionka personelu na innych cztonkow
Personelu. Zamawiajacy nie dopuszcza réwniez delegowania poszczegdlnych uprawnlen lub ich
czedci zwigzanych ze stanowiskiem Dyrektora Kontraktu na innych cztonkéw personelu
Wykonawcy.
Zmiana cztonkdw Personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych
przez Wykonawce, moze nastapi¢ jedynie po uzyskaniu opinii Konsultanta, pod wzgledem
zgodnosci z SWZ oraz pisemnej zgody Zamawiajacego, przy c<zym proponowani nowi
cztonkowie Personelu musza spetnia¢ wymagania SWZ w danym zakresie.
Zamawiajacy wymaga ciagiego nadzoru i ciaglej obecnosci na terenie budowy
Kierownika budowy lub Kierownika robét drogowych w czasie realizacji robot
budowlanych}.
Majac powyisze na uwadze Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit propozycje
wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego (np. drogg elektroniczna) o godzinie
rozpoczecia | zakonczenia pracy Kierownika Budowy. Powyzsze oznacza, ze kazdego dnia
Kierownik Budowy przed rozpoczeciem pracy zobowigzany jest informowaé o tym fakcie
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przedstawiciela Zamawiajacego. Jedli w trakcie dnia koniecznym jest opuszczenie przez
Kierownika Budowy terenu budowy, jest on zobowiazany pisemnie (np. droga elektroniczna)
wyjasni¢ powdd opuszczenia terenu budowy, poinformowaé o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego oraz potwierdzié objecie zastepstwa przez Kierownika robot drogowych. W
przypadku kontroli Zamawiajacego obecnosci Kierownika Budowy {kierownika robdt
drogowych) czas oczekiwania na ich przybycie do biura budowy nie moze by¢ diuzszy niz
30min. Po tym czasie zostana naliczone kary umowne. Poza powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia papierowej dziennej listy obecnosci personelu kiuczowego.

7. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowe o prace w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikow fizycznych,
operatoréw maszyn iurzadzen, pracownikéw biurowych i administracyjnych wykonujacych
w trakcie realizacji zaméwienia czynnoéci, z zakresu robét drogowych, robdt mostowych, robét
branzowych prac administracyjno-biurowych oraz sprzatania | ochrony, chyba ze okolicznosci
Swiadczenia ww. czynnoéci wskazuja na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy, w
rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wymagania w tym zakresie oraz sposdb
| zakres kontroli sprawowanej przez Zamawiajacego okresla umowa.

8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowigzani sa do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatoréw zawierajgcych minimum zdjecie, imie i nazwisko oraz pracodawce.

9, Na potrzeby realizacji robét w rejonie zabytkéw Wykonawca winien zatrudni¢ osobe/y
posiadajace odpowiednie kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkow.
Koszty zwigzane z uzyskaniem nowego pozwolenia oraz prowadzeniem prac w rejonie zabytku
Wykonawca ujmie w kosztach zadania.

16. BIURO I SPRZET.
16.1. Wyposazenie biura.

Wykonawca niniejszego zamdwienia zapewni na swoje potrzeby, osobno dla personelu
Konsultanta oraz osobno dla personelu Zamawiajgacych, ubezpieczy je i zapewni ochrong. W
biurze zapewni sale konferencyjna, dla co najmniej 20 oséb, pomieszczenia gospodarcze i
toalete. Podziaf | wielkoéé powierzchni pomieszczen powinien by¢ adekwatny do sktadu zespotu
Wykonawcy robdt, Wykonawcy ustugi Konsultanta i Zamawiajacego, tj. nie utrudniac
réwnoczesnej pracy wszystkich uczestnikow.

Przed biurem powinny byé zapewnione drogi dojazdowe, a przed biurem parking, dla co
najmniej 10 samochoddw, wylacznie na potrzeby niniejszego zadania, w tym co najmniej
3 stanowiska zarezerwowane dla Zamawiajgcego.

Do pomieszczen doprowadzone beda co najmniej nastepujace media: elektrycznosé, wod./kan.,
tacze telekomunikacyjne, tacze internetowe.

Wykonawca niniejszego zamodwienia wyposazy biuro na koszt wiasny dla wiasnego personelu
i dla przedstawiciela Zamawiajacego, w niezbedne meble | sprzet biurowy oraz wyposazy sale
konferencyjna w stét ikrzesta dla min. 20 osdb. Pomieszczenia beda utrzymywane do
zakohczenia i rozliczenia rob6t oraz oddania drogi do uZytkowania. Wykonawca jest
zobowiazany ponadto zapewnié¢ odpowiednie pomieszczenie na czas przegladow gwarancyjnych.
Wykonawca zapewni zaplecze budowy wraz z jego wyposazeniem nie pozniej niz 31 dni po
podpisaniu umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

16.2. Minimalne wymagania sprzetowe.

Wyposazenie biura Wykonawcy.

Wykonawca wyposazy swoj personel w niezbedny sprzet, srodki transportu (samochody) oraz
lacznosci dla prawidtowego prowadzenia zadanla.

Minimalne wymagania sprzetowe:

Sprzet (na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy}:

1) Zestawy komputerowe z licencjonowanym oprogramowaniem

2} Drukarki formatu A3

3) Skaner umozliwiajacy skanowanie w formacie A3

4) Kserokopiarka A3

5) Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoscia nagrywania filmow

Srodki tacznosci (na miejscu budowy — zaplecze Wykonawcy):
1) Telefony komdrkowe i stacjonarne
2) Dostep do Internetu i poczty e-mail

Ww. potencjat techniczny przeznaczony zostanie wytacznie do dyspozycji os6b realizujacych
zadanie objete niniejszym OPZ. Pracownicy przebywajacy na budowie zaopatrzeni bedg w
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ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujacym
pracownikow Wykonawcy.

Obowiagzkiem Wykonawcy niniejszego zaméwienia bedzie wyposazenie personelu w taka ilosc
sprzetu, Srodkdw transportu i tacznosci, ktéra zapewni sprawne funkcjonowanie jego zespoltu.

Wyposazenie pomieszczen Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni dostepne przez catg dobe dla Zamawiajgcego odnowione i ogrzewane oraz
klimatyzowane pomieszczenie wraz z niezbednym wyposaZzeniem, zlokalizowane w obrebie
realizacji zadania. Pomieszczenie winno sktada¢ sie z biura, z dostgpem do pomieszczen
gospodarczych, tazienki i WC,

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Kierownikowi Projektu i innym osobom Zamawiajgcego
zadania nr 1, do ich wylacznej dyspozycii na czas realizacji zadania, $rodek transportu
(samochéd z liczba miejsc siedzacych: min 4 na cele budowy, do przemieszczania sie po terenie
budowy, pormiedzy budowa a siedziba Zamawiajacego i we wszystkich sprawach zwigzanych z
danym zadaniem oraz pokryje koszty ubezpieczenia i utrzymania przedmiotowego pojazdu
(koszty paliwa, ubezpieczenie OC, AC, NNW, koszty serwisu i itp.). Koszt powyzszego naleZy
uwzglednié w pozycji rozliczeniowej TER, jako koszt dostosowania sie do wymagan ogoinych.
Zestaw komputerowy (komputer przenosny) z licencjonowanym oprogramowaniem w tym
z powszechnie stosowanym pakietem biurowym, mozliwoscia przegiadania plikéw graficznych
np.: pdf, dwg, dgn ze stalym dostepem do mobilnego Internetu w tym poczty e-mail, drukarka
formatu A3, telefon komorkowy. Kemputer, jak i telefon nie mogg posiadal zabezpieczen
ograniczajacych moz2liwo$é petnego korzystania z ich funkcji, w tym instalowania
oprogramowania, badz byé elementem sieci funkcjonujacej u Wykonawcy. Przekazanie Srodkéw
transportu, zestawu komputerowego, drukarki, aparatu fotograficznego oraz telefonu nastapi
nie p6Zniej niz 31 dni od dnia podpisania umowy na realizacje przedmiotowego zadania.
Wykonawca zapewni na wiasny koszt podigczenie ww. pomieszczet we wszystkie niezbgedne
media, warunkujace prawidtowg realizacje zadania oraz bedzie ponosit koszty utrzymania
i eksploatacji przedmiotowych pomieszczen. Po zakenczeniu zadania srodek transportu oraz
ww. wyposaZenie, pozostaja whasnoscia Wykonawcy.

17. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY.

1. Cena umowna obejmuje cato$é robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWIORB
i bedzie ustalona, jako suma wszystkich wycenionych pozycii.

2. Przed okredleniem cen dla kazdej pozycji w TER, Wykonawca winien zapozna¢ sig szczegotowo
z dokumentami przetargowymi:

a) ceny poszczegdlnych pozycji musza obejmowaé koszty wszystkich nastepujacych po sobie
faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnoéci wykonania tych robot,

b) Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktdrejkolwiek czesci
TER. Zakres robdt dla poszczegdlnych pozycji TER znajduje swoje odzwierciedlenie na
rysunkach, opisach technicznych, SST lub STWIORB oraz Decyzjach, Uzgodnieniach,
Warunkach technicznych, Opinii itp. wydanych dla przedmiotowej inwestycji oraz w
niniejszym OPZ, w zwiazku z czym wszelkie roboty, materiaty i czynnosci opisane W ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji TER, w szczegdlnosci, w cenach podanych
dia poszczegdlnych pozycii, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ odwadniania
wykopow, doprowadzenia gruntéw do wilgotnosci optymalnej, wymiany gruntow,
wykonywania drég montazowych i objazdowych, technologig pielegnowania betonu
i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy i na stanowiskach
roboczych, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w TER, a sg niezbedne dla wykonania
robot.

3. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycii TER powinny obejmowac wszystkie koszty

niezbedne do wykonania robdt wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wiaczajac w to:
koszty bezposrednie, w tym:

—  wartosé robocizny bezpodredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ materiatéw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
sktadowania, normatywnych ubytkéw i transportu od miejsca zakupu lub wytworni na teren
budowy i/lub stanowisk roboczych oraz miejsca robét,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym rowniez sprowadzenia sprzetu
na teren budowy, przemieszczania migdzy stanowiskami pracy, montazu | demontazu oraz
odwiezienia z terenu budowy po zakonczeniu robot,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytuiu innych wydatkéw nieprzewidzianych,
mogacych wystapi¢ w czasie realizacjl rob6t i w okresie gwarancyjnym.

> koszty poérednie, w tym:

- koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej STWIORB,

- ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

Y
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— koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

— koszty zarzadu firmy Wykonawcy,

— koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wediug Wykonawcy obciazajg dang budowe,

- koszty dziatalnoscl laboratorium,

- koszty zuzycia materiatow i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty wytaczen i wlaczen energii, gazu, wody, itp.,

— koszty amortyzacji i zuzycia obiektow zaplecza budowy,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw | narzedzi
kwalifikowanych jako pozostate srodki trwale {(wyposazenie),

- wydatki dotyczace bhp,

- koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy,

- koszty zwiazane z ochrong Srodowiska,

- koszty ewentualnego nadzoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka koniecznosé zajdzie
w trakcie prowadzonych robdt budowlanych,

— koszty nadzoru archeologicznego,

- koszty nadzoru przyrodniczego,

~ koszty nadzoru saperskiego,

- koszty zwigzane z ochrong przeciwpozZarowa,

- koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej,

- naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

- koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikow, itp., zgodnie z SWZ,

—  optaty za dzierzawe placéw, drog, chodnikéw i innych terendw na cele budowy, niezbednych
do prawidtowe] realizacji zadania,

- koszty technologii robét,

- koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych ujeé wody,

- koszty wykonania przeciskow/przewiertdw, wynikajacych z przyjetej organizacji ruchu
i technologii robdt,

- naleznodci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot, badania jakosci
materiatow, robdt i prob odbiorowych,

- koszty pomostéw zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparé,
rusztowan, deskowan i innych,

- koszty zwiazane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchamosci na okres niezbedny do wykonania robot budowlanych,

- koszty naprawy wyrzadzonych szkdd, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drég
i infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robét i transportu budowy, w tym koszty
uzasadnionych roszczen whadcicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, zwiazanych
z powstalymi szkodami oraz czasowym zajeciem 1§ ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci,

-  koszty zwigzane z zagospodarowaniem I utylizacja odpadow.

4 W TER wyodrebniono pozycje opisang jako Koszt dostosowania sig do wymagan ogolnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 oraz OPZ, ktdra powinna uwzgledniad
koszty, ktére nie zostaly uwzglednione w poszczegdlnych pozycjach TER w kosztach
bezposrednich i poérednich, a ktdre Wykonawca winien uwzglednic, w celu prawidtowe]
realizacji przedmiotu zaméwienia. Koszty te zostaly okreslone m.in. w niniejszym OPZ oraz
specyfikacji DM.00.00.00. Sg to m.in.:

- koszty dotyczace czasowego oznakowania robét i objazdow, koszty utrzymania oraz
pbzniejszej likwidaciji oznakowania miejsca robét i objazdow,

- koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem
i likwidacja zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego,
urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, storficem, mrozem,

- koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy, $wiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zapor, ogrodzen, itp.,

- koszty zabezpieczenia obiektéw bedacych w zasiegu oddziatywania prowadzonych robét,

- koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych: ,Budujemy dia Was”,

- koszty zwiazane z utrzymaniem przejezdnosci i ciagtosci ruchu drogowego, pieszego,

— koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drég technologicznych i montazowych,

- koszty zwiazane z prowadzeniem robot pod ruchem,

- koszty zwiazane z ochrong i utrzymaniem robot,

- koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,

- koszty przygotowania projektéw zamiennych, o ktérych mowa w OPZ i ich uzgodnienia
z Projektantem sprawujacym nadzér autorski,

—  koszt uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt,
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koszt wykonania dokumentacji, ktére winien dostarczyé Wykonawca, ich uzgodnien
| zatwierdzen, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt, w zaleznosci od
potrzeb, wszelkich ponownych uzgednien i zatwierdzer,
koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,
koszty wypelnienia wymogdw wynikajacych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych
dla danego zadania,
koszty uzgodnien i nadzoru whascicieli urzadzen obcych,
koszty przekopow kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
koszty usuniecia ewentualnych awarii | uszkodzen urzgdzen obcych,
koszty tymczasowych zabezpieczen i przelozen urzadzen obcych,
koszty zwiazane z regulacjg wysockosciowg istniejacych elementdw drogi i urzadzen oraz
koszty zwiazane z odtworzeniem istniejacych elementdéw drogi i urzgdzen naruszonych
w trakcie wykonywania robét,
koszty zwigzane z monitoringiem budowy,
koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratoréw drog lokalnych
i innych,
koszty wykonania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury drogowej, po ktorej odbywac sie
bedzie ruch technologiczny, zgodnie z wymaganiami OPZ,
koszt uzgodnienia warunkéw, zorganizowania i pokrycia kosztow prowadzenia zastepcze]
komunikacii zbiorowej, w tym kolejowej w czasie trwania robét,
koszty naprawy drég po ktérych prowadzony bedzie objazd lub ruch technologiczny, jesli
objazd/ruch technologiczny spowoduje pogorszenie stanu technicznego;
dodatkowe koszty ruchu przewoznikéw komunikacji zbiorowej wskutek wprowadzenia
cbjazdow, jeéli przewoznicy wystapia z roszczeniem z tego tytutu;
wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktdre moga wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ oraz STWIORSB,
umowy, dokumentacja oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
Koszt dostosowania sie do wymagan ogdlnych, bedzie rozliczany proporcjonainie do
wysokoséci rzeczywiscie wykonanych i potwierdzonych przez Konsultanta roboét
(z wylaczeniem robét przewidzianych w kosztach og6lnych). Zamawiajacy informuje
iz ze wzgledu na ryczaltowy charakter rob6t wykonawca bedzie ponosit w ramach
poz. nr 1. ,Koszt dostosowania do wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
DMU.00.00.00 oraz OPZ" (Tabela Elementdw Rozliczeniowych nr 1) koszty ogolne do
dnia odbioru koficowego robét. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zobowiazany jest przedstawi¢ zestawienie kosztow, wchodzacych w skiad danego rozliczenia
dla przedmiotowej pozycji TER.
W kosztach ogdélnych Wvykonawca uwzgledni takze roboty 1 opracowanie
dokumentacji, o ktérych mowa w p. 6a niniejszego OPZ o ile nie sa wyszczegolnione
w pozycjach kosztorysowych.
Tlodci robét dla przedmiotowego zadania zawarte s w Tabelach elementow rozliczeniowych dla
poszczegdinych zakreséw robot (TER). W przypadku jakichkolwiek niejasnoéci badz bleddw
w dokumentacji projektowej, wynikajacych, np. z omytek w obliczeniach Ilub jednostkach
obmiarowych, roboty zostana rozliczone wedtug potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
rzeczywiscie wykonanych iloéci robdt, na zasadach okreslonych w umowie. Zamawiajacy
zastrzega, ze warto$éé koficowa robét nie moze przekroczyé wysokosci srodkow
umownych przeznaczonych na realizacje robot budowlanych.
Faktury moga by¢ sktadane czesciej niz raz w miesigcu.
Dopuszcza sie mozliwo$é rozliczenia czesciowego na zasadach okresionych w umowie,
JKwota tymczasowa” moze byé uzyta w catosci lub w czesci, lub catkowicie pominigta, zgodnie
z decyzjami Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci zakresu robét. Minimalna wartosc
catosciowego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie mniej niz 70% wartosci
kosztorysu ofertowego.

18. PODZIAL ZAMOWIENIA NA CZESCI

Podziat

zamoéwienia na czeéci 1 zlecenie kilku réznym wykonawcom przebudowy drogi i budowy

kanalizacji, w tym przygotowania odrebnych projektéw czasowej organizacji ruchu, bedzie powodowac
wzajemne roszczenia tych wykonawcdw dot. braku moziiwosci realizacji robot oraz utrudnienia w ich
realizacji wynikajace z prowadzenia prac na sasiadujacych odcinkach DW 789, objetych jedna decyzjq
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowei.

W zwiazku z powyzszym, Zamawiajgcy nie dokonat podziatu zamowienia na ¢zesci.
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