TP.10.2024. MOSIiR Zat. nr 4 do SWZ

UMOWA PROJEKT
Sporzadzona W dniu .........ceeeviiieeeiiiee e w Mikotowie, pomiedzy:

Gmina Mikotow
43-190 Mikotéw, Rynek 16, NIP: 6351805347
reprezentowanym przez:
mgr Wojciech Tkacz — Dyrektor Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Mikotowie
z siedzibg w Mikotowie (43-190) ul. Konstytucji 3 Maja 31, dzialajgcego
z upowaznienia Burmistrza Mikotowa, na podstawie Petnomocnictwa Burmistrza
Mikotowa z dnia 15 pazdziernika 2014 roku nr 238/14

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzeSnia
2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j.Dz.U.2024 poz. 1320 z. pdzn. zm.) — dalej:
ustawa Pzp.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Wykonanie boiska ze sztuczng nawierzchnig na
terenie KS Burza".
Jest to zadanie inwestycyjne p.n. ,Wykonanie boiska ze sztucznag
nawierzchnig na terenie KS Burza” dofinansowane ze srodkow zewnetrznych,
w formie dotacji celowej z budZzetu GoOrnoslgsko-Zagtebiowskiej Metropoli,
w ramach Funduszu Odpornosci na rok 2025.
2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:
1) wykona roboty budowlane wg opracowanej przez Projektowanie
architektoniczne Krzysztof Petrus dokumentacji projektowej z roku 2023r.
i wydanego pozwolenia na budowe tj. decyzji Starosty Mikotowskiego nr RDPB-
599/2023 z dnia 10.11.2023 r.
2) wykona dokumentacje powykonawczg dla catego zakresu robot
3) przeniesie na zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji
powykonawczej, o ktdérej mowa ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu
4) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 10 umowy
5) udzieli gwarancji na roboty budowlane o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu na warunkach okreSlonych w § 11 umowy
6) wykona powykonawczo badania polowe na zrealizowanym boisku zgodnie
z normg EN 15330-1-2013
7) wykona nasadzenia zastepcze
8) dokona skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot
3. Zamowienie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego  obejmujgcego
kompleksowe wykonanie przebudowy i rozbudowy boiska o nawierzchni z trawy
sztucznej tzw. IV generacji bezzasypowa utozonej na macie amortyzujgcej e-layer

str. 1



TP.10.2024. MOSIiR Zat. nr 4 do SWZ

wraz z zagospodarowaniem terenu wg dokumentacji projektowej opracowanej
przez Projektowanie architektoniczne Krzysztof Petrus w tym. m.in. projektem
budowlanym, projektem technicznym inst. elektrycznej i drenazu opaskowego,
STWIOR i przedmiarem robét oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

W ramach realizacji przedmiotu umowy o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji zadan, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 1-8.

4. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest
zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-
finansowy zwany dalej harmonogramem, w ktérym bedg uszczegdtowione etapy
realizacji przedmiotu umowy (tzw. elementy scalone) oraz terminy rozpoczecia
i zakonczenia tych etapdw. Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim
stopniu szczegbtowosci, aby zamawiajgcy miat mozliwo$¢ wyodrebnienia
z harmonogramu rodzaju i wartosci robdt, ktére zostang powierzone
podwykonawcy. Harmonogram winien zostaC przygotowany na podstawie
sktadowych okreslonych wg kosztorysu realizacyjnego i traktowany bedzie jako
integralng cze$¢ umowy. Dodatkowo w celu weryfikacji jakosci oferowanego
produktu oraz spetnienia min. wymaganych cech i parametréw systemu
sztucznej trawy okreslonych w STWIOR ST 1B.05a ,,Nawierzchnia z trawy
syntetycznej”, stanowigcego jeden z elementéw scalonych harmonogramu
rzeczowo — finansowego, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia do
akceptacji Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow wg zestawienia
okreslonych w specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla ww.
elementu (dot. pkt.2.4 dokumentacja przedrealizacyjna)

5. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego
paragrafu obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-
kartograficzng;

2) oryginalne atesty i $wiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania
uzytych przy realizacji zamodwienia materiatdw budowlanych, elementéw
wykonczenia statego wyposazenia i technologii;

3) wykonanie pomiarow dla wykonanej instalacji elektrycznej oraz pomiardw
natezenia oSwietlenia potwierdzajgcego osiggniecie zaprojektowanego
poziomu natezenia oSwietlenia dla boiska;

4) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji robdt oraz zestawienia ilosciowe przekazanych koddw,
kluczy do szaf, drzwi itp.;

5) przedtozenie badan polowych na zrealizowanym boisku wedtug normy EN
15330-1 2013 pozwalajgce na ocene nawierzchni w zakresie jej cech
techniczno-uzytkowych.

6. Wszystkie materiaty wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien.
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7. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2) umowy, powinna
zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji
gruntow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu —  zgodnie
z rozporzgdzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

8. Roboty budowlane, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu, dotycza
zamierzenia budowlanego, w sktad ktérego wchodza:

8.1 Branza budowlana

e Rozbidrka istniejgcych ogrodzen oraz kolizyjnej infrastruktury technicznej -
istniejgce stupy oswietleniowe nalezy rozebral z przeznaczeniem ich do
ponownego wykorzystania i przekazania zamawiajgcemu.

e Przebudowa i rozbudowa boiska do pitki noznej o wymiarze 66mx34m
z nawierzchnig z trawy syntetycznej tzw. trawa IV generacji bezzasypowa na
macie amortyzujgcej e-layer wylewanej na budowie o gr. min 20 mm na
podbudowie w uktadzie warstw zgodnie z projektem

e Budowa utwardzonych nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie dla
ciggu komunikacji pieszej

e Budowa ogrodzenia o wys. 4,0m wraz z zabudowaniem 4 furtek wejsciowych
1,0 m x 2,0m i bramy wjazdowej 4,0 m x3,0m — siatka 45mm x 45mm

e Budowa obustronnych pitkochwytéw na boisku o wysokosci 6,0m z siatkg PP
0 oczkach 10cmx10cm

e Dostawa i montaz bramek sportowych z siatkami o wym. 5,0mx2,0m

e Dostawa i montaz 2 szt. kabin dla zawodnikéow rezerwowych - 15 osobowe
z zadaszeniem

e Niwelacje terenu, formowanie skarp i nasypow

e Humusowanie terendéw zielonych oraz wykonanie nasadzen zastepczych
zgodnie z decyzjg Starosty Mikotowskiego (25 szt. drzew)

8.2Branza instalacyjna

e Budowa odwodnienia boiska z rur drenarskich wraz z zabudowaniem
studzienek oraz wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z wigczeniem waod
do istniejgcej studni zlokalizowanej na dziatce 897/74.

8.3Branza elektryczna

e Wymiana i rozbudowa istniejgcego ztgcza kablowego

e Zabudowa 6 szt. stupow oswietleniowych o wys. 8,0m wraz z naswietlaczami
LED w ilosci 12 szt.

e Wykonanie instalacji sterowania o$wietleniem boiska — reczne i automatyczne
zarzgdzanie oswietleniem zgodnie z projektem

e Wykonanie instalacji uziemienia w zakresie realizowanych prac

e Wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV wraz z zabudowg rejestratora

e Przelozenie istniejgcej instalacji nagtosnieniowej na nowe stupy oswietleniowe.
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9. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
treScig specyfikacji warunkow zamowienia (dalej: SWZ), a takze STWIOR
i pozostatg dokumentacjag w tym projektowg, stanowigcg integralng czes¢
niniejszej umowy.

10.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
i polskimi normami oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy
zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

11. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

§2
Termin wykonania zamowienia

1. Przedmiot zamdwienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany
w terminie 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Zmiana terminu, o ktérym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu,
w okolicznosciach, o ktdrych mowa § 13 ust. 1 pkt 2) umowy, dokonywana jest
z zachowaniem formy pisemnej.

§3
Obowigzki stron umowy

1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
zobowigzani sg wspédtdziataC przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

2. Do obowigzkdw zamawiajgcego nalezy, w szczegolnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robdt w terminie, o ktdrym mowa § 5 ust.
3 umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

4) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy przy udziale oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje oraz za pomocg sprzetu posiadajgcego wazne badania techniczne
wykonane przez odpowiednie wiadze dopuszczajgce go do uzytku,

2) sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczefnstwa i ochrony
zdrowia w zakresie okreSlonym w art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

3) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego,

4) wydzielenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robot,

5) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej z placu budowy w dniu podpisania
protokotu przekazania placu budowy, atakze po zakonczeniu robdt
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(dokumentacje fotograficzng wykonawca zobowigzany bedzie dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej),

6) uzyskanie wszelkich opinii i zgdd niezbednych do nalezytego wykonania robot
i uzytkowania obiektu przez zamawiajgcego

7) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,

8) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom;

9) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robdt oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robot;

10)zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury w toku realizacji Przedmiotu Umowy — naprawienie
jej lub wymiane na nowg (przynajmniej doprowadzenie do stanu
poprzedniego, sprzed uszkodzenia),

11)wykonywanie robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce
podczas wykonywania robdt budowlanych catkowite bezpieczenstwo osdb
przebywajacych na terenie robot i w jego poblizu, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

12)jezeli w toku realizacji zadania wystgpig jakiekolwiek zalecenia pokontrolne
organdw panstwowych, wykonawca w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia bedzie zobowigzany do wykonania zalecen pokontrolnych,

13)wykonanie robdt z materiatdw wiasnych, ktére powinny odpowiadad
jakosciowo wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materiatdw uzytych do
wbudowania, zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materiatéw
zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli
badania wykazg, ze jakoS¢ zastosowanych materiatdw nie spetnia wymogow,
o ktérych mowa, wéwczas wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na
wiasny koszt dokona ich wymiany;

14)biezgce przedkfadanie w toku realizacji Przedmiotu Umowy jak rdéwniez
przedtozenie na kazde Zzadanie zamawiajgcego w terminie przez niego
wskazanym, atestéw, certyfikatow, aprobat i innych dokumentdéw
potwierdzajgcych, ze stosowane wyroby, materialy posiadajg odpowiednie
dopuszczenie do stosowania,

15)zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;
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16)ustanowienie kierownika budowy, ktdry bedzie upowazniony do podejmowania
decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robdt;

17)zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu. Niezgtoszenie tych robdt daje zamawiajgcemu
podstawe do Zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko wykonawcy;

18)wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych i tymczasowych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy,

19)umozliwienie przedstawicielom zamawiajgcego wglagdu w roboty w kazdym
czasie realizacji przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosci wstepu na plac
budowy,

20)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez osobe uprawniong po
stronie zamawiajgcego w trakcie trwania rob6t w terminie wyznaczonym przez
zamawiajgcego,

21)wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badain wymaganych na etapie odbioru;

22)przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z
Inspektorem  Nadzoru Inwestorskiego, w tym mapa geodezyjna
powykonawcza,

23)przygotowanie  kompletnego  wniosku  (dokumentacja powykonawcza,
dokumentacja geodezyjna, certyfikaty i atesty na uzyte materialy oraz
zamontowane urzadzenia, protokoty odbioru robdt budowlanych czeSciowych i
koncowych) o zakonczeniu budowy

24)zabezpieczenie Srodowiska przed negatywnym wptywem prac budowlanych,
zapobieganie skazeniu terenu w wyniku potencjalnych wyciekéw i awarii
wykorzystywanego sprzetu i Srodkéw transportu,

25) zapewnienie i  pokrycie  kosztow  petnej obstugi  geodezyjnej
i geotechnicznej tacznie z okreSleniem wspdirzednych oraz sporzadzeniem
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;
zamawiajgcy zastrzega, ze moze zadac aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej
na kazdym etapie realizacji robot,

26) umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej
terenu budowy w kazdym terminie;

27) biezace sprzatanie i wywozenie materiatow z rozbidrki. Uporzadkowanie terenu
robot po zakonczeniu robdt zajetych na czas wykonywania robét. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku zamawiajgcy obcigzy wykonawce
kosztami sprzatania i wywiezienia materiatéw z budowy;

28) poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe Ilub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpaddéw do
utylizacji (wykonawca jest wytwodrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

29) zapewnienie dozoru terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujgcego sie na
nim mienia,
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30)

31)

32)

33)

34)

35)
36)
37)

38)

prowadzenie na biezgco dziennika budowy (wznowienie robdt) zgodnie
z ustawg Prawo budowlane;

zorganizowanie zaplecza budowy wraz z instalacjg elektryczng i sanitarng, a
takze dokonanie rozliczenia z dostawcami medidéw kosztdw powyzszych ustug
we wiasnym zakresie,

w przypadku, gdy powstanie taka konieczno$é, uzyskanie zgody na dojazd
ciezkim sprzetem od zarzadcy drogi, Wykonawca zobowigzany bedzie do
utrzymywania w czystosci drég dojazdowych do placu budowy, ponadto, gdy
Wykonawca uszkodzi droge dojazdowg na plac budowy bedzie zobowigzany
do niezwtocznej jej naprawy oraz utrzymywanie placu budowy i terendw
sgsiadujgcych w nalezytym porzadku, bez sktadowania zbednych materiatow,
odpaddw i Smieci,

zapewnienie nadzoru technicznego wtascicieli lub dysponentéw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego w trakcie prac prowadzonych w jego poblizu,
wykonanie na wiasny koszt wszystkich niezbednych badan, testow i préb
umozliwiajgcych  nalezyte  wykonanie umowy i uzytkowanie Obiektu
/Przedmiotu zamdwienia;

wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do kompletnego wykonania
przedmiotu zamowienia oraz jego prawidtowego funkcjonowania,

wykonanie pomiardw natezenia oSwietlenia potwierdzajgcego osiggniecie
zaprojektowanego poziomu natezenia oSwietlenia dla boisk;

jednorazowe wykonanie konserwacji nawierzchni sztucznej trawy wraz z
uzupetnieniem warstwy zasypowej (po pierwszym sezonie zimowym)

udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 11 ust. 8 umowy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:
1) przestrzeganie przepisdw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot,

jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym
od zamawiajgcego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim,

a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i oséb

trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektdw, drég i terenu,

a takze urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robdt (elementy do
ponownego wykorzystania np. lampy z demontazu itp.)

§4

Przedstawiciele Stron

1. Do biezacych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
kazda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony zamawiajgcego: INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
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2) ze strony wykonawcy KIEROWNIK BUDOWY:

2. Zamawiajacy oprocz inspektora nadzoru inwestorskiego - petnigcego funkcje
koordynatora o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, do sprawowania kontroli
realizacji przedmiotu umowy wyznaczy dodatkowo branzowych inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

3. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiajagcym w trakcie
realizacji zamdwienia.

4. Zadania i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego okresSla ustawa prawo
budowlane, w szczegdlnosci jest on upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania, do
odbiorow robdt wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
przedmiotu zamowienia i SWZ oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robdt i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy
Prawo budowlane.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktdre sg obowigzujgce dla wykonawcy.

6. W przypadku zmiany osOb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu,
o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, strona dokonujgca takiej zmiany
jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej
strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom 2z wykorzystaniem znanych
danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
sporzagdzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktdorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

7. Przedstawiciele stron, o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sg
upowaznieni do podpisania protokotdw odbioru, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Przedstawiciel zamawiajgcego jest upowazniany réwniez do zgtaszania zastrzezen
do protokotéw, o ktorych mowa w § 5 ust. 12 umowy, oraz do zgtaszania
roszczen, wnioskdw, polecen i uwag w okresie gwaranciji.

9. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1niniejszego paragrafu
w trakcie jej realizacji moze nastgpi¢ wytgcznie poprzez pisemne powiadomienie
zamawiajgcego przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia
warunkéw oraz kryteridw w stopniu nie mniejszym niz do oséb zaproponowanych
w tresci oferty.

§5
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbidr czesciowy robot (dla zakonczonych etapéw) — na podstawie
protokotu odbioru czesciowego;
2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w dzienniku budowy;.
3) odbiodr koncowy robdt — na podstawie protokotu odbioru koncowego;
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2. Pozytywny odbidr o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 zostanie potwierdzony
protokotem  odbioru  czeSciowego, podpisanym  przez  upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

3. Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od
dnia podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdt bedzie
sporzadzony protokdt wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy.

4. Wykonawca zgtosi gotowosS¢ do odbioru koncowego robdt, wysytajac
zawiadomienie za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych,
o ktéorych mowa w § 4 ust. 1 umowy. GotowoS¢ do odbioru oznacza, ze
wykonawca wykonat roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 umowy, oraz
skompletowat dokumentacje powykonawcza.

5. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robét w terminie 10 dni roboczych od
daty przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢
w okolicznosciach, o ktérych mowa § 5 ust. 11 umowy.

6. Pozytywny odbiér koncowy obejmujgcy m.in. wykonanie wszystkich robot
i wykonanie zagospodarowania terenu zostanie potwierdzony protokotem odbioru
koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

7. Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1
umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci jednak w tym
wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku
odbioru.

8. Wykonawca zgtosi zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej,
uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 umowy.

9. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych, od daty zgtoszenia
przez wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z niniejszym paragrafem.
Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru robét zanikowych.

10.Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotdéw, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do
zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okreSlonymi
w SWZ, dokumentacji projektowej oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego
prawa.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od wykonawcy dokonania

poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegolnosci jezeli:

1) roboty budowlane, zostang wykonane niezgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, wymogami technicznymi
lub przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

2) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatéw, ktore nie uzyskaty
atestu lub $wiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania;

3) wyposazenie obiektu oraz infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm
bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;
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12.

13.

4) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej
5) wykonawca nie uzyskat decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub nie

dokonat skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot
Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po
uptywie termindw wykonania, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone
o wiecej niz 10 dni, zamawiajgcy moze zrealizowa¢ poprawki, uzupetnienia oraz
usungC usterki na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Za termin wykonania umowy uwazac sie bedzie date zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w niniejszym paragrafie,
o ile protokdt odbioru koncowego zostanie podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli
w trakcie odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin
wykonania umowy uwaza¢ sie bedzie date podpisania protokotu odbioru
koncowego, bez uwag i zastrzezen.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

. Za prawidtowg realizacje przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 niniejszej umowy,

strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysoKOSCi .........cccceeueeueeneen. zt brutto
(StOWNIE: ..veveeeee e ) Kwota zawiera obowigzujgcy VAT.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych, w tym ryzyko
wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢
wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia

faktury VAT. Numer NIP wykonawcy: ..........ccccccueeee

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czeSciach ptatnych na nastepujgcych

zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci robdt, zgodnie z § 5 ust. 1
umowy, wykonawcy przystuguje czeS¢ wynagrodzenia okreSlona zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktdrym mowa w § 1 ust. 5
umowy, z zastrzezeniem, ze tgczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu
odbioréw czesci robét budowlanych, nie moze przekroczy¢ 75 % kwoty
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
z zastrzezeniem pkt 3;

2) po wykonaniu wszystkich robdt, przedtozeniu dokumentacji powykonawczej
i dokonaniu skutecznego zgtoszenia zakonczenia budowy wykonawcy
przystuguje pozostata cze$¢ tj. 25% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu;

. Pfatnosci, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, bedg dokonywane na

podstawie oryginatdw faktur VAT doreczonych zamawiajgcemu, z zastrzezeniem,
ze podstawg do wystawienia faktur, sg protokoty: odbioru czeSciowego i odbioru
koncowego o ktdérych mowa w § 5 ust. 1 umowy, potwierdzajgce pozytywny
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odbior wszystkich robdt budowlanych, opisanych w §1 umowy, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

6. Pfatnosci, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, bedg dokonywane
przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego
prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazanego na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym zamawiajacy
zleci bankowi wykonanie przelewu.

7. Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi jn .

+,NABYWCA"”: Gmina Mikotdw, 43-190 Mikotéw, Rynek 16, NIP: 6351805347
,ODBIORCA": Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Mikotowie 43-190 Mikotdw,
ul. Konstytucji 3 Maja 31.

8. Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury wykonawca obowigzany
jest dotaczy¢ osSwiadczenia podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcéw, ze
wykonawca nie zalega z ptatno$ciami wynikajgcymi z podpisanych umoéw
i wystawionych faktur. O$wiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg
wczesniejszg niz protokdt odbioru danej czesci przedmiotu umowy.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

10.Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym, a wykonawcg beda
prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

11. Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potrgcenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 7 umowy,

2) ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw oraz

3) wszelkich pfatnosci wskazanych w umowie, ktérych zamawiajgcy moze
dokona¢ z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztdw wynikajgcych
z optacenia za wykonawce skitadki za polise ubezpieczeniowg, koszty za
zuzycie medidw oraz kosztdw za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia
wynikajgcego z faktury kofcowe;j.

12.Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg
z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie
niektorych innych ustaw.

13.Wykonawca o$wiadcza, Zze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest
rachunkiem rozliczeniowym stuzagcym wytgcznie dla celdow rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.

§7
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng:

1) za kazdy dzien zwtoki w realizacji przedmiotu zamdwienia o ktérym mowa
w § 1 umowy, w stosunku do terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy —
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w wysokosci 0,25% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy;

2) za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad, o ktdérych mowa w § 11 ust. 5 umowy,
w okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okre$lonego
w § 11 ust. 6 umowy — w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto
okresSlonego w § 6 ust. 1 umowy;

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, z przyczyn
lezgcych po stronie wykonawcy — w wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia
brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 umowy;

4) z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
b) nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;
c) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
d) z tytulu nie przedlozenia harmonogramu lub innych dokumentéw
wskazanych w §1 ust. 4 niniejszej umowy,
e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty;
w wysokosci 2 500,00 zt brutto /stownie: dwa tysigce piecset ztotych 00/100/,
kazdorazowo i za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia (a)— e)).

5) z tytutu naruszenia postanowien § 9 (klauzula spoteczna) w wysokosci
3 500,00 zt brutto /stownie: trzy tysigce piec¢set ztotych 00/100/

2. kaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-5 niniejszego paragrafu ustalone za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwioki — w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkow
wynikajgcych z umowy.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
przez Wykonawce, z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego
— w wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1
umowy.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych jesli wysokos$¢ zaptaconych kar umownych nie pokryje szkody w catosci.

§8
Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie
badzZ z udziatem podwykonawcdw.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci
zaméwienia nastepujgcym podwykonawcom:
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1)
e Nazwa podwykonawcy: .........ccceeevuvneens
¢ Opis powierzonej czesci zamowienia: ............cccecveenee.
e Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktdrego zasoby wykonawca
powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ...... (tak/nie)
) SRS

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w trakcie
realizacji zamdwienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca
jest zobowigzany wykazac¢ zamawiajgcemu, ze:

e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

e brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami,
na ktorych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcdw (chyba, Ze w toku postepowania
weryfikowane byly podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem
trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost rdwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji.

9. W celu powierzenia wykonania czesSci zamowienia podwykonawcy, wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10.Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierac
w szczegolnosci:

1) okreSlenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie
publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie
0 jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie
jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta
z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi
Z nich;

2) zakres robdt przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robdt, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania
niniejszej umowy; oraz harmonogramem rzeczowo finansowym

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze
nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego
zakresu robot naleznego wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajacego
Z niniejszej umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w § 9 ust. 1 umowy,
obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia
tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej
korzystna dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robdt
budowlanych, jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy
o0 podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do
projektu  umowy dotgczy zgode wykonawcy ha zawarcie  umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnieS¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie
uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

w catosci zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia

zastrzezen przez zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu,

rozpoczyna bieg na nowo.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnosc

z oryginatem, kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni

od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy

o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie

uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu

umowy o podwykonawstwo Iub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,

w szczegolnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci wykonawcy przez zamawiajgcego;
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4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnoSci  zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od zgody wykonawcy i od akceptacji
zamawiajgcego;

5) bedzie zawieraC postanowienia, ktdre w ocenie zamawiajgcego bedg mogty
utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescia;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp
tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw
uméw o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

18. Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego
z wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci
przewidzianych niniejszg umowa.

19. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej
w § 6 ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

20. W przypadku, o ktéorym mowa w powyzszym ust. (19), jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce
i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

21. Procedure, o ktorej mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu, stosuje sie rowniez
do wszystkich zmian umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

22. Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

23. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
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przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, na zasadach okreSlonych w art. 465 ustawy Pzp.
§9
Klauzula spoteczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia w sposOb okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, tj. pracownika wykonujgcego nastepujgce czynnosci prace
montazowe ogrodzen przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do 0sdb wymienionych ust. 1 umowy, Zamawiajgcy moze wymagac

udokumentowania przez wykonawce, umowy, faktur zatrudniania na podstawie

umowy o prace, poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania
czynnosci o ktérych mowa w  ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentdéw, o ktérych mowa w ust.
2 niniejszego paragrafu i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od
dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych
czynnosci, o ktdérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w catym okresie
obowigzywania umowy.

5. Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§10
Ubezpieczenie
1. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na
budowe, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy, posiadaé umowe ubezpieczenia,
ustanawiajgcg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
przez siebie dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji zamoéwienia, z tym
zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto,
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o ktérej mowa w postanowieniu § 6 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze byc
nizsza niz 100% tej kwoty.

2. Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ na zadanie zamawiajgcego oryginat polisy
potwierdzajacy zawarcie umowy lub umow ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swoj
koszt sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie
okreSlonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza
nieodwotalng zgode.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy
obejmujacy roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy — na okres ..... lat ,
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 umowy

2. Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, wynosi ........
lat od dnia podpisania protokotu odbioru kofncowego, o ktorym mowa
w § 5 umowy.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577° Kodeksu cywilnego jest
niniejsza umowa.

4. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby
trzecie wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktdérej przyczyng powstania
byta wada, wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

5. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy
powiadomi wykonawce na piSmie, niezwtocznie po powzieciu takiej informaciji.

6. W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do
usuwania wad lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni
wolne i $wieta, oraz usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty
otrzymania powiadomienia o powstatych wadach, zgodnie z ust. 5 niniejszego
paragrafu. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostac
wydtuzony za zgodg zamawiajgcego.

7. W razie nieusuniecia przez wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw
wynikajacych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi
wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

8. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych
przeglgdach gwarancyjnych. O terminach przeglagdéw gwarancyjnych wykonawca
poinformuje zamawiajgcego pisemnie oraz drogg elektroniczng poprzez adres
e-mail ...

9. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki
w ramach wygrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§12
Prawa autorskie
1. Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego

w§ 6 ust. 1 umowy, autorskie prawa majatkowe do utwordw objetych
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przedmiotem zamdwienia opisanym w § 1 w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania
niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy nabywa wyltgczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do
korzystania i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen
przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za
granicg, na caty czas trwania ochrony praw majgtkowych, na wszystkich polach
eksploatacji, a w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie
egzemplarzy utworu, w catosci lub czeSci, bez ograniczen ilosciowych,
dowolng znang w dacie zawierania umowy technikg;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechniania utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie,
wyswietlanie w catosci lub czesci, bez ograniczen iloSciowych, dowolng
znang w dacie umowy technikg (w tym technikg drukarska, w pamieci
komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego,
w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposodb, aby kazdy mdgt mie¢ do
niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) dokonywania przez zamawiajgcego lub na jego zlecenie wszelkich
zaleznych praw autorskich do utworéw, w tym zmian, aktualizacji
i uzupetnien utwordéw, wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do
Opracowan) przystugiwa¢ bedg zamawiajgcemu a wykonawca wyraza
zgode na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan przez Zamawiajgcego;

5) wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utworéw i Opracowan,
o ktérych stanowi pkt 4) oraz przeniesienie na zamawiajgcego wytgcznego
prawa do zezwalania na wykonywanie dalszych zaleznych praw autorskich
do Utworow i Opracowan;

6) udostepnienia odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany
decyzji administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym
podmiotom w razie koniecznosSci powierzenia im wykonania przedmiotu
umowy lub usuniecia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, dokumentacji
powykonawczej, protokotu odbioru koncowego, bez uwag i zastrzezen.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw
autorskich osob trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla
eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osdéb trzecich. W przypadku
zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy,
ochrony znaku towarowego, naruszenia débr osobistych lub naruszenia innych
przepisow prawa, wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen
z tego tytutu.
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5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do
wytgcznej kompetencji zamawiajgcego.

§13
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
mozliwos$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a)

b)

d)

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartoS¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie,
a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie do
wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartoS¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany
przepisdbw dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw
kapitatowych w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie;

zmiany cen materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacja zamoéwienia,
z tym zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw, uprawniajgcy
strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 20%
wstosunku do cen lub kosztdw wskazanych w kosztorysie
realizacyjnym, sporzadzonym na etapie przygotowania harmonogramu
rzeczowo - finansowego;

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie
wskaznika zmiany cen materiatdw lub kosztow ogtoszonego
w komunikacie prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, ustalonego
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w stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzadzony kosztorys
realizacyjny;

— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
zamawiajacy, to tgcznie 10% w stosunku do wartosci wynagrodzenia
brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 umowy;

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych  zwigzanych z istnieniem  niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dziatania organdw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego
z przekroczeniem okreSlonych przez prawo terminéw wydawania
wymaganych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia,
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) zawarcia umowy z wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg — o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy;

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie
wtedy, gdy majg one wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.
W przypadku ich wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego
z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce zasadnoS¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca
powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na  koszty wykonania zamdwienia oraz  okreslic  stopien,
w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozyc
pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie
przepiséw wprowadzajacych zmiany.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, mogg by¢ wprowadzane poprzez
zestawienie cen materiatdw i kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia oraz
wskaznika zmiany cen materiatdw lub kosztdw ogtoszonego w komunikacie
prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca,
w ktdrym zostat sporzadzony kosztorys realizacyjny. Zmiana wynagrodzenia moze
polega¢ zaréwno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

4. Podstawg dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia
opisanych okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okreSleniem okresu
wstrzymania robdt wptywajgcego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu
koniecznos$ci — zatwierdzonego przez zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzezeniem Zze
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w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania
robdt, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi
nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia
wykonawcy na teren robot..

6. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamodwienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym  zmianom cen materiatdw i  kosztow  zobowigzania
podwykonawcy.

8. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajacych wykonania robdt nie
przewidzianych (dodatkowych), ich rozliczenie nastgpi na podstawie wykonanych
obmiaréw wg KNR, na bazie przyjetych srednich cen z biuletynu ,SEKOCENBUD’
w obowigzujgcym kwartale wykonania robdt (dot. m.in. wskaznikdw narzutéw
kosztorysu, stawek R. M. S itp.) Podstawg realizacji ww. prac bedzie spisany
z udziatem Inspektorédw Nadzoru i Kierownika budowy oraz Projektanta
sprawujgcego nadzor autorski protokdt koniecznosci okre$lajgcy zakres rzeczowy
prac oraz ich szacowang wartosc.

10.Ostateczny poziom kosztdw dotyczacych koniecznosci rozliczenia  robdt
nieprzewidzianych, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, uprawniajacy
strony umowy do Zadania zmiany wynagrodzenia zostanie okreSlony po
zatwierdzeniu ww. protokotu koniecznosci oraz zabezpieczeniu przez
Zamawiajacego Srodkow finansowych na ten cel.

§ 14
RODO

1. Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzg sobie przetwarzanie danych osobowych
w zakresie realizacji niniejszej umowy.

2. Strony o$wiadczajg, ze gwarantujg wdrozenie odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spetniato wymogi rozporzadzenia RODO
i chronito prawa 0s6b, ktérych dane dotycza.

3. Strony nie korzystajg z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez uprzedniej
szczegbtowej lub ogolnej pisemnej zgody drugiej strony. W przypadku ogdlnej
pisemnej zgody podmiot przetwarzajgcy informuje administratora o wszelkich
zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub zastgpienia innych podmiotéw
przetwarzajgcych, dajgc tym samym drugiej stronie mozliwo$¢ wyrazenia
sprzeciwu wobec takich zmian.

4. Podmiot przetwarzajgcy przetwarza dane osobowe wytacznie na dokumentowane
polecenie administratora danych osobowych — co dotyczy tez przekazywania
danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej — chyba
ze obowigzek taki naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo panstwa
cztonkowskiego, ktéremu podlega podmiot przetwarzajgcy; w takim przypadku
przed rozpoczeciem przetwarzania podmiot przetwarzajgcy informuje
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administratora o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

. Strony zapewniajg, by osoby upowaznione przez niego do przetwarzania danych

osobowych zobowigzaty sie do zachowania tajemnicy lub by podlegaty
odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
Strony podejmujg wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO.

. Jesli ma to zastosowanie Strony przestrzegajg warunkdéw korzystania z ustug

innego podmiotu przetwarzajgcego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

. Strony oswiadczajg, ze biorgc pod uwage charakter przetwarzania, zapewnig sobie

wzajemng pomoc poprzez odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne by
wywigzac sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktdrej dane dotycza,
w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III RODO.

. Strony uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne im informacje,

pomagajg administratorowi wywigzac sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36
RODO.
Strony po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie
od decyzji wiasciwego administratora usuwajg lub zwracajg mu wszelkie dane
osobowe oraz usuwajg wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Strony udostepniajg wtasciwemu administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéow okreSlonych w art. 28 RODO oraz
umozliwiajg sobie nawzajem przeprowadzanie audytow, w tym inspekciji.
Podmiot przetwarzajgcy niezwiocznie informuje administratora, jezeli jego zdaniem
wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporzgdzenia lub innych
przepiséw Unii lub panstwa czionkowskiego o ochronie danych.
Kazda ze Stron odpowiada za szkody, jakie powstaty w wyniku niezgodnego
z Umowag przetwarzania powierzonych przez drugg Strone danych osobowych.
Stronom przystuguje prawo kierowania zapytan do siebie na wzajem w zakresie
prawidtowosci wykonania obowigzkéw dotyczacych zabezpieczenia powierzonych
mu na podstawie niniejszej umowy danych.
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy
Rozporzadzenia RODO.
§ 15
Postanowienia koncowe

. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez

Sad wilasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi
mogacymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy.

. Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé drugg Strone

o wszelkich zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreSlonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

. Integralng czeScia umowy jest SWZ wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy

z zatgcznikami.
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6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla
zamawiajgcego i jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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