FORJU PROJEKTY Sykal
ZOLEDOWO sykal.pl
PRZEDMIAR ROBOT 846-02-013

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: PRZEBUDOWA SANITARIATOW W BUDYNKU SZKOLY

Obiekt: SZKOLA PODSTAWOWA NR 2

Rodzaj robét: Wewnetrzne instalacje elektryczne

Lokalizacja: UL.22 STYCZNIA 4, 86-200 CHELMNO

Zamawiajacy: GMINA MIASTO CHEEMNO

UL. DWORCOWA 1
86-200 CHELMNO
PRZEDMIAR 846-02-013 Strona 1 09-12-2024
SYKAL-002885 ——
SYMBOL NAZWA JEDN »

Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Instalacje elektryczne wewnetrzne
1 10 KNNR  N009-02-02-01-00 Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej do 10 kg - R-WC szt 1,000
1 20 KNNR  NO005-02-05-01-05 Przewod kabelkowy 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 14,000
1 30 KNNR N005-02-05-01-04 Przewod kabelkowy 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 84,000
1 40 KNNR  N005-02-05-01-07 Przewdd kabelkowy 4x1,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 8,000
1 50 KNNR  NO005-02-05-01-01 Przewod kabelkowy 2x1,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 6,000
1 60 KNNR NO005-05-02-02-00 Montaz oprawy XW1 kmpl 7,000
1 70 KNNR  NO005-05-02-01-00 Montaz oprawy XW2 szt 9,000
1 80 KNNR  NO005-05-02-02-00 Montaz oprawy XW3 kmpl 1,000
1 90 KNNR  NO005-05-02-02-00 Montaz oprawy XW4 kmpl 1,000
1 100 KNNR  N005-05-02-01-00 Montaz oprawy AW1 szt 6,000
1 110 KNNR NO005-05-02-02-00 Montaz oprawy EW1 kmpl 3,000
1 120 KNNR NO005-05-02-02-00 Montaz oprawy UP AW kmpl 1,000
1 130  KNNR  N005-03-08-03-00 Gniazdo podtynkowe - p/a szt 4,000
1 140 KNNR NO005-03-06-02-02 Lacznik 1-biegp.t. szt 5,000
1 150 KNNR  NO005-03-06-03-02 Lacznik $wiecznikowy p.t. w puszce instalacyjnej szt 2,000
1 160 KNNR  NO005-03-06-02-02 Przekaznik bistabilny w puszcze instalacyjnej - p/a szt 1,000
1 170 KNNR NO005-03-06-05-01 Czujnik ruchu nt - p/a szt 1,000
1 180 KNNR  N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle metr 112,000
1 190 KNNR  N005-12-08-01-00 Zaprawianie bruzd szer do 25 mm metr 112,000
1 200 KNR 1000-01-20-08-01 Montaz MSW - kalk indyw kmpl 1,000
1 210 KNNR NO005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiary szt 8,000
1 220 KNR 1000-01-20-10-00 Demontaz instalacji istn - kalk indyw kmpl 1,000




