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 FORJU PROJEKTY
 ŻOŁĘDOWO

 PRZEDMIAR  ROBÓT    846-02-013

 CPV:  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

 Budowa:  PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W BUDYNKU SZKOŁY
 Obiekt:  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
 Rodzaj robót:  Wewnętrzne instalacje elektryczne
 Lokalizacja:  UL.22 STYCZNIA 4, 86-200 CHEŁMNO

 Zamawiający:  GMINA MIASTO CHEŁMNO
 UL. DWORCOWA 1
 86-200 CHEŁMNO
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JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Instalacje elektryczne wewnętrzne

1 10 KNNR N009-02-02-01-00 Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej do 10 kg - R-WC  szt 1,000
 

1 20 KNNR N005-02-05-01-05 Przewód kabelkowy 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach  metr 14,000
 

1 30 KNNR N005-02-05-01-04 Przewód kabelkowy 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach  metr 84,000
 

1 40 KNNR N005-02-05-01-07 Przewód kabelkowy 4x1,5 P.T. w gotowych bruzdach  metr 8,000
 

1 50 KNNR N005-02-05-01-01 Przewód kabelkowy 2x1,5 P.T. w gotowych bruzdach  metr 6,000
 

1 60 KNNR N005-05-02-02-00 Montaż oprawy XW1  kmpl 7,000
 

1 70 KNNR N005-05-02-01-00 Montaż oprawy XW2  szt 9,000
 

1 80 KNNR N005-05-02-02-00 Montaż oprawy XW3  kmpl 1,000
 

1 90 KNNR N005-05-02-02-00 Montaż oprawy XW4  kmpl 1,000
 

1 100 KNNR N005-05-02-01-00 Montaż oprawy AW1  szt 6,000
 

1 110 KNNR N005-05-02-02-00 Montaż oprawy EW1  kmpl 3,000
 

1 120 KNNR N005-05-02-02-00 Montaż oprawy UP AW  kmpl 1,000
 

1 130 KNNR N005-03-08-03-00 Gniazdo podtynkowe - p/a  szt 4,000
 

1 140 KNNR N005-03-06-02-02 Łącznik 1-bieg p.t.  szt 5,000
 

1 150 KNNR N005-03-06-03-02 Łącznik świecznikowy p.t. w puszce instalacyjnej  szt 2,000
 

1 160 KNNR N005-03-06-02-02 Przekaźnik bistabilny w puszcze instalacyjnej - p/a  szt 1,000
 

1 170 KNNR N005-03-06-05-01 Czujnik ruchu nt - p/a  szt 1,000
 

1 180 KNNR N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle  metr 112,000
 

1 190 KNNR N005-12-08-01-00 Zaprawianie bruzd szer do 25 mm  metr 112,000
 

1 200 KNR 1000-01-20-08-01 Montaż MSW - kalk indyw  kmpl 1,000
 

1 210 KNNR N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiary  szt 8,000
 

1 220 KNR 1000-01-20-10-00 Demontaż instalacji istn - kalk indyw  kmpl 1,000
 


