

Wrocław, 02.09.2024 r.

**AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
IM. GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ul. Piotra Czajkowskiego
51-147 Wrocław**

**Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia
w postępowaniu
na dostawę aktualizacji oprogramowania VBS
Nr sprawy WNP/502/PN/2024**

Zamawiający, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605) ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Odnośnie § 1 ust. 3 Projektowanego Postanowienia Umowy, wykonawca wskazuje, że aktualizacja oprogramowania może być skutecznie przeprowadzona zdalnie i ma istotnych powodów realizowania aktualizacji w siedzibie Zamawiającego. Realizacja aktualizacji w siedzibie Zamawiającego spowoduje jedynie wzrost kosztów realizacji zamówienia. W związku z powyższym wykonawca wnosi o modyfikację § 1 ust. 3 Projektowanego Postanowienia Umowy w następujący sposób:

„Wykonawca zobowiązuje się dokonać aktualizacji oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym oprogramowania systemu symulacji taktycznej VBS 3 wersja 3.18.2. zdalnie”.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji

par 1 ust.3. „Wykonawca zobowiązuje się dokonać aktualizacji oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym oprogramowania systemu symulacji taktycznej VBS 3 wersja 3.18.2. zdalnie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu.”

2. Odnośnie § 1 ust. 5 Projektowanego Postanowienia Umowy, wykonawca wskazuje, że w przypadku realizacji aktualizacji zdalnie nie będzie dodatkowych kosztów. W związku z powyższym wykonawca wnosi o wykreślenie w § 1 ustępu 5 Projektowanego Postanowienia Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji

3. Odnośnie § 1 ust. 6 Projektowanego Postanowienia Umowy, wykonawca wnosi o modyfikację § 1 ust. 6 Projektowanego Postanowienia Umowy w następujący sposób: „Wykonawca, w ramach realizacji Umowy, zobowiązany jest do udzielenia wsparcia technicznego (subskrypcji wsparcia technicznego) przez okres 12 miesięcy, liczony od następnego dnia po dokonaniu odbioru aktualizacji oprogramowania, o której mowa w ust. 4 powyżej

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji

4. Odnośnie § 3 ust. 2 Projektowanego Postanowienia Umowy, wykonawca wnosi o modyfikację § 3 ust. 2 Projektowanego Postanowienia Umowy w następujący sposób: „W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 Umowy mieszczą się wszelkie koszty związane z realizacją usługi”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji

5. Odnośnie § 4 ust. 2 litera b) Projektowanego Postanowienia Umowy, wykonawca wskazuje, że przedmiotem postępowanie jest usługa aktualizacji oprogramowanie VBS3. W związku z powyższym wykonawca wnosi o zmianę w § 4 ust. 2 litera b) określenia „dostawę” na „usługę”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji

6. Odnośnie § 5 ust. 3 Projektowanego Postanowienia Umowy, wykonawca wskazuje, że termin 14 dni odstąpienia od umowy przez Zamawiającego jest inny niż w § 9 ust. 2 przedmiotowego Projektowanego Postanowienia Umowy, gdzie Zamawiający podaje termin 30 dni na odstąpienie od umowy. W związku z powyższym wykonawca wnosi o zmianę w § 5 ust. 3 terminu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ustęp 3 par. 5.

7. Odnośnie § 8 ust. 1 Projektowanego Postanowienia Umowy, wykonawca wskazuje, że podwójne odwołanie się do sformułowania „zgodnie z ofertą” nie wnosi nic merytorycznego do przedmiotowego Projektowanego Postanowienia Umowy. W związku z powyższym wykonawca wnosi o modyfikację § 8 ust. 1 Projektowanego Postanowienia Umowy w następujący sposób: „Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynagrodzenie zgodne z ofertą cenową która stanowi Załącznik nr 3 do Umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji

8. Odnośnie § 8 ust. 2 Projektowanego Postanowienia Umowy, wykonawca wskazuje, że wnioskuję (w punkcie nr 1 niniejszego pisma) o wykonanie usługi w formie zdalnej. W związku z powyższym wykonawca wnosi o wykreślenie w § 8 ust. 2 sformułowania „w siedzibie Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji

9. Odnośnie § 9 ust. 1 Projektowanego Postanowienia Umowy, wykonawca wskazuje, że § 5 ust. 1 nie mówi o żadnych karach umownych. W związku z powyższym wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu lub poprawienie na właściwy

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji

10. Odnośnie § 9 ust. 2 Projektowanego Postanowienia Umowy, wykonawca wnosi o modyfikację § 9 ust. 2 Projektowanego Postanowienia Umowy w następujący sposób: „Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy, wyłącznie w przypadku gdy:

- a) nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
- b) podzleca całość dostaw lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji

11. Odnośnie § 9 ust. 3 Projektowanego Postanowienia Umowy, wykonawca wnosi o modyfikację § 9 ust. 3 Projektowanego Postanowienia Umowy w następujący sposób: „W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji

12. Odnośnie Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 dokumentacji przetargowej), wykonawca wskazuje, że wykonawca nie ma wiedzy jakie modele sprzętu i wyposażenia Zamawiający stworzył/opracował w systemie VBS3 w wersji 3.9.1. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie jakich modeli sprzętu dotyczy ten wymóg Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji - nowa treść załącznika nr 1 w załączeniu

13. Odnośnie § 8 ust. 10 Projektowanego Postanowienia Umowy, wykonawca wskazuje, że wady i usterki muszą być jasno zdefiniowane oraz muszą odnosić się do zapisów zawartych w instrukcji użytkowania oprogramowania VBS3 autorstwa Bohemia Interactive Simulations jako jedyne go producenta i właściciela oprogramowania VBS3. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie w § 8 ustępu 10 Projektowanego Postanowienia Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji

14. Odnośnie ust.13 pkt. 10 Specyfikacji Warunków Zamówienia wykonawca wnioskuję o zmianę terminu składania ofert na dzień 30.09.2024 r. Wykonawca motywuje swoją prośbę koniecznością pozyskania informacji z Rejestru Karnego o urzędujących członkach organu zarządzającego będących obywatelami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Uzyskanie tego typu informacji wymaga czasu i przeprowadzenia skomplikowanej procedury.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Patrz zmiany SWZ

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie punktu 10 ppkt 1 b SWZ oraz zmianę treści załącznika nr 1 -Nowy załącznik nr 1 w załączeniu

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

/podpis w oryginale/

.....
ppłk Aleksander ZIEMIŃSKI