
Lp. ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

1 D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie 

równinnym
km 2,50

2 D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowej wykonanej po 2000 roku, na gł. 4-8 cm wraz z 

odwozem urobku na odległość do 30 km                                                                                                         

2500x6,0+305= 15000+305=                                                                                                                                                                                             

m
2 15 305

3 D-01.02.04 Rozbiórka chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm                                                                                                                                                     m
2 245

4 D-01.02.04 Rozbiórka istniejącego krawężnika 20x30x100 przy chodniku wraz z utylizacją                                                                                                                                  m 35

1 D-04.03.01
Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni i zjazdów                                                                                             

2500x6,0+305= 15000+305  
m

2 15 305

2 D-05.03.05b

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego  AC11W 50/70 dla ruchu KR    1-

2w ilości 75 kg/m2                                                                                                                                     

2500x6,0+305*0,075=(15000+305)*0,075=

t 1 148

4 D-04.03.01
Skropienie istniejącej nawierzchni                                                                                              

2500x6,0+305= 15000+305 = 
m

2 15 305

5 D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC16W 

PMB 25/55-60 - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm 

2500x6,0+305= 15000+305=  

m
2 15 305

1 D-04.03.01
Skropienie nawierzchni                                                                                               

2500x6,0+305= 15000+305=  
m

2 15 305

2 D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S 

PMB 45/80-55  - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm                                    

2500x6,0+305= 15000+305=  

m
2 15 305

1 D-08.01.01b
Ustawienie krawężników 20x30x100 na ławie betonowej C15/20  z oporem na 

podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm                    
m 35

2 D-08.02.02
Ułożenie kostki betonowej gr 6cm na chodniku na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3cm (95 % materiał odzyskany)=                                                                                                        
m

2 233

3 D-08.02.02
Ułożenie kostki betonowej typu gr 6cm na chodniku na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3cm (5 % materiał nowy)=                                                                                                        
m

2 12

1 D-06.03.01a
Wykonanie poboczy i zjazdów mieszanką kruszywa i destruktu 0-31,5 i 

zaęszczeniem gr.15cm (50%/50%) wraz z wykonaniem koryta                                                                                                        
m

2 8 023

2 D-06.04.01
Wykonanie odmulenia rowów na śr. gł. 40 cm wraz z profilowaniem dna i skarp  

z odwozem urobku na odl. 15 km                                                                                                                                                        
m 4 050

1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m
2 1 030

2 D-07.02.02
Wymiana słupków hektometrowych wraz z demontażem i utylizacją starych z 

numeracją
szt. 50

3

D-07.01.01                  

D-07.02.01 

D-07.02.02

Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu przy ścisłej konsultacji z tutejszym 

Rejonem Drogowym wraz z jej wprowadzeniem: - oznakowanie pionowe tylko w 

przypadku nowych znaków wynikających z aktualizacji;  słupki prowadzące 

uchylne zgodnie z pkt. V.2 i wynikające z aktualizacji , oznakowanie poziome 

cienkowarstwowe -  zgodnie z pkt. V.1 i wynikające z aktualizacji oraz inne 

elementy wynikające z aktualizacji 

ryczałt 1

V. Organizacja ruchu

Przedmiar robót

Droga wojewódzka Nr 754 – remont drogi od km 35+000 do km 37+500 (2 500m) 

1. Roboty przygotowawcze

II. Roboty nawierzchniowe

III. Chodniki

IV.Pobocza, rowy 


