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Grunwaldzka 1.KST SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1 Roboty murarskie na elewacji
1

d.1
TZKNBK VIII
05-163

Zabezpieczenie stolarki płyta pilśnio-
wa przed zabrudzeniem zaprawa

m2 2.740

-- Robocizna --
999 r-g 0.5000

-- Materiały --
z_80210 deski 25 mm kl.III m3 0.0024
2650511 Płyta pilśniowa porowata, zwykła,

grubości 12,5 mm
m2 0.1670

z_80230 gwoździe kg 0.0072
Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 1 2.740

2
d.1

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia
do 5 m2

m2 7.735

-- Robocizna --
999 r-g 0.5200

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2 7.735
3

d.1
TZKNBK VIII
05-142

Wykucie starych spoin na zapr.cem.-
wap. murów z cegły zabytkowej - mu-
ry z wystrojem architektonicznym

m2 7.735

-- Robocizna --
999 r-g 1.3700

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 3 7.735
4

d.1
TZKNBK VIII
05-148

Czyszczenie ścierne lub chemiczne
murów z wystrojami architektoniczny-
mi

m2 7.735

-- Robocizna --
999 r-g 1.4400

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4 7.735
5

d.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z
cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3 2.176

-- Robocizna --
999 r-g 7.2700

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 5 2.176
6

d.1
KNR 4-01
0349-03

Rozebranie nadproży z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m3 0.130

-- Robocizna --
999 r-g 10.1800

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 6 0.130
7

d.1
TZKNBK IV -
571

Ręczne oczyszczenie cegły z zapra-
wy cem.-wap. z wybraniem do odzys-
ku i ułożeniem w kozły

szt. 428.916

-- Robocizna --
999 r-g 0.0125

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 7 428.916
8

d.1
KNR 19-01
0305-01

Ściany budynków wielokondygnacyj-
nych z cegieł budowlanych na zapra-
wie cementowo-wapiennej o grubości
1 cegły

m3 0.420
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Grunwaldzka 1.KST SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 2.5800

-- Materiały --
180006616 Cegła kształtowa klinkierowa pełna

CLASSIC (OW1, OW2)
szt 372.0000

2380899 zaprawa z trasem m3 0.0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.1800
34312 wyciąg m-g 0.1600

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 8 0.420

9
d.1

KNR 19-01
0315-02
analogia

Naprawa powierzchni murów zabyt-
kowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3
cegły.

msc 10.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.2600

-- Materiały --
180006616 Cegła kształtowa klinkierowa pełna

CLASSIC (OW1, OW2)
szt 3.0000

2380899 zaprawa z trasem m3 0.0030
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 10.0000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0070
34312 wyciąg m-g 0.0070

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 9 10.000

10
d.1

KNR 19-01
0305-02

Ściany budynków wielokondygnacyj-
nych z cegieł budowlanych na zapra-
wie cementowo-wapiennej o grubości
1 1/2 cegły

m3 1.806

-- Robocizna --
999 r-g 3.4400

-- Materiały --
180006616 Cegła kształtowa klinkierowa pełna

CLASSIC (OW1, OW2)
szt 372.0000

2380899 zaprawa z trasem m3 0.1300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.2900
34312 wyciąg m-g 0.2400

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 10 1.806

11
d.1

KNR 19-01
0308-05

Konsole, obramienia, kroksztyny,
sterczyny w murze z cegły gotyckiej o
gr. 1 cegły

m3 0.080

-- Robocizna --
999 r-g 28.8300

-- Materiały --
180006616 Cegła kształtowa klinkierowa pełna

CLASSIC (OW1, OW2)
szt 282.0000

2380899 zaprawa z trasem m3 0.2500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 10.0000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.5500
34312 wyciąg m-g 0.6000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %
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Grunwaldzka 1.KST SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 11 0.080

12
d.1

KNR 19-01
0308-08

Filary, nadproża, pilastry w murze z
cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę

m3 0.080

-- Robocizna --
999 r-g 18.3100

-- Materiały --
180006616 Cegła kształtowa klinkierowa pełna

CLASSIC (OW1, OW2)
szt 282.0000

2380899 zaprawa z trasem m3 0.2500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 10.0000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.5500
34312 wyciąg m-g 0.6000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 12 0.080

13
d.1

KNR 19-01
0343-05

Uzupełnienie rolek pochyłych o szer.
1 cegły

m 3.200

-- Robocizna --
999 r-g 0.4900

-- Materiały --
180006616 Cegła kształtowa klinkierowa pełna

CLASSIC (OW1, OW2)
szt 14.0000

2380899 zaprawa z trasem m3 0.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 7.0000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0200
34312 wyciąg m-g 0.0200

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 13 3.200

14
d.1

KNR 19-01
0343-06

Uzupełnienie rolek pochyłych o szer.
1 1/2 cegły

m 0.760

-- Robocizna --
999 r-g 0.6300

-- Materiały --
180006616 Cegła kształtowa klinkierowa pełna

CLASSIC (OW1, OW2)
szt 21.0000

2380899 zaprawa z trasem m3 0.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5.0000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0400
34312 wyciąg m-g 0.0400

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 14 0.760

15
d.1

KNR 19-01
0315-03

Naprawa powierzchni murów zabyt-
kowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5
cegieł. Naprawa ogniomurów na ścia-
nach szczytowych w części dachu
mansardowego

msc 4.000

-- Robocizna --
999 r-g 2.0400

-- Materiały --
180006616 Cegła kształtowa klinkierowa pełna

CLASSIC (OW1, OW2)
szt 5.0000

2380899 zaprawa z trasem m3 0.0050
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 10.0000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0110
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Grunwaldzka 1.KST SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

34312 wyciąg m-g 0.0110
Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 15 4.000

16
d.1

KNR 19-01
0827-02

Spoinowanie murów i sklepień z ceg-
ły zabytkowej - mury z wystrojem ar-
chitektonicznym

m2 26.830

-- Robocizna --
999 r-g 1.6600

-- Materiały --
2380899 zaprawa z trasem m3 0.0045
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.0300

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.1740

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 16 26.830

17
d.1

KNR 19-01
0831-01

Patynowanie (barwienie) spoin o pow.
do 5 m2

m2 5.366

-- Robocizna --
999 r-g 4.0000

-- Materiały --
1500399 farby suche naturalne kg 0.4000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 17 5.366

2 Roboty dekarskie i ciesielskie
18

d.2
KNR 19-01
0501-02

Pokrycie dachu dachówką ceramicz-
ną karpiówką w koronkę

m2 84.134

-- Robocizna --
999 r-g 1.3300

-- Materiały --
1820001 dachówka ceramiczna karpiówka szt. 49.2000
1820199 gąsiory ceramiczne szt. 0.3800
2380800 zaprawa wapienna M 4 m3 0.0040
2640199 bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.

II
m3 0.0010

1361400 wsporniki stalowe do ław kominiars-
kich

kg 0.0350

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.0620
39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0.0340

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 18 84.134

19
d.2

KNR 19-01
0529-01

Rozebranie pokrycia dachowego z
dachówki karpiówki podwójnej

m2 84.134

-- Robocizna --
999 r-g 0.5600

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.0600
39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0.0320

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 19 84.134
20

d.2
KNR 19-01
0416-09

Wymiana ołacenia dachu przy odstę-
pie łat ponad 24 mm

m2 84.134

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
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Grunwaldzka 1.KST SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
2644304 Łaty z drewna iglastego konstrukcyj-

nego, bezklasowe, 4-stronnie struga-
ne, grub. 45 mm, dł. 2-6 m, impreg-
nowane

m3 0.0100

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 20 84.134

21
d.2

KNR 4-01
0414-11

Wymiana desek czołowych m 16.860

-- Robocizna --
999 r-g 0.2600

-- Materiały --
2640703 deski iglaste wymiarowe nasycone

19-25 mm kl.II
m3 0.0060

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0360
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 21 16.860

22
d.2

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych
dachu - krokwie zwykłe i kleszcze.
Przyjęto 50% krokwi do wymiany

m 40.500

-- Robocizna --
999 r-g 1.4200

-- Materiały --
2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-

cone kl.II
m3 0.0160

3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0250

2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.III

m3 0.0050

2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III

m3 0.0030

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.3400
1341299 klamry ciesielskie kg 11.4000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 22 40.500

23
d.2

KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie
dwustronnie desek grub. 32 mm.
Wartość szacowana: przyjeto że 50%
krowki będzie wymagać wzmocnienia

m 40.500

-- Robocizna --
999 r-g 1.2000

-- Materiały --
2640704 deski iglaste wymiarowe nasycone

gr. 28-45 mm kl.II
m3 0.0100

3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0250

2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.III

m3 0.0050

2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III

m3 0.0030

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.2800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 23 40.500
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Grunwaldzka 1.KST SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

24
d.2

KNR 4-01
0530-02

Uzupełnienie obróbek blacharskich
murów ogniowych, koszów i okapów
z blachy ocynkowanej

m2 10.905

-- Robocizna --
999 r-g 1.6000

-- Materiały --
1120310 Blacha stalowa ocynkowana płaska

(w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm
kg 5.0100

1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.0280
1330599 gwoździe budowlane okrągłe ocynko-

wane
kg 0.0600

1411399 kwas solny techniczny kg 0.0130
1120701 drut stalowy okrągły miękki (Na)

ocynkowany 0.5-0.55 mm
kg 0.0120

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000
Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 24 10.905

25
d.2

KNR 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,
pasów pod-i nadrynnowych, wysko-
ków i pasów elewacji, gzymsów i kra-
wędzi balkonowych z blachy ocynko-
wanej

m2 17.926

-- Robocizna --
999 r-g 2.3000

-- Materiały --
1120310 Blacha stalowa ocynkowana płaska

(w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm
kg 5.0100

1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.0280
1330599 gwoździe budowlane okrągłe ocynko-

wane
kg 0.0600

1411399 kwas solny techniczny kg 0.0130
1120701 drut stalowy okrągły miękki (Na)

ocynkowany 0.5-0.55 mm
kg 0.0120

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000
Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 25 17.926

26
d.2

KNR 4-01
0524-04

Uzupełnienie blachą ocynkowana ry-
nien wiszących półokrągłych o śr. 10
cm w odcinkach o długości ponad 1
m

m 16.200

-- Robocizna --
999 r-g 0.6300

-- Materiały --
1120310 Blacha stalowa ocynkowana płaska

(w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm
kg 1.6200

1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.0150
1343099 uchwyty do rynien dachowych ocyn-

kowane
szt. 2.0000

1330599 gwoździe budowlane okrągłe ocynko-
wane

kg 0.0200

1411399 kwas solny techniczny kg 0.0120
1120701 drut stalowy okrągły miękki (Na)

ocynkowany 0.5-0.55 mm
kg 0.0100

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000
Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 26 16.200

27
d.2

KNR 4-01
0527-06

Uzupełnienie rur spustowych okrąg-
łych w odcinkach ponad 1.0 m z bla-
chy ocynkowanej o śr. 12 cm

m 17.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.8800

-- Materiały --
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Grunwaldzka 1.KST SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1120310 Blacha stalowa ocynkowana płaska
(w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm

kg 1.8800

1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.0230
1342999 uchwyty do rur spustowych ocynko-

wane
szt. 0.3300

1411399 kwas solny techniczny kg 0.0190
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 27 17.000

28
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nada-
jącej się do użytku

m 16.200

-- Robocizna --
999 r-g 0.1500

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 28 16.200
29

d.2
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy
nie nadającej się do użytku

m 17.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 29 17.000
3 Instalacja odgromowa (obecnie budynek nie posiada instalacji odgromowej)

30
d.3

KNR 5-08
0604-05

Montaż zwodów poziomych nienaprę-
żanych z pręta o śr. do 10 mm na da-
chu stromym pokrytym dachówką lub
eternitem

m 20.350

-- Robocizna --
999 0.2287*0.955= r-g 0.2184

-- Materiały --
1101099 pręty stalowe ocynkowane kg 0.5200
7590499 wsporniki dachowe szt. 1.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 30 20.350

31
d.3

KNR 5-08
0604-07

Montaż zwodów poziomych nienaprę-
żanych z pręta o śr. do 10 mm na da-
chu stromym pokrytym blachą

m 40.500

-- Robocizna --
999 0.2958*0.955= r-g 0.2825

-- Materiały --
1101099 pręty stalowe ocynkowane kg 0.5200
7590499 wsporniki dachowe szt. 1.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 31 40.500

32
d.3

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na da-
chu za pomocą złączy skręcanych
uniwersalnych krzyżowych

szt. 8.000

-- Robocizna --
999 0.187*0.955= r-g 0.1786

-- Materiały --
7590730 złącza uniwersalne szt. 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 32 8.000
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Grunwaldzka 1.KST SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

33
d.3

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na
dachu w instalacji uziemiającej i od-
gromowej

szt. 4.000

-- Robocizna --
999 0.1463*0.955= r-g 0.1397

-- Materiały --
7590799 złącza szt. 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 33 4.000

34
d.3

KNR 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzają-
cych instalacji odgromowej na budyn-
kach na cegle z wykonaniem otworu
ręcznie - pręt o śr. do 10 mm

m 52.000

-- Robocizna --
999 0.4253*0.955= r-g 0.4062

-- Materiały --
1101099 pręty stalowe ocynkowane kg 0.5200
7590599 wsporniki ścienne szt. 1.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 34 52.000

35
d.3

KNR 5-08
0615-02

Montaż iglic z ostrzem odgromowym
na słupie z rury stalowej o śr. do 48
mm - stojącym

szt. 4.000

-- Robocizna --
999 1.2837*0.955= r-g 1.2259

-- Materiały --
5001502 rury stalowe o średnicy do 48mm m 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 35 4.000

36
d.3

KNR 5-08
0621-02

Montaż osłon o długości do 2 m prze-
wodów uziemiających na cegle

szt. 4.000

-- Robocizna --
999 0.4763*0.955= r-g 0.4549

-- Materiały --
7590199 osłony przewodów szt. 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 36 4.000

37
d.3

KNR 5-08
0613-04

Montaż uziomu rurowego lub ze stali
profilowej wykonanego przez wbijanie
młotem ręcznym - długość uziemia-
cza do 3m - grunt kat. III

szt. 4.000

-- Robocizna --
999 4.34*0.955= r-g 4.1447

-- Materiały --
7590399 rury ocynkowane stalowe szt. 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
72121 spawarka elektryczna transformatoro-

wa do 500 A
m-g 2.1700

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
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Grunwaldzka 1.KST SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 37 4.000
38

d.3
KNR 5-08
0619-05

Montaż złączy kontrolnych z połącze-
niem drut-drut w instalacji uziemiają-
cej i odgromowej

szt. 4.000

-- Robocizna --
999 0.3377*0.955= r-g 0.3225

-- Materiały --
7590799 złącza szt. 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 38 4.000

39
d.3

KNNR 5 1304-
03

Badania i pomiary instalacji pioru-
nochronnej (pierwszy pomiar)

szt. 4.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.2600

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 39 4.000
40

d.3
KNNR 5 1304-
04

Badania i pomiary instalacji pioru-
nochronnej (każdy następny pomiar)

szt. 4.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.5600

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 40 4.000
41

d.3
KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemia-
jącej (pierwszy pomiar)

szt. 4.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.2400

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 41 4.000
42

d.3
KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemia-
jącej (każdy następny pomiar)

szt. 4.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.5600

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 42 4.000
43

d.3 kalk. własna
Praca zwyżki - montaż instalacji od-
gromowej na ścianie pólnocnej

m-g 8.000

-- Sprzęt --
39912 Podnośnik mont.PHM na sam.(2) m-g 1.0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 43 8.000
4 Rusztowanie i roboty towarzyszące

44
d.4

KNNR 2 1504-
02

Rusztowania ramowe zewnętrzne o
wys. 10-20 m

m2 279.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.3030

-- Materiały --
2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0001
8990499 kołki rozporowe szt. 0.0700
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
48200 rusztowania ramowe m-g 0.0725

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 44 279.500

45
d.4

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach ze-
wnętrznych

m2 279.500
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Grunwaldzka 1.KST SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0.0320

-- Materiały --
3900440 siatka m2 0.1400

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 45 279.500

46
d.4

KNNR 2 1506-
01 z.sz.5.2. 

Instalacje odgromowe rusztowań ze-
wnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 20 m - nowy uziom sztuczny

m2 279.500

-- Robocizna --
999 0.004*3.14= r-g 0.0126

-- Materiały --
5000152 rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zawór

pionowy)
m 0.0006

7590699 zaciski stalowe ocynkowane do łą-
czenia przewodów

szt. 0.0003

1121000 bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0.0002
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
48200 rusztowania ramowe

0.0017*3.24=
m-g 0.0055

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 46 279.500

47
d.4

KNR 2-02
1614-02

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusz-
towania o wysokości do 20 m o kons-
trukcji rurowej

m2 47.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.7100

-- Materiały --
2791399 płyty pomostowe robocze m2 0.0400
1120604 drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.0300
2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1.8200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
48100 konstrukcja rurowa daszków m-g 0.2000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 47 47.500

48
d.4

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,
29)

-- Sprzęt --
48200 rusztowania ramowe

413.49182/(0.84*3)=
m-g 164.0841

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 48
49

d.4
KNR 4-01
0415-03

Uzupełnienie włazów kominiarskich.
Aktualnie wylaz dachowy wymaga
naprawy i wiąże się bezpośrednio z
bezpieczeństwem wykonywanych ro-
bót. Wyłaz znajduje się na płaskiej
części dachu.

szt. 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 2.0000

-- Materiały --
2640703 deski iglaste obrzynane wymiarowe

nasycone 19-45 mm kl.II
m3 0.0500
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Grunwaldzka 1.KST SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.4000
1342100 okucia włazów dachowych kg 3.3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 49 1.000

50
d.4

KNR-W 4-01
0819-03
analogia

Zabezpieczenie powierzchni dachu
buduynku przy ul. Grunwaldzkiej 1A

m2 4.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.4900

-- Materiały --
2650740 Płyta pilśniowa twarda zwykła, gru-

bości 5,5 mm
m2 1.0500

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.2000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Koszty zakupu od (Mbezp) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 50 4.000

51
d.4 kalk. własna

Projekt zmiany organizacji ruchu szt 1.000

-- Materiały --
1 Opracowanie dokumentacji czasowej

zmiany organizacji ruchu
szt 1.0000

Koszty zakupu od (Mbezp) %
Razem pozycja 51 1.000

52
d.4 kalk. własna

Zajęcie pasa drogowego kpl. 1.000

-- Materiały --
1 Opracowanie dokumentacji czasowej

zmiany organizacji ruchu
kpl. 1.0000

Koszty zakupu od (Mbezp) %
Razem pozycja 52 1.000

5 Roboty porządkowe
53

d.5
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3 5.052

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.5000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 53 5.052
54

d.5
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3 5.052

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.02*14=
m-g 0.2800

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 54 5.052
55

d.5 kalk. własna
Utylizacja gruzu t 7.578

-- Materiały --
1 opłata za utylizację gruzu mieszane-

go
t 1.0000

Koszty zakupu od (Mbezp) %
Razem pozycja 55 7.578

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Grunwaldzka 1.KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 741.2236

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0280
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.4050
3. bale iglaste obrzynane wymiarowe kl. II m3 0.0841
4. bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0.0559
5. Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arkuszach) grub. 0,50-0,55

mm
kg 202.6473

6. Cegła kształtowa klinkierowa pełna CLASSIC (OW1, OW2) szt 983.9520
7. dachówka ceramiczna karpiówka szt. 4139.3928
8. deski 25 mm kl.III m3 0.0066
9. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.2430

10. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 19-45 mm kl.II m3 0.0500
11. deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II m3 0.1012
12. deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl.II m3 0.4050
13. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 2.0250
14. drut stalowy okrągły 3 mm kg 1.4250
15. drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm kg 0.5080
16. farby suche naturalne kg 2.1464
17. gąsiory ceramiczne szt. 31.9709
18. gwoździe kg 0.0197
19. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 39.5784
20. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.8000
21. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 2.0539
22. klamry ciesielskie kg 461.7000
23. kołki rozporowe szt. 19.5650
24. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.6480
25. kwas solny techniczny kg 0.8922
26. Łaty z drewna iglastego konstrukcyjnego, bezklasowe, 4-stronnie

strugane, grub. 45 mm, dł. 2-6 m, impregnowane
m3 0.8413

27. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 86.4500
28. okucia włazów dachowych kg 3.3000
29. opłata za utylizację gruzu mieszanego t 7.5780
30. Opracowanie dokumentacji czasowej zmiany organizacji ruchu szt 1.0000
31. Opracowanie dokumentacji czasowej zmiany organizacji ruchu kpl. 1.0000
32. osłony przewodów szt. 4.0000
33. Płyta pilśniowa porowata, zwykła, grubości 12,5 mm m2 0.4576
34. Płyta pilśniowa twarda zwykła, grubości 5,5 mm m2 4.2000
35. płyty pomostowe robocze m2 1.9000
36. pręty stalowe ocynkowane kg 58.6820
37. rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zawór pionowy) m 0.1677
38. rury ocynkowane stalowe szt. 4.0000
39. rury stalowe o średnicy do 48mm m 4.0000
40. siatka m2 39.1300
41. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 1.4413
42. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 5.6100
43. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 32.4000
44. wsporniki dachowe szt. 61.4585
45. wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 2.9447
46. wsporniki ścienne szt. 52.5200
47. zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów szt. 0.0838
48. zaprawa wapienna M 4 m3 0.3365
49. zaprawa z trasem m3 0.5263
50. złącza szt. 8.0000
51. złącza uniwersalne szt. 8.0000
52. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka 150 dm3 m-g 0.8957
2. konstrukcja rurowa daszków m-g 9.5000
3. Podnośnik mont.PHM na sam.(2) m-g 8.0000
4. rusztowania ramowe m-g 185.8873
5. samochód samowyładowczy 5 t m-g 3.9406
6. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 5.5528
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Grunwaldzka 1.KST ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
7. spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 8.6800
8. wyciąg m-g 15.7378

RAZEM

Słownie:  

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM
1 Roboty murarskie na elewa-

cji
2 Roboty dekarskie i ciesiels-

kie
3 Instalacja odgromowa

(obecnie budynek nie po-
siada instalacji odgromo-
wej)

4 Rusztowanie i roboty towa-
rzyszące

5 Roboty porządkowe
RAZEM

Słownie:  
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