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Urząd Miasta Bydgoszczy 

Wydział Zamówień Publicznych 

ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz 

 

Bydgoszcz, dnia 19.12.2024 r. 

WZP.271.78.2024.B 

Oznaczenie  i  numer  postępowania: „Wykonanie robót budowlanych polegających na 
modernizacji oświetlenia stadionu miejskiego przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy“- 
WZP.271.78.2024.B 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przedstawia zadane pytania i udziela odpowiedzi 
Natomiast działając na podstawie art. 286 ust. 1 uPzp Zamawiający zmienia treść SWZ. 
 

Pytanie 34 

Proszę o wydłużenie czasu na realizację zadania z 15 do 25 tygodni. Czas oczekiwania na taką 

konstrukcję stalową wynosi od 10-12 tygodni. W takim układzie na montaż, prace instalacyjne 

oraz nacelowania zostają tylko 3 tygodnie. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia termin wykonania przedmiotu umowy na 20 tygodni od daty zawarcia 
umowy.  
 
W konsekwencji tego § 2 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 20 tygodni od daty zawarcia umowy, (UWAGA: 

rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych może nastąpić po 

uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i/lub budowę 

oświetlenia).   

oraz Rozdział VI SWZ - Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie: 
20 tygodni od daty zawarcia umowy 
 

 

Pytanie 35 

 

zgodnie z załącznikiem: 

- nr 8 – wzór umowy - UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr WIM-I 272.____.2024, 

 

określono w nim termin wykonania przedmiotu umowy: 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 15 tygodni od daty zawarcia umowy, (UWAGA: 

rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych może nastąpić po uzyskaniu przez 

Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz budowę oświetlenia). 

 

Z uwagi na długi czas dostawy masztów oświetleniowych wraz z fundamentami oraz opraw 

oświetleniowych, który może przekroczyć 12 tygodni, czy Zamawiający może wyrazić zgodę na 
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zmianę wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do 30 tygodni od daty zawarcia 

umowy? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia termin wykonania przedmiotu umowy na 20 tygodni od daty zawarcia 
umowy. 
 
 

Pytanie 36 

Czy Zamawiający uzna za wystarczające do spełnienia warunku posiadanego doświadczenia 
wykonanie co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie lub rozbudowie lub 
przebudowie masztów oświetleniowych o łącznej wartości robót budowlanych nie mniejszych niż 
500 000 zł brutto? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie zgodnie z odpowiedzią na pytanie 17 z 

dnia 12.12.2024 r. 

 

 
Pytanie 37 

 
Czy zamawiający wyłączy z terminu na wykonanie umowy okresu odbioru - odbiór jest 
obowiązkiem zamawiającego, a wykonawca nie ma wpływu na to w jakim terminie zostanie on 
wykonany przez zamawiającego, w szczególności czy zamawiający dotrzyma terminów 
wskazanych w umowie, nadto terminy na odbiór to 1/3 terminu na wykonanie umowy (14+21 dni 
= 5 tygodni)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapisy umowy - § 2 oraz § 13 (nowy wzór umowy w załączeniu). 
 
Pytanie 38 

Proszę o modyfikację treści SWZ w zakresie ppkt. 2, pkt 2, rozdział XXI: 
 
„Posiada doświadczenie w postaci wykonania co najmniej 1 (jednego) zamówienia 
polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oświetlenia stadionu lub boiska o 
wartości robót budowlanych nie mniejszych niż 1 000 000,00 zł brutto. Zamówienie winno być 
zakończone zgodnie z rozumieniem ustawy Prawo Budowlane Rozdział 5c „Zakończenie 
budowy”. 
Zamówienie winno zostać ukończone w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.” 
 
Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie: 
 
Proszę, aby Zamawiający wydłużył okres, w którym Oferent zrealizował zamówienie spełniające 
wymagania SWZ do 10 lat. Inwestycje związane z budową lub przebudową oświetlenia boiska 
lub stadionu o wartości co najmiej 1.000.000,00 zł są bardzo rzadkie, co może w znaczącym 
stopniu ograniczyć konkurencyjność w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapisy SWZ w punkcie XXI pkt. 2. ppkt. 1) : 
 
posiada doświadczenie w postaci wykonania co najmniej 1 (jednego) zamówienia 
polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oświetlenia stadionu lub 
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boiska o wartości robót budowlanych nie mniejszych niż 1 000 000,00 zł brutto. 
Zamówienie winno być zakończone zgodnie z rozumieniem ustawy Prawo Budowlane 
Rozdział 5c „Zakończenie budowy”.  
Zamówienie winno zostać ukończone w okresie 10 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

 
 

Pytanie 39 

W dokumentacji przetargowej jest zawarte ,że oprawy mają być z zasilaczami DALI, a w jednej 
z odpowiedzi na pytania Zamawiający odpowiedział ,ze oprawy mają być z zasilaczami DMX. 
Proszę o doprecyzowanie czy oprawy mają mięć zasilacze DALI, które poprzez odpowiednie 
konwertery współpracują z systemem sterowania DMX? Czy mają to być zasilacze tylko DMX? 
 

Odpowiedź: 
W nawiązaniu do wcześniejszych odpowiedzi dotyczących zastosowania interfejsu DMX / 
DALI w zasilaczach opraw, informujemy że Zamawiający dopuszcza DMX lub DALI. 
 

 

Pytanie 40 

Zamawiający w odpowiedziach na pytania zamieścił: 

Zamawiający koryguje wymóg certyfikatu ENEC+ na : 

ENEC+ lub inne potwierdzenie zgodności deklarowanych parametrów fotometrycznych 

wykonanego zgodnie z poniższymi normami: 

EN 13032-1:2012 Światło i oświetlenie – Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych 

lamp i opraw oświetleniowych – Część 1: Pomiar i format pliku 

EN 13032-4:2019 Światło i oświetlenie – Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych 

lamp i opraw oświetleniowych – Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED. 

lub odpowiednikiem tych norm (norm równoważnych) w zakresie pomiaru i prezentacji 

danych fotometrycznych wraz z deklaracją zgodności wyspecyfikowanych parametrów 

przez cały okres trwania gwarancji. 

 

Nadmienić trzeba ,że na rynku z zaczerpniętej wiedzy nie istnieje oprócz ENEC+ żaden inny 

certyfikat potwierdzający deklarowane parametry zgodnie ze wskazanymi normami. 

Jeżeli Zamawiający ma wiedzę ,że oprócz ENEC + istnieje inny certyfikat potwierdzający 

deklarowane parametry wskazane przez Zamawiającego , to proszę o wskazanie takiego 

certyfikatu. 

 

W zamian proszę o dopisek do tych wymagań ,że dopuszczalne jest potwierdzenie  

zgodności deklarowanych parametrów fotometrycznych zgodnie z normą EN 13032 opraw 

poprzez wykonanie badań w laboratorium posiadającym akredytacje zgodnie z normą EN 

ISO/IEC 17025. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia brzmienie wymogu z: 
 
ENEC+ lub inne potwierdzenie zgodności deklarowanych parametrów fotometrycznych 
wykonanego zgodnie z poniższymi normami: 
EN 13032-1:2012 Światło i oświetlenie – Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych 
lamp i opraw oświetleniowych – Część 1: Pomiar i format pliku 
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EN 13032-4:2019 Światło i oświetlenie – Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych 
lamp i opraw oświetleniowych – Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED.  
lub odpowiednikiem tych norm (norm równoważnych) w zakresie pomiaru i prezentacji 
danych fotometrycznych wraz z deklaracją zgodności wyspecyfikowanych parametrów 
przez cały okres trwania gwarancji. 
 
 
na: 
 
ENEC+ inne potwierdzenie* zgodności deklarowanych parametrów fotometrycznych 
wykonanego zgodnie z poniższymi normami: 
EN 13032-1:2012 Światło i oświetlenie – Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych 
lamp i opraw oświetleniowych – Część 1: Pomiar i format pliku 
EN 13032-4:2019 Światło i oświetlenie – Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych 
lamp i opraw oświetleniowych – Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED.  
lub odpowiednikiem tych norm (norm równoważnych) w zakresie pomiaru i prezentacji 
danych fotometrycznych wraz z deklaracją zgodności wyspecyfikowanych parametrów 
przez cały okres trwania gwarancji. 
* laboratorium wykonujące badania musi posiadać co najmniej  świadectwo uznania 

laboratorium w odniesieniu do wymagań zawartych w normie PN-EN ISO IEC 17025. 

 

 

Pytanie 41 

E związku z faktem ,iż zgodnie ze zmienionymi wymaganiami Zamawiającego podnoszącymi 
wymagania w stosunku do projektu a dotyczących certyfikatu ENEC , zmieniając go na ENEC + 
, trzeba podkreślić ,że najprawdopodobniej tylko jeden producent opraw stadionowych, którego 
oprawy użyto w projekcie posiada certyfikat ENEC+ i najprawdopodobniej zmiana z ENEC na 
ENEC+ podyktowana jest zabezpieczeniem inwestycji pod danego producenta i ograniczeniem 
konkurencji.  
 
Proszę o skorygowanie zapisu do tego , który już Zamawiający udzielił (gdyż na rynku nie ma 
innego certyfikatu niż ENEC+ potwierdzający dedykowane przez producenta parametry 
fotometryczne) na : 
 
Zamawiający koryguje wymóg certyfikatu ENEC+ na : 
ENEC+ lub inne potwierdzenie zgodności deklarowanych parametrów fotometrycznych 
wykonanego zgodnie z poniższymi normami: 
EN 13032-1:2012 Światło i oświetlenie – Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych 
lamp i opraw oświetleniowych – Część 1: Pomiar i format pliku 
EN 13032-4:2019 Światło i oświetlenie – Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych 
lamp i opraw oświetleniowych – Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED. 
lub odpowiednikiem tych norm (norm równoważnych) w zakresie pomiaru i prezentacji 
danych fotometrycznych wraz z deklaracją zgodności wyspecyfikowanych parametrów 
przez cały okres trwania gwarancji. 
Potwierdzenie zgodności dedykowanych parametrów fotometrycznych 
zgodnie z normą EN 13032 może być w formie oświadczenia z akredytowanego laboratorium 
zgodnego normą EN ISO/IEC 17025 wykonującego i badania fotometryczne zgodne z EN 
13032. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 40. 
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Pytanie 42 

Ze względu na to, że dużo hurtowni ma przerwy aż do nowego roku, zwracam się z prośbą o 
przesunięcie terminu na 10.01.2025 r. W aktualnym terminie składania ofert ciężko będzie 
uzyskać oferty na materiały. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia termin składania ofert na 03.01.2024 r. 

 

 

Pytanie 43 
Szanowni Państwo, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał przed 
podpisaniem umowy, przedłożenia jako przedmiotowy środek dowodowy obliczeń 
fotometrycznych potwierdzających wymagania stawiane przez Zamawiającego w SWZ 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie  będzie wymagał przed podpisaniem umowy, przedłożenia jako 
przedmiotowy środek dowodowy obliczeń fotometrycznych. 
 

Doprecyzowane pytania 25 

 
Pytanie 25  
W związku z opublikowaną odpowiedzią Zamawiającego, w której dokonano zmiany wymagań  
dotyczących certyfikatów z CE, CB, ENEC, EAC na CE, ENEC, ENEC+, uprzejmie prosimy o 
wyjaśnienie, jakie przesłanki stały za wprowadzeniem dodatkowego wymagania certyfikatu 
ENEC+. Rezygnacja z certyfikatów CB i EAC jest zrozumiała, jednak dodatkowy wymóg ENEC+ 
może znacząco ograniczyć konkurencyjność ofert składanych przez Wykonawców. Zgodnie z 
zasadami prawa zamówień publicznych w Polsce, Zamawiający nie powinien zwiększać 
wymagań technicznych dla materiałów po ogłoszeniu przetargu, lecz przed jego 
rozstrzygnięciem. Taka zmiana mogłaby zostać uznana za naruszenie zasad uczciwej 
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. W związku z powyższym, wnosimy o 
przedstawienie argumentacji uzasadniającej konieczność wprowadzenia certyfikatu ENEC+ 
oraz o ponowne rozważenie zakresu wymagań w zakresie certyfikacji, w szczególności 
ograniczenie ich do certyfikatów CE oraz ENEC, zgodnie z pierwotną dokumentacją  
przetargową. 

 
Odpowiedź:  
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10. 

 

Jednocześnie, Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320) – dalej uPzp w uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SWZ.  
Zgodnie z art. 281 ust. 1 pkt 5) uPzp SWZ zawiera m.in. opis przedmiotu zamówienia. 
Natomiast art. 103 ust. 1 uPzp określa w jaki sposób Zamawiający opisuje zamówienie na 
roboty budowlane, tj. za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z powyższego wynika, że 
Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może zmienić również treść opisu 
przedmiotu zamówienia, czyli w przedstawionym stanie faktycznym Zamawiającemu 
przysługiwało prawo zmiany Certyfikatów.  
 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(286)ust(1)&cm=DOCUMENT
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Zamawiający zmienia treść wzoru umowy w zakresie § 2,5,7,9,13 i 20, które otrzymują 

brzmienie jak w załączonym wzorze. Zmiany treści zostały wyróżnione kolorem czerwonym. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają zapisy SWZ: 

1. Rozdz. XI pkt. 1 swz, który przyjmuje brzmienie: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 31.01.2025 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

2. Rozdz. XIII pkt. 1 swz, który przyjmuje brzmienie: 

„1. Składanie ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, 

należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania 

wskazanej w Rozdziale II SWZ do dnia 03.01.2025 r. do godz. 11:00.” 

3. Rozdz. XIV pkt. 1 swz, który przyjmuje brzmienie: 

 „1. Otwarcie ofert złożonych na stronie internetowej prowadzonego postępowania nastąpi w 

dniu 03.01.2025 r. o godz. 11.30. Otwarcie ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”. 

 

 

Zamawiający informuje również, iż zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu  

(w załączeniu do niniejszego pisma). 

 

 

 

 

Załącznik 

- NOWY obowiązujący wzór umowy (zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym) 

 

 

 

 

Agnieszka Łabędzka – Grabowska 

Członek komisji przetargowej 

Bernadeta Bała 

Członek komisji przetargowej 

 

 

 

Dyrektor WZP 

Kornelia Kwaczonek 

 


