

Kraków, dnia 24 lipca 2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr: NP.26.2.54.24.BM, którego przedmiotem wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

MODYFIKACJE DO SWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, iż w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi, która wymaga czasu i uwzględnienia przez Wykonawców o pytania nr 4 - 7 do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Zamawiający przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **1 sierpnia 2024r.**, przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian, oraz o zmianie terminu związania ofertą na dzień **30 sierpnia 2024r.**

Odpowiedzi na zgłoszone pytania udzielone zostaną w możliwie jak najszybszym terminie.

Pytanie nr 4:

W związku z wykryciem rozbieżności pomiędzy przedmiarem, projektem budowlanym a projektem konstrukcyjnym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ostatecznych grubości poszczególnych warstw podbudowy, płyty betonowej oraz rodzaju zbrojenia zarówno dla urządzeń jak i płyty skateparku.

Pytanie nr 5:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie wizualizacji elementów do wbudowania, m.in. trejaże, siedzisko modułowe, stojaki na rowery i hulajnogi, kraty stalowe.

Pytanie nr 6:

Proszę o informację czy Zamawiający wymaga nadzoru archeologicznego tylko w czasie wykonywania prac z opcji nr 1? Ponieważ w pozostałych dokumentach usługa taka nie została zaznaczona.

Pytanie nr 7:

Proszę o uzupełnienie przedmiarów o kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 1

w zakresie terminów składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **1 sierpnia 2024r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 2

w zakresie zmiany terminu związania ofertą

Zamawiający informuje, iż przesuwając termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **30 sierpnia 2024r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania, modyfikacje do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 1 sierpnia 2024r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.