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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY UL. BANKOWEJ 7 W RUDZIE SLASKIEJ

UL. BANKOWA 7, 41-700 RUDA SLASKA,

DZIALKA NR 21,

OBREB: 0001 RUDA

KATEGORIA OBIEKTU XIII - pozostate budynki mieszkalne

Kod CPV 45262690-4 — remont starych budynkow

CPV 45400000-1 - roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45262522-6 - roboty murarskie

CPV 45324000-4 - roboty w zakresie oktadziny tynkowe;

CPV 45111100-9 - roboty w zakresie burzenia
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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie remontu klatki schodowej wraz z modernizacjq instalacii elektryczne;
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  przy ul. Bankowej 7 ; 41-700 Ruda Slaska ; dziatka

nr 21, Obreb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIII.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Inwestor : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp.
z 0.0. z siedziba w Rudzie Slaskiej przy ul. 1-go Maja 218

- Instytucja finansujgca inwestycje: j.w.

- Organ nadzoru budowlanego: powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Rudzie Slaskiej

— Wykonawca: ustalony w przetargu

- Zarzadzajacy realizacjg umowy: Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg w Rudzie Slaskiej przy ul. 1-go Maja 218

— Przyszly uzytkownik: najemcy -lokatorzy mieszkan budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 13

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Dane techniczne budynku:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie niezbednych prac majgcych na celu usuniecie stwierdzonych
nieprawidtowosci. Wizja lokalna przeprowadzona podczas inwentaryzacji obiektu wykazata, ze stan techniczny
§cian okres$la sie jako dostateczny, jednakze w czasie dokonywania ogledzin stwierdzono oznaki miejscowych
spekan tynku i zawilgocerh w obrebie parteru na Scianach. Istniejace balustrady posiadajg braki w tralkach,
stopnice sg zniszczone a podstopnice sg miejscowo skorodowane. Miejscami spekana jest posadzka, z
fragmentami skutych ptytek na parterze. Projektowany remont klatek schodowych poprawi stan techniczny, a
takze estetyke wewnatrz budynku .

Przedmiotowy budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytkdw na pozyciji 231 oraz jest objety ochrong
konserwatorskg zgodnie z zapisami §53 ust. 1 pkt 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Slaska, uchwalonego przez Rade Miasta Ruda Slaska uchwata nr 1066/LX1/2006 z dnia 22 czerwca
2006 r., ogtoszong w Dz. Urz. Woj. Slaskiego nr 84 z 2006 r., poz. 2383.

Budynek potozony jest w dzielnicy Ruda zlokalizowanej w pétnocnej czeéci miasta Ruda Slaska. Budynek w
zwartej zabudowie w ksztafcie prostokata, usytuowany w linii zabudowy ul. Bankowej. Obiekt ztoZzony z budynku
gtéwnego oraz odrebnej oficyny w podwaérku nr 7A. Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa kamienica jest objeta
prawng ochrong konserwatorskg zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Slaska projekt wymaga uzgodnienia z Migjskim Konserwatorem Zabytkéw. Dokumentacja musi
zatem spetia¢ uwarunkowania historyczno — konserwatorskie pod wzgledem przygotowania podtozy i
ostatecznego wykonczenia poszczegdlnych elementéw w zakresie faktury, materiatu i koloru. Celem
opracowania jest wiec rowniez uzyskanie akceptaciji stuzb konserwatorskich co do zaproponowanych w projekcie
rozwigzan materiatowych i kolorystycznych, a takze uzyskanie zgody na roboty remontowe w oparciu o
uzgodniong dokumentacje obejmujacg wskazania realizacyjne.

Zgodnie z zapisami §53 ust. 4 pkt 1 oraz §52 ust. 3 w/w planu miejscowego dla obiektu obowigzuje nakaz
utrzymania oryginalnej kolorystyki, ksztattu (w tym tukowych nadprozy okiennych), wymiaréw i podziatéw stolarki
okiennej wraz z utrzymaniem pierwotnego uktadu okien; dopuszcza sie wymiane stolarki okiennej w taki sposob,
by byta wiernym odwzorowaniem oryginalnej stolarki okiennej. Nowa stolarka okienna powinna zachowywac
oryginaine ksztatty, wymiary i podziaty. Dopuszcza sie stosowanie stolarki z PCV. Nie jest dopuszczone
stosowanie szprosdéw miedzyszybowych, a zastosowane podziaty powinny mieC charakter konstrukcyjny lub
powinny by¢ naklejone w formie listew na tafle szkta z zewnatrz. Minimalna szeroko$¢ listew podziatowych to 6
cm, grubos¢ 2 cm. Renowacja drzwi wejsciowych powinna zosta¢ wykonana z dbato$cig 0 zachowanie jgj
istniejacych walorow zabytkowych. Zaleca sie renowacje pochwytu i tralek balustrady przy schodach, zas montaz
nowych tralek jest mozliwy tylko w sytuaciji, gdy ich brak lub gdy historyczne elementy sq w stanie destruktu.
Zastosowanie si¢ do ww. zalecen pozwoli zachowac¢ wartos¢ zabytkowg budynku.
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Zakresem opracowania jest remont klatki schodowej , ktory zlikwiduje wady technologiczne oraz poprawi stan
uzytkowy budynku.

Czes¢ objeta opracowaniem to budynek gtéwny przy ul. Bankowej 7. Jest obiektem 1-klatkowym, 4-
kondygnacyjnym, podpiwniczonym catkowicie, wykonanym w technologii tradycyjnej , wybudowanym na
poczatku XX w. Budynek petni funkcje mieszkalno- ustugowa, na parterze budynku znajduije sie lokal ustugowy,
na wyzszych kondygnacjach usytuowane sg mieszkania.

Powierzchnia zabudowy 337,0m2.

Zaprojektowano wszystkie niezbedne prace budowlane polegajace na:

- dostosowaniu pomieszczen klatki schodowej do celdéw zgodnie z funkcjg i wymaganiami

- na rysunkach naniesiono wszystkie niezbedne informacje dotyczace wyposazenia i wskazniki budowlane.
Remont nie powoduje zadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz parametréw i danych technicznych
takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynkéw, dtugosé, szeroko$¢, wysokosci gzymsow,
okapow, kalenic.

Stwierdzono lokalne ubytki elementéw murowych $cian zewnetrznych, fragmentow tynkéw czy oktadzin
ceramicznych na posadzkach. Konstrukcja schodéw miejscami do naprawy, oczyszczenia i przemalowania,
wystepujg lokalne ubytki i spekania stopnic, brak w biegach tralek.

1.3.2. Ogdiny zakres robdt objetych

Roboty remontowe polega¢ beda na kapitalnym remoncie w budynku ze wzgledu na zly stan istniejgcych
elementdw, naprawie spekan Scian oraz naprawie istniejacych schodow wraz z balustradami i wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej wewnetrznej oraz renowaciji drzwi wejsciowych.

1.3.3. Zakres robot przewidywanych do wykonania zadania

Remont klatek schodowych

Klatka w budynku zostanie wyremontowana.

Etapy prac polegaja na:

- skuciu odparzonych tynkéw, zawilgoconych w rejonie parteru, oczyszczeniu $cian z istniejacych warstw farb,
tynkdw zywicznych, lamperii, i uzupetnieniu ubytkow, szpachlowaniu i zdezynfekowaniu $cian preparatem
grzybobéjczym.

- wykonaniu remontu istniejgcej instalacji elektrycznej oraz nowa instalacjg opraw , wykonaniu uporzadkowania
instalacji teletechnicznych w korytach wraz z doprowadzeniem instalacji do mieszkan wedtug odrebnego tomu
branzy elektrycznej,

- wykonaniu nowej instalacji domofonowej z nowg instalacjg kablowa i nowa stuchawka w mieszkaniach wedtug
odrebnego tomu branzy elektrycznej.

- wykonaniu nowych wigcznikow dzwonkowych wedtug odrebnego tomu branzy elektrycznej

- skuciu ptytek na parterze i fragmentach podestow przy wc

- demontazu istniejacych spekanych balustrad, uzupetnienie fragmentéw brakujacych tralek

- utozeniu nowej posadzki na spocznikach pieter i na pdtpietrach z desek oraz z ptytek ceramicznych na parterze
i fragmentach potpieter

- wykonaniu czyszczenia podstopnic i konstrukcji schodow

- utozenie nowych stopnic drewnianych

-wykonaniu nowych tynkéw na pozostatych $cianach i sufitach z gipsu szpachlowego ( na narozach nalezy
zastosowac katowniki i narozniki ochronne aluminiowe)

- wykonaniu wymiany stolarki okiennej

- wykonaniu wymiany parapetow wewnetrznych z granitu lub konglomeratu w kolorze jasnoszarym

- po wykonaniu wyprawy $ciany nalezy zagruntowac, a nastepnie Sciany przemalowa¢ dwukrotnie

- wykonaniu malowania $cian oraz sufitdw lateksowg wodorozcienczalng farbg akrylowa ( nie zawierajacq
rozpuszczalnikdw i amoniaku) do uzytku wewnetrznego

- wykonaniu malowania lamperii zmywalna farbg matowa wraz z gruntem zgodnie z technologig odporng na
uderzenia ( w kolorze tym samym co gérna czes$¢ $ciany )

- osadzeniu fragmentdw nowej balustrady i tralek w niektorych biegach

- wykonaniu malowania cokotéw farbg olejng lub wykonania cokotow z ptytek posadzkowych cigtych

- wykonaniu remontu tynkow $cian i malowania wewnatrz pomieszczen wc

- przeprowadzeniu renowacji i remontu istniejacych drzwi wejsciowych ( nalezy skrzydta oraz ramy oczys$ci¢ ze
starej farby , uzupenic kitowanie, wymieni¢ oszklenie w przypadku uszkodzonej szyby istniejacej, wymienic¢
okucia i zawiasy, skrzydta i oscieznice przemalowa¢ farbg olejna)

- wymiany drzwi wewnetrznych do wc i stychow i piwnicy
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Odbudowa wypraw $ciennych przy posadzkowych .

W przypadku zawilgocenia fragmentu $cian przy wejSciach oraz na parterze w obrebie pomieszczen, nalezy
wykonac skucie zawilgoconych warstw tynku — 30cm ponad poziom istniejacej posadzki, nastepnie wykonaé
odbudowe z tynku cementowego gr. 1,5¢cm.

Istniejace Sciany

Wszystkie powierzchnie $cian wewnetrznych nalezy doktadnie zbadaé pod katem pustych miejsc pod
zniszczonym tynkiem (odspojenia tynku). Nalezy doktadnie zbadac czy cegty nie posiadajg ubytkéw. Miejsca
uszkodzone i te, w ktérych stwierdzono odspojenie tynku (miejsca puste) nalezy skué na znacznie wiekszej
powierzchni i tg samg strukturg otynkowac¢ na nowo, uszkodzone cegtowki wymieni¢ na nowe. Wszystkie wnetrza
powinny by¢ wykoriczone zaprawa tynkarskg wapienno cementowa.

W miejscu ewentualnych rys mur nalezy ponownie zaspoinowac zaprawg o nie wiekszej wytrzymatosci niz
zastosowana pierwotnie. Zaleca sie zastosowa¢ zaprawe wapienno - trasowa. W miejscach brakujacych
elementéw murowych nalezy je uzupetnic.

W przypadku spekan muru w obrebie nadprozy oraz gdy szeroko$¢ szczeliny przekracza 4mm nalezy
zastosowac system do naprawy elementéw murowych np. Helfix lub inny system réwnowazny.

Roboty malarskie i lakiernicze

Wszystkie widoczne czesci stalowe i metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac na kolor czarny
matowy lub antracytowy. Powierzchnie ocynkowane, przed malowaniem, nalezy zmy¢ kwasem.

Nalezy pomalowa¢ wszystkie $ciany wewnetrzne budynku farbami lateksowymi wodorozcienczalnymi
akrylowymi lub alternatywnie dyspersyjno-krzemianowymi oddychajacymi o wysokiej przepuszczalnosci. Drzwi,
okna i elementy drewniane malowac lakierami oraz lakierobejcami zabezpieczajacymi te powierzchnie.
Balustrada

Zaleca sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- Balustrade wykona¢ wg detali w czeSci rysunkowe;.

Wykona¢ réwniez renowacje istniejacych poreczy. Uzupemié brakujace tralki. Istniejace elementy oczysci¢ ze
starych nawarstwien farb, uzupetni¢ brakujace fragmenty i pomalowaé .

Pochwyt do oyszczeniai
na kolor grafiowy

Tralki do odtworzenia - kolor
drewna

Stopnice do wymiany na nowe,
drewniane w kolorze naturainym

Podstopnice wraz z konstrukcig
schodéw do oczyszczonia i
przomalowania w kalorze

Wymiana stolarki okiennej klatki schodowej
Prawidtowo wykonana stolarka okienna powinna nawigzywac do historycznej pod wzgledem

kolorystyki, ksztattu oraz parametrow elementéw dekoracyjnych lub stanowigcych cze$¢ artykulacji zabytkowe;
elewacji budynku.
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Parametry prawidtowego okna:

1. odwzorowany w stolarce tuk nadprozowy,

2. petny stupek pionowy (szer. 6¢cm) i poziomy (szer. 8cm), zewnetrzne, o grubo$ci co najmniej 2cm,

3. kolor okna - biaty
W istniejgce otwory wstawi¢ okna z PCV o U = 0,90 W/m2K, o wspdiczynniku dzwiekochtonnosci
Rw>33Db. Oscieznice oraz ramy skrzydet pieciokomorowe, kolor okien biaty z zachowaniem istniejacych
podziatow.
Przed osadzeniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica.
Montaz parapetoéw nalezy wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Prace montazowe i wykoriczeniowe
Il. przygotowanie osciezy - powierzchnie powinny by¢ réwne, gladkie i oczyszczone
[l ustawienie okna w o$ciezu- zachowac¢ réwny luz po bokach i na gorze, na dole musi umozliwiaé
montaz podokiennika zewnetrznego i parapetu, oScieznica okna nie powinna przylega¢ do wegarka
V. mocowanie okna w $cianie- rozmieszczenie i liczba punktdw mocowania 10 +15cm od kazdego
naroza, stupka lub Slemienia, okna mocowa¢ w Scianach kotwami stalowymi za pomocg wspornikow
stalowych, katowych - zabezpieczonych antykorozyjnie

V. uszczelnienie pomiedzy oknem i $ciang z zastosowaniem masy silikonowe] , wetny mineralnej i piany
poliuretanowej, oraz warstwy tynku.
VI wykonanie podokiennikow i oston blacharskich

Wymiana drzwi wewnetrznych do piwnicy , we i strychow
Prace montazowe i wykoriczeniowe
-przygotowanie os$ciezy - powierzchnie powinny by¢ rdwne, gtadkie i oczyszczone
-ustawienie drzwi w osciezu- zachowa¢ réwny luz po bokach i na gorze, na dole musi umozliwiat montaz
podokiennika zewnetrznego i parapetu, oscieznica okna nie powinna przylegaC do wegarka
-mocowanie drzwi w Scianie- rozmieszczenie i liczba punktéw mocowania 10 +15cm od kazdego naroza,
stupka lub $lemienia, mocowaé w $cianach kotwami stalowymi za pomocg wspornikéw stalowych, katowych
- zabezpieczonych antykorozyjnie
-uszczelnienie pomiedzy drzwiami i Sciang z zastosowaniem masy silikonowej, wetny mineralnej i piany
poliuretanowej, oraz warstwy tynku.
-wykonanie oston blacharskich
Renowacja istniejacych drzwi wejSciowych
Istniejace drzwi wejsciowe drewniane przewidziano do renowacji. Renowacja drzwi wejsciowych powinna zosta¢
wykonana z dbato$cig 0 zachowanie jgj istniejgcych waloréw zabytkowych.
Z uwagi zty stan techniczny drzwi projektuje sie wykonanie jej kapitalnego remontu tj. opalenie drzwi
zewnetrznych, podszpachlowanie i pomalowanie ich w kolorze brazowym.
Zakres prac renowacyjnych zalezy od stanu technicznego drzwi ( nalezy uwzgledni¢ przechylenie budynku ).
Pozostate prace:

- wywiezienie odpaddw na sktadowisko.

- uporzadkowanie terenu.
1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji rob6t
1.4.1. Wykaz dokumentéw
- Opis robdt remontowych w projekcie arch.-bud. opracowanym przez Architektoniczne Studio Projektowe —
Joanna Klajmon-Rusin
- Szczegbtowe Specyfikacje techniczne robdt poszczegdinych rodzajow robét.
— Przedmiar robot (Slepy kosztorys).
Nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalna.
1.4.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacig techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacijg kontraktowg i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjq umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnient wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
1.5. Definicje i skroty

Strona 6



Uzyte w specyfikaciji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

— obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami a takze obiekt matej architektury,

—budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego,

— roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

—remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, z niestanowigcych biezacej konserwacii, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

— urzadzenie budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki,

—teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy,

— dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a takze w przypadku realizacji obiektu metodg montazu —
dziennik montazu,

— dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu i jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,
— wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa,

- rejestr obmiardéw — akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru,

— materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru,

— przedmiar robo6t — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

— WTWO Robot Budowlano-montazowych — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych — Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych — 1977 r

2. Prowadzenie roboét

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
projektem arc.-bud i technicznym, wymaganiami specyfikaciji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie arch.-bud. i technicznym oraz w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
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Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakoSci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.
2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Budowa obejmuije klatke schodowa w budynku przy ul. Sienkiewicza 13 -teren o numerze nr 222/94

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogdlnych warunkach umowy.
Na zaplecze wykonawcy przeznaczone jest ewentualny fragment podworza posesji. Wykonawca moze
korzysta¢ z energii elektrycznej i wody doprowadzonej do poses;ji.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
- dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
- kopie zgtoszenia o przystapieniu do wykonywania robét budowlanych
- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robo6t
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjq
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne. W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo mieszkancdw oraz ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o
zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.
2.2.4 Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych, urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg witascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby
te instalacje i urzadzenia zostaty wilasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajacego.
2.2.5.0chrona $rodowiska w czasie rob6t
W trakcie realizacji rob6ét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakoniczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich
przepisow i normatywdw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
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szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikow powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczefstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnosSci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach ipojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktdry mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikdow.

Uzycie materiatdw, ktore wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by€ uzyte do robdt musza byé poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace

ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizaciji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skfad projektu organizacji rob6t. W ramach prac
przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjq umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

- projekt organizacji robot,

- szczegotowy harmonogram rob6t i finansowania,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie iorganizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
harmonogramem rob6t. Powinien zawiera¢:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét

Roboty budowlane bedaq prowadzone w budynku mieszkalnym. Wykonawcy zostanie udostepniony teren
fragmentu podwérza posesji dla urzadzenia placu budowy.

2.3.3. Szczegbtowy harmonogram rob6t i finansowania

Szczegbtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w
terminie okre$lonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacjg umowy
do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w
zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
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2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisdw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierat:

a) cze$¢ 0golng opisujaca;

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

* sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

* ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg
umowy;

b) cze$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

— spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwoSci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

—sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotiwo$¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robét,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy dla robot objetych niniejsza specyfikacja nie jest wymagany. Roboty objete sg obowigzkiem
zgtoszenia wiasciwemu organowi.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,
stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

— Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Pozwolenie na budowe wydane na podstawie dokumentaciji pierwotnej ( dalszy cigg prac remontowych )

— Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

— Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

— Protokoty odbioru robét,

— Opinie ekspertéw i konsultantow,

— Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjq umowy
zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez \Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogoine
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W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujgcych dokumentéw:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg, przedsiewzigcia.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow
roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty
wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.
2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjqg umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Zwtoka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia
termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktdre nie mogg by¢ fatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajacemu realizacjg
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdw roboczych elementdw i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki
sposdb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegoinych elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacie,
w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacii
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje:

1. Nazwa inwestyciji:

2. Nr umowy:

3. lloé¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4. Tytut dokumentu

5. Numer dokumentu lub rysunku

6. Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie,

materiat lub element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptaciji sktadanych
dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu rob¢t i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
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zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.
2.5.5. Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci ilub dostawcy za$ wynikajace
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny byé
dostarczone przed uruchomieniem ptatno$ci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75%
zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:

« Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

* Spis tresci

* Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

+ Gwarancje producenta

» Wykresy i ilustracje

* Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

* Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

* Instrukcje instalacyjne

* Procedura rozruchu

+ Wiasciwa regulacja

* Procedury testowania

+ Zasady eksploatacji

* Instrukcja wytgczania z eksploatacii

* Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

* Srodki ostroznosci

* Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera szczeg6towe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen

* Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwo$cig smarowania

* Wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

* Wykaz ustawient przekaznikdéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i alarmowych

+ Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i

o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkdw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do korica rob6t
biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.
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4. Materiaty i urzadzenia

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z
wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przedtozy szczegdtowq informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjq umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowe;
specyfikaciji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjq umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

4.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu Zeby sprawdzi¢
jego witasnosci. Wyniki tych prob stanowié mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

1. W trakcie badania, zarzagdzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

2. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sq atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegGtowymi specyfikacjami
technicznymi musza byé niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasno$ci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili woudowania lub montazu.

Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg
umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie
materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacjg umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem
lub wezesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie

moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjq
umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjq umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport

Dojazd na teren budowy jest mozliwy drogami publicznymi gruntowymi i utwardzonymi.

Droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej jest doprowadzona do granic poses;ji. Liczba i rodzaje srodkéw
transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Kontrola jako$ci robot

7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazadaé od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
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Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
Zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego whasnej woli.

Prébki dostarczone przez wykonawce do badar wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjq umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie
wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatbw z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang

poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary rob6t
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Dla umowy ryczattowej obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dia
potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.

8.1. Ogoine zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wechodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robé6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sq wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek bigd
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji

zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowe]. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢
mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w mowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koicowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbiorow robdt i ptatno$ci za ich wykonanie okre$la umowa. Zaptata za cato$¢ robdt ryczattem po
odbiorze i podpisaniu protokotu koricowego (ostatecznego). Odbiory czesciowe nie podlegajg rozliczeniu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. poz.1333 z 2020r)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)(Dz. U.
Nr 228, poz. 1514 2 2008 r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r.)(Dz. U. Nr 220,
poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.) .)(Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.) (Dz. U. poz.
1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109z 2010r. poz. 719; wraz z
pozniejszymi aktualizacjami) - itd.

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami.
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— Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1389)

— rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac
kopie atestdw i innych wymaganych $wiadectw.

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ROZBIORKOWYCH
Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111100-9
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace robét
rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych remontu klatki schodowej przy
ul. Bankowej 7 ; 41-700 Ruda Slqska ; dziatka nr 21, Obreb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIII.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych przewidzianych do wykonania w budynku. Obejmujg prace
zwigzane z rozbiorkg elementéw , elementdw drewnianych, fragmentdw strop6w i $cian oraz zamurowarn
otwordw okiennych.

Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza réwniez prac rozbiorkowych:

- stolarki okiennej i drzwiowej , fragmentdw Scian wewnetrznych oraz stropéw i elementoéw drewnianych

— fragmentéw konstrukcji drewnianej

- wywiezienie powstatych odpadow na sktadowisko,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robét rozbiorkowych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi SST
i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. Materiaty
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Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérka elementéw obiektow budowlanych nalezy stosowac:

- specjalistyczny sprzet (urzadzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elekiryczne),

- mtoty pneumatyczne, elektryczne,

- elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany,

- podstawowy reczny sprzet budowlany,

- sprzet i materiaty umozliwiajace bezpieczne usuniecie gruzu azbestowo-cementowego

- kontenery na gruz.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

Transport i sktadowanie materiatdw z rozbiérki spetniaé powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia
27.06.1997 r. (z pézniejszymi zmianami).

Przew6z odpaddéw na sktadowisko moze odbywaé sie tylko wyspecjalizowanym transportem.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogoIne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2. Wykonanie robot

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow ujetych w dokumentacji, ST
lub wskazaniu przez Zarzadzajacemu realizacjg umowy. Jezeli dokumentacja nie zawiera dokumentacii
inwentaryzacyjnej lub rozbiorkowej Zarzadzajacemu realizacjg umowy moze poleci¢ wykonawcy
sporzadzanie takiej dokumentacji, w ktdrej zostawia okre$lony przewidywany odzysk materiatéw. Roboty
rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ recznie lub mechanicznie w sposob uzgodniony z Zarzgdzajacemu
realizacjg umowy. Wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki wykonane z elementéw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez
Zarzadzajacemu realizacjg umowy. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg sie wtasno$cig Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy. W ramach wykonania rob6t rozbiérkowych w zakres obowigzkéw
Wykonawcy wchodzg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie, ustawienie czasowych podpdr, rozpor, rusztowarn umozliwiajgcych wykonanie robot,

- transport na zewnatrz budynku materiatow rozbiorkowych

- wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego rodzaju sprzetu
pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzadzen uzyskanych z rozbiérki elementéw budynku oraz
pomostow, rusztowan itp. W obrebie strefy obiektu modernizowanego,

- utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw specjalnych (pogotowie, straz pozarna,
policja) itp.,

- wykonanie niezbednych zabezpieczeh BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét bezpo$redniej strefy przy
obiektowej oraz wywieszenie znakow informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- wywiezienie zbednego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na sktadowanie materiatow w wybranym
miejscu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.7

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
oraz odpowiednich norm. Zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikat
bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

6.2. Kontrola wykonania robét
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Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i
rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoinych pozycji, jest
zalaczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot (Slepy kosztorys)

8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Zaptata
za cato$¢ robot ryczattem po odbiorze i podpisaniu protokotu koricowego (ostatecznego). Odbiory czes$ciowe nie
podlegajq rozliczeniu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. nr 108, poz. 953) z pozniejszymi zmianami,

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz 0 ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000, poz. 1157) z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkdw bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach ( Dz. U. Nr 39 z 2007r. poz. 251 z pozn. zm) z przepisami
wykonawczymi).

V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU - PRZEMUROWANIE | NAPRAWIENIE
SCIAN | TYNKOWANIE
roboty murarskie, CPV 45262522-6
roboty w zakresie oktadziny tynkowej, CPV 45324000-4
roboty przy wznoszeniu rusztowan, CPV 45262100-2
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace robét przy
przemurowaniu (rozebraniu, ponownym wznoszeniu i otynkowaniu zewnetrznym) $cian (wymiana uszkodzonych
cegiet) oraz otynkowanie wewnetrzne naprawionych elementéw, przewidzianych do wykonania w ramach
rob6t budowlanych remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Bankowej 7 ; 41-700 Ruda Slaska ; dziatka
nr 21, Obreb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIII.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot przemurowania i naprawy $ciany, przewidzianych do wykonania remontu w
budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robot
wykonywanych na miejscu.
Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg
Osuszanie $cian.
Osuszenie $cian odbedzie sie w sposdb mechaniczny za pomoca nagrzewnic. Ogrzewajg one powietrze do
temperatury kilkudziesieciu stopni, co powoduje intensywne odparowywanie wilgoci z warstw powierzchniowych
muru, az do uzyskania tzw. réwnowagi wilgotno$ci — stosownie do materiatu.
Podczas suszenia temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekroczy¢ 35°C, wyzsza mogtaby wywota¢ zbyt
duze ci$nienia pary wodnej w murach i doprowadzi¢ do ich zniszczenia. Nalezy pamieta¢ o odpowiednie;
wentylacji pomieszczen, gdy warunek ten pozostaje niespetniony, osuszanie nagrzewnica daje tylko efekty
powierzchniowe. Bez zapewnienia szybkiego odprowadzania wilgoci na zewnatrz budynku dochodzi do cyrkulacii
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powietrza w pomieszczeniu i oddawania wilgoci suchym fragmentom przegréd, dlatego nalezy zapewni¢
odpowiednia wentylacje w czasie osuszania wszystkich pomieszczen. Osuszanie $cian i stropow nalezy
wykonywac do czasu catkowitego osuszenia wszystkich stropow i $cian piwnic.

Sciany.

W miejscu powstatych rys mur nalezy ponownie zaspoinowa¢ zaprawg o niewiekszej wytrzymatosci niz
zastosowana pierwotnie. Zaleca sie zastosowa¢ zaprawe wapienno - trasowa. W miejscach brakujacych
elementéw murowych nalezy je uzupetnic.

W przypadku spekan muru w obrebie nadprozy oraz gdy szeroko$¢ szczeliny przekracza 4mm nalezy
zastosowac system do naprawy elementéw murowych np. Helfix lub inny réwnowazny.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét objetych tg specyfikacja;

— rozebranie konstrukcji murowej fragmentéw $cian wewnetrznych ,

— wyjecie uszkodzonych cegiet w murze,

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych zaprawa,

- otynkowanie zewnetrzne $cian,

— ustawienie koniecznych rusztowan

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w normach,
normatywach i warunkach wykonania robét, a zakres rob6t okreslony jest w przedmiarze robét (Slepy kosztorys)
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoing
Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem robot dotyczacych
przemurowania $cian istniejacych, nowoprojektowanych oraz naprawy $cian spekanych, otynkowanie oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi SST
i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Swiadectwa jakoséci materiatow wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania.

2. Sktad zaprawy cementowo-wapiennej i granulacje kruszywa

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.
2. Materiaty

2.1. Ogbine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.4.
Wszystkie materialy uzyte do przemurowania kominéw i naprawy Sciany powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Do wykonania przemurowania kominéw uzyte bedg
nastepujgce materiaty:

- cegta,

— cement,

— wapno,

— kruszywo.

—woda,

— dodatki do zapraw.

2.2. Cegla

Materiatem zastosowanym do murowania bedzie cegta budowlana petna klasy 15 wg

PN-B-12050:1996 lub réwnowazna o parametrach:

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na sciskanie 15 MPa.
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Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta
sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetiajacych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Cegta po przywiezieniu jej na plac budowy powinna by¢ sktadowana na podkiadach drewnianych lub
zafoliowanych paletach tak, aby nie miata kontaktu z gruntem. Wmurowane cegty nie moga by¢
uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez rys i peknie¢. Cegty dostarczane na budowe muszg
posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajace normom.

2.3. Cement

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki marki 25 lub 35. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatéw
zastepczych.

2.4. Wapno

Do stosowania dopuszcza si¢ wapno gaszone lub hydratyzowane, ktdrego parametry zawarte w atescie powinny
by¢ zgodne z parametrami technicznymi (stopief zmielenia, gesto$¢ pozorna, wytrzymato$¢é zapraw
normowych) zawartymi w normie PN-75/B-12001 lub rGwnowazna.

2.5. Kruszywo

Drobne kruszywo naturalne wolne od zanieczyszczen. Zawarto$¢ siarczandéw powinna by¢ mniejsza od 1%. W
kruszywie drobnoziarmnistym o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20%
wagowo. Mrozoodporno$é kruszywa:

ubytek masy nie moze przekraczac 5%.

2.6. Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad zwigzkéw organicznych i innych substanciji pogarszajacych
wiasciwosci zaprawy. Najlepiej woda z sieci gminne;j.

2.7. Dodatki do zapraw murarskich

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, Srodkow
chemicznych i dodatkow do zaprawy, uplastyczniajacych, przyspieszajacych lub opozniajacych wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy uzyskaé
gwarancje zgodnosci z tymi wymaganiami. Zastosowanie domieszki winno by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

STRONA : 39/ 56

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdt mozna przewozic
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogoIne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo-wapiennej

5.2.1 Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu
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Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy. Przed rozpoczeciem prac murarskich wykonawca powinien
przedstawi¢ sktad zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materiaty; cement, wapno, kruszywo, woda, domieszki, spetniajg wszystkie konieczne
wymagania. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy
dowod, Ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy. Marke i

konsystencje zaprawy przyjmowac kierujac sie przeznaczeniem zaprawy. Skiad objetoSciowy zaprawy
cementowo-wapiennej i cementowej nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy ora rodzaju cementu i wapna. Projektowana zaprawa do muréw - cementowo-wapienna marki 30
powinna by¢ wykonana w proporcjach 1:1:6 (cement:.wapno:piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego.
5.2.2. Uktadanie zapraw.

Przed przystapieniem do murowania nalezy usuna¢ z podtoza kurz, sadze, substancije tluste. Wszelkie
wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowa siatkg tynkarska. Podioze nalezy
zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciggi 2 godz. od jej przygotowania, a w ciggu 30 min., jezeli temperatura
otoczenia jest wyzsza niz 25°C. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co kilkana$cie minut by¢
wymieszana, aby nie dopuscic do jej segregacji lub utraty sktadnikow.

5.2.3. Murowanie.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej niz 30°C.
Przy niskich temperaturach zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie
wolno uktada¢ zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zaprawa zniszczona przez
zamarznigcie musi by¢ usunieta i zastgpiona na nowg na koszt wykonawcy.

Spoiny w murach ceglanych grubosci:

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg, spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Liczba cegiet uzytych w
potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet. Jezeli na budowie jest
kilka gatunkdw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z cegty jednego wymiaru.

5.2.4. Tynkowanie.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza sie wykonywanie tynkdw w nizszych temperaturach, pod warunkiem
zastosowania odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi ITB. W czasie wysokich
temperatur Swiezo wykonane tynki, w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczyscic z kurzu szczotkami, usunagé plamy z rdzy i substancii
thustych.

Tynk dwuwarstwowy, skladajacy sie z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju
podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty na ostro (kat I1). Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza
niz na obrzutke. Obrzutke na podtoze nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 0 konsystencji odpowiadajacej
10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego grubo$ci 3-4 cm.

Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnania
nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociska¢ paca przesuwang w jednym kierunku. Na narzut stosowa¢ zaprawe
cementowo-wapienna; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie (poddasze) -1:2:10, do tynkdw narazonych na
zawilgocenie (ponad dachem) — 1:0,3:4. Konsystencja odpowiadajaca 7-10 cm zagtebienia stozka pomiarowego.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut mozna wykonywac¢ bez paséw lub listew, $ciagajac go paca,
a nastepnie zacierajac packa drewniana.

5.2.5. Montaz rusztowan nalezy dokonaé¢ pod nadzorem uprawnionego konstruktora. Na rusztowaniu oznaczy¢
dopuszczalne obcigzenie nominalne. Rusztowanie powinno by¢ odebrane przez osobe nadzorujacg budowe z
ramienia inwestora. Rusztowania zabezpieczy¢ siatkg pcv 0 max. Oczku 5 mm zabezpieczajaca przechodniow
przed odtamkami gruzu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogéinej Specyfikaciji Technicznej p.7
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Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
oraz odpowiednich norm. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikat bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

6.2. Kontrola wykonania robot

Kontrola wykonania rob6t murowych i tynkowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas wykonywania prac, w odniesieniu do koricowego
zakresu — po zakoriczeniu prac.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm
przedmiotowych.

W czasie kontroli szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robét z
projektem organizaciji robét i przepisami BIOZ.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

— jako$ci zastosowanych materiatéw,

— receptury zapraw,

— sposobu przygotowania i jakoSci zaprawy przed wbudowaniem,

— przygotowania podtoza,

— sposobu utozenia cegiet,

— dokfadnosci wykonania

7. Obmiar robét

7.1. Ogblne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiarow, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoinych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacii

przetargowej przedmiar robot (Slepy kosztorys)

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg;

1 m3muru

1 m2tynku

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogdlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji

Technicznej pkt 9. Zaptata za cato$¢ robdt ryczattem po odbiorze i podpisaniu protokotu koncowego
(ostatecznego). Odbiory czesciowe nie podlegajg rozliczeniu.

Bezposredni przed przystapieniem do robdt murarskich i tynkarskich nalezy odebra¢ podtoze. Odbiér koricowy
robot polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych rob6t murowych i tynkowych.

— uksztattowanie powierzchni tynkdéw , krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B -10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Dla tynku kat. Ill dopuszczalne odchylenie
powierzchni krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 3 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m, odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wigksze niz2 mmna 1 m.

— wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecno$ci w zaprawie nie zageszczonych czastek wapna
sq hiedopuszczalne.

— ponadto niedopuszczalne sg nastepujace wady tynku: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na
powierzchni tynku roztwordw soli, przenikajacych z podtoza plesni, itp., trwate $lady zaciekdw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza,

- minimalna przyczepnos¢ tynku do podioza z cegty dla tynku cementowo-wapiennego — 0,025 Mpa.
Podstawq ptatnosci jest wykonanie poszczegdinych pozycji zawartych w przedstawionym przedmiarze
robdt, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkcji

Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan

Wykonanie robét murowych i tynkowych

Prace wykoniczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych z placu
budowy.
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9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne

9.2. Zalecane normy

Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegdlnosci:

PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe lub normy réwnowaznej

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo-wapienne lub normy réwnowaznej .

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze lub normy réwnowazne; .
PN-68/B-12001 — Wyroby ceglarskie lub normy rownowazne; .

PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne lub normy rownowazne.

PN-70/B -10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze lub normy réwnowazne; .
PN-90/B-30010 — Cement portlandzki lub normy rownowazne; .

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku
lub normy réwnowazne; .

PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne lub normy rownowazne; .

PN-86/B-30020 - Wapno lub normy réwnowazne; .

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy lub normy réwnowazne; .

PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie lub normy rownowaznej

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBO_T BUDOWLANO -REMONTOWYCH
DZIAL 3 - B.02.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU | DEMONTAZU RUSZTOWAN

1.0. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rusztowan dla opracowanego projektu remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Bankowej 7 ; 41-700 Ruda
Slaska ; dziatka

nr 21, Obreb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIIL.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie prac w zakres tych
wchodzg;

B.02.01.00 —- WZNOSZENIE RUSZTOWAN

B.02.02.00 - DEMONTAZ RUSZTOWAN

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZCE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot. Ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
poleceniami inspektora.

2.0. MATERIALY

Rusztowania zaliczane sq do kategorii ,sprzet’, ich zastosowanie umozliwia wykonanie prac podstawowych w
realizowanym przedsiewzieciu budowlanym.

Przy montazu rusztowan uzywanie materiatdw ogranicza sie do stosowania takich surowcéw jak piasek na
ewentualne podsypki oraz drewno na wykonanie podwalin, mostkow, daszkdw i barier ochronnych.

Uzywany do tego materiat nie ma bezpo$redniego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot budowlanych.
Konstrukcja z profili walcowanych wymaga obliczen konstrukcyjnych i stosownych rysunkéw konstrukcyjno-
montazowych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.0. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
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powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Liczba i wydajno$¢ rusztowan bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru z terminie przewidzianym umowe.

3.3. Zastosowany sprzet i inne narzedzia powinny by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci technicznej i czystosci
zapewniajacej uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikdw oraz stosowane tylko
w procesach i warunkach, do ktérych sg przeznaczone.

4.0. TRANSPORT

4.1. Warunki ogolne.

Wymagania ogéine podano w ST — ,Wymagania ogoine”.

4.2. Uwarunkowania wynikajace z projektu.

Dla robot dotyczacych montazu i demontazu rusztowan korzystanie ze Srodkéw transportu ogranicza sie do
przywiezienia rusztowan na plac budowy i odwiezienia po zakoriczeniu robét.

4.3. Przewodz.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Zagadnienia dotyczace transportu pionowego materiatéw i narzedzi na stanowiska robocze na rusztowaniach
dotycza kategorii ,sprzet” i podlegajq odrebnym wymaganiom.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

- Montaz rusztowan, nalezy przeprowadzié¢ pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania robotami
budowlano-montazowymi.

- Dopuszczalna wielko$¢ obcigzenia nie powinna by¢ wieksza niz:

- 100+150 kg/m2 — dla rusztowan typu lekkiego,

- 200+400 kg/m2 - dla rusztowan typu cikiego.

- Nosno$¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 1kg/cm2,
podktady uktadaé na przygotowanym podtozu, prostopadle do $ciany budowli, w sposob zabezpieczajacy docisk
do podtoza catg dolng ptaszczyzne podktadu, przy czym czoto podktadu powinno byé odsuniete od Sciany
budynku.

- Rozstaw stojakow w rusztowaniach przysciennych w zalezno$ci od wielkosci obcigzenia:

1. typ lekki - 100+150 kg/m2 — podtuznie 2,5 — poprzecznie 1,05-1,35 - max.(m)

2. typ ciezki - 200+400 kg/m2 - podtuznie 2,0- poprzecznie 1,35- max.(m)

- Wysokos¢ kazdej kondygnaciji rusztowania powinna wynosic¢, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu
nastepnej kondygnacji. Dopuszcza si stosowanie wysokosci nie mniejszych niz 1,8m.

- Konstrukcja powinna by¢ stezona poziomo i pionowo.

- Rusztowania przy$cienne musza by¢ kotwione do budynku.

- Odlegto$¢ migdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczac 5,0m, a w pionie 4,0m.

- Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢ zabezpieczone porecza gtéwng mocowang na wysokosci
110cm i elementem krawedziowym o wysokosci 15¢m ( bortnica ).

- Piony komunikacyjne nalezy wykona¢ jako oddzielne przesta rusztowania, a odlegtos¢ miedzy nimi nie powinna
by¢ wieksza niz 40,0m.

- Rusztowanie przyscienne powinno by¢ zabezpieczone przed wytadowaniami atmosferycznymi instalacjg,
odgromowa.

- Rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy drogach, przejazdach i przejéciach powinny mie¢ daszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod katem 45°

- Podtoze powinno by¢ wyréwnane i powinno siega¢ poza konstrukcije rusztowania o co najmniej 1m.

- Rusztowania stuzace do pracy w poblizu napowietrznego przytgcza powinny by¢ zamontowane pod nadzorem
wiasciciela tych przewodow. Zblizenia elementow rusztowan do przewoddw powinny byé:

obudowane materiatem izolujgcym i dodatkowo oznakowane.

- w czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane przegladom:

- codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

- ¢o 10 dni - przez Kierownika budowy lub robot,

- doraznie - przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru Kierownika budowy i brygadziste uzytkujacego
rusztowanie.

- Przeglady dorazne nalezy przeprowadzac po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonania robét na rusztowaniach.
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- Wyniki przegladu powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

- Materiaty potrzebne do wykonania robét nie mogg by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci
przekraczajgce dopuszczalne obcigzenie uzytkowe zmniejszone o 80 kg/m2.

- Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpaddéw materiatow budowlanych.

- Podtoze, na ktorym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie umozliwiajacym
natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

- Na wszystkich rusztowaniach nalezy wywiesic tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.

- Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni stosowa¢ szelki, pasy bezpieczenstwa,
ktdre w czasie prac muszg by¢ przymocowane do czesci statych budowli.

Nie wolno montowa¢ ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego o$wietlenia zapewniajacego dobrg
widocznos¢ ,w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o predkosci
przekraczajacej 10m/s.

6.0. Kontrola jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli i jakosci robo6t oraz wyrobow i materiatow zawarte sw ST "Wymagania ogdine”.

7.0. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarte sg w ST "Wymagania ogoine”.

Podstawowg jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1m2 powierzchni zarusztowane;.

8.0. Odbior robodt

Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z
Warunkami Technicznymi i niniejszg ST.

Przyjmujac rusztowanie sprawdza sie w szczegélno$ci:

- pionowos¢ stojakdw,

- poziomos¢ utozenia podtuzy¢ i biezni,

- poprawno$¢ przymocowania do Sciany budynku,

- zatozenia i piorunochrony

- stan podtoza

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét, w kidrym powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu
lub niedopuszczeniu do uzytkowania.

9.0. Podstawa pfatnosci

Ptaci si za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogdlne zasady zawarte sw ST "Wymagania ogdlne”.

10.0. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6,02,2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych — Dz.U.Nr 48 poz.401

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych — Dz.U.Nr 13 poz 73.

- Wszystkie obowigzujgce normy zwigzane z tematem.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DZIAL 7 B.06.00.00 - WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ ,

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu okien i drzwi w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu drzwi dla ktorych
okreslono szczegdlne warunki dotyczace dymoszczelnosci i odpornosci ogniowej

w ramach robét budowlanych remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Bankowej 7 ; 41-700 Ruda Slaska ;
dziatka nr 21, Obreb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIII.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw
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1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy okien z drewna; PCW, aluminium i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie o$ciezy do wbudowania okien i drzwi,

— usytuowanie i mocowanie drzwi i okien w otworach,

- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetdw i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wtasciwo$ci materiatow wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi raz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw rob6t montazowych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000,

2.. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

* elementy mocujace okno w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety,

* elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,

* elementy wykonczeniowe:

- listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, cwieréwatki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowe;,
a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta
okien.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DZIAL 11 B.10.00.00- TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow i oktadzin
wewnetrznych ktdre zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji remontu klatki schodowej w budynku
przy ul. Bankowej 7 ; 41-700 Ruda Slaska ; dziatka nr 21, Obreb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIIl.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkdw i oktadzin wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem tynkow i oktadzin wykonywanych na miejscu.

Dodatkowo w pracach tynkowych nalezy przewidzie¢ uzupetnianie ewentualnych spekar i odspojen istniejacego
tynku na scianach.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza;

- wykonania tynkow gipsowych, gtadzi oraz cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii Ill Scian, stropow ,
biegdw i spocznikdw,

- wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl i IV na o$ciezach otworéw,

- szpachlowanie,

- przygotowania podfoza pod oktadziny $cienne,

- obfoZenie Scian ptytkami ceramicznymi
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Powyzszy wykaz obejmuje zakres rob6t podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sq z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
OST.

1.5.  Wymagania ogoélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa, OST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

21. Wymagania ogoline.

OgoIne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004 lub réownowazna)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003 lub réwnowazna)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdInosci:

- nie zawieraC domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziamnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503 lub réwnowazna.

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok.3h

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem ZzuZla lub popiotdw lotnych
25 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Gtadz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i sufitow.
Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywacé sie na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne, Sciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i
wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowac¢ na elementy ze stali, a pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.6. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajace sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujacych wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sa gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie
mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- gtadzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych srodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastyczno$¢, tatwos¢ obrobki i
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podnoszacych przyczepno$¢ do podioza. Poszczegdine typy gipsdw tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na
kazdy mm grubos$ci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrobka i zastosowanie.

Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipséw tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem
zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3- 6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza
mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komorkowy).

Tynkow gipsowych nie powinno si¢ wykonywac jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw
sztucznych. Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pdtwodnego z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzieki ktérym uzyskane
zaprawy sg plastyczne i tatwe w obrébce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania
podtozy gipsowych, np. plyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do
spoinowania potgczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojaca oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni Scian i
sufitéw z piyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania podiozy
wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych
podtozach. Moga by¢ naktadane na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.
Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki
anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajacych plastyczno$¢ i reologie.
Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podtozach
betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

2.7. Ptyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwo$¢ 18;

- Terakota 5 wg. skali MOSHA,; nasigkliwos¢ <3;scierano$¢ -1V

2.38. Listwa wykanczajaca

Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym

29. Klej do ptytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych
lub norm.

210. Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowg wodoodporna.

211.  Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy na ktore bedzie nanoszony, z dodatkiem srodka
grzybobojczego, w kolorze fugi.

212. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacii oktadzin.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykifadzin i oktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowg elektryczng do cigcia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

Strona 29



- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejacych,

- faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do

przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

3.3. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzetem pomocniczym.

4, TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w OST .

4.2. Wymagania szczegoétowe

Transport materiatdw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych Srodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do
transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie tynki
i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkow i oktadzin wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:

- wykonaniu $cianek dziatowych, wykonaniu przymurowan i zamurowani, wykonaniu elementéw zelbetowych
zgodnie z konstrukcja,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i orurowan,

- zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

5.2.  Ogodlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych.

5.3.  Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunag¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substancii tustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

5.4.  Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na cianach murowanych. Tynki wykonywa¢ po wykonaniu instalaciji.
Przy wykonywaniu tynkow wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk
tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —
w tynkach narazonych na zawilgocenie.

5.4.1. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat ||
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Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ z zaprawy
cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos$é
obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew
kierunkowych.

Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 ¢cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gtadko. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-
wapienne w tynkach

narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny
3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dt. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:-

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 4 mm.

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na cate;

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

5.5. Wykonywanie tynkéw gipsowych

Przyczepnos$¢ tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju podioza. Do wiasciwo$ci podtoza nalezy zawsze
dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac
tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuije jeden z czynnikéw, ktére mogg powodowaé odpadanie tynkéw
gipsowych:

- niewtasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,

- zamarzniete podtoze,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy Srodek gruntujacy.

Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujacymi redukujacymi
chtonno$¢ podtoza i zwigkszajacymi przyczepnos¢. Do podtozy betonowych i zelbetowych przeznaczone sg
$rodki gruntujace gtéwnie w postaci dyspers;ji polimerowych, wypetnione grubym wypetniaczem mineralnym.
Tworzg one warstwe kontaktowg w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalajgcego na oddzielenie podtoza
betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cecha zasadniczg
srodkow gruntujgcych zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos¢ oraz odpornos¢ na
srodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska. W przypadku podtoza w postaci $cian murowanych z
cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbac, aby takze spoiny mialy podobng chtonno$¢. Ubytki muszg byé¢
wypetnione zaprawg oraz pokryte $rodkiem gruntujacym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed
tynkowaniem nalezy zagruntowac $rodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubo$¢ tynku na tych
podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone
zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robét tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych
mieszanek okreslane sg w instrukcjach producentow. Nalezy nanosic je za pomoca watka lub inng technikg
malarska. Aby utrzyma¢ jednorodno$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy jq odpowiednio czesto
miesza¢ w pojemniku

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschna¢. Niedozwolone jest nanoszenie mostkéw
adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%. Zaprawy muszg by¢
przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okre$lonej
ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wiasciwego
zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na
wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na
bazie gipsu majq szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy, ktéra zostanie wykorzystana w
ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne jest,
aby kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci mogq
znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic¢ prace. Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w
ktdrych zakonczono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed
korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano podtoze, zastonigto folig okna, oscieznice i grzejniki.
Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio przygotowane
poditoze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymacé jednolita, gtadka powierzchnie. Natozony, Sciggniety,
lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z
gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynno$ci ,wyciagane" i
gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa
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zagtebien i nierownosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyrownat powierzchnie
tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos¢ gotowej powierzchni. Po krotkim okresie twardnienia powierzchnie
nalezy wygtadzaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna
powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknieta, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnie.
Zbyt wezesne wygtadzenie moze spowodowaé tworzenie sie pecherzykdw powietrza. Tynki jednowarstwowe na
gtadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowa tendencje do powstawania pecherzykdw powietrza i ich
eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢
dodatkowg warstwe szpachli lub wykona¢ podktad gruntujacy. Najpozniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna
,Sciat" pecherzyki powietrza paca, a powstate niewielkie zagtebienia wypetni¢ zaprawg tynkarska i wygtadzic.
Przygotowang mase szpachlowa naktada sie na $ciane réwng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomocg szpachelki
z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podtoza. Mase naniesiong na
$ciane wyréwnuje sie paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usunag, szlifujac powierzchnie
odpowiednig siatka lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowaé jak
najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac. W przypadku, gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego
dnia i unikngé¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskaé, stosujac technologie ,mokre na mokre". Drugg
warstwe gtadzi nanosi sie wéwczas juz po 20 minutach od natoZenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynkéw
wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna
wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu
czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie
tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie moze by¢ skierowany bezpo$rednio na powierzchnie
tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,wyciagniecie" wody wigzacej z tynku, a tym
samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.6. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza. Podtoza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, pekniec i ubytkdw.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawe cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca
sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni
i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna
o dtugo$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3mm na dtugosci faty,
odchylenie powierzchni od

kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni8 2 mm na 1m.

- Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie okfadzin:

- Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob
uktadania ptytek.

- Podtoze plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkoS¢ i przyjetg szerokos¢ spoin.

- Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg
szeroko$¢, wieksza niz potowa ptytki.

- Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka fate drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.
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- Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuije sie (zgodnie z
instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych okfadzinie.

- Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” si¢ powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek.

- Prawidtowo dobrana wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rwnosci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cafa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie,
docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnos$ci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuije sie efekt ,przyssania”. Plytki o
duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny podtogowe;. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednia wysokos¢.

- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin
w zaleznosci od wymiarow plytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkfadki
dystansowe.

- W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier
przez co mozliwe jest

klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupdw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

- Do spoinowania mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
plytek s nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuije sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle
i ukosnie do krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.

- Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

- Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci
oktadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen
w ktérych znajduijg sie oktadziny i stawiane im wymagania. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Ponadto :

- Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujac wymagany przez producenta rezim
technologiczny. Ptytki uktadac na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadzac
po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie stosowanej fugi.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego
i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego
podtoza.
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- Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

5.7.  Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania
tych czynnos$ci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy
odpowiednio przygotowa¢ podtoze. Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwato$¢
wykonanych prac. Podtoze kruche, pylace nalezy zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i
pekniecia nalezy pogtebic i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia sie wtapiajac siatke z widkna szklanego zaprawg
gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowaé wczesniej wybrang szpachla. Dla uzyskania gtadkie;
powierzchni Sciany uzywamy siatek sciernych lub specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do
ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany mozna zastosowaé szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy
szpachlowe, ktore naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST .

6.2.  Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacijg
Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczegdlnosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podtoza

- przyczepnosci tynkow do podioza

- grubosci tynkow

- wygladu powierzchni tynkdw

- wykonczenia tynkow w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST .

llo§¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentaciji Kosztorysowe;

i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru wszystkich Robot objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy [m2].
8. ODBIOR ROBOT

71. Ogodlne zasady przejecia Rohot
Ogolne zasady Przejecia Robot podano w OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne zasady ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2. Skfadniki ceny

Cena Robot obejmuije:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- przygotowanie podioza pod ptytki,

Strona 34



- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,

- przyklejenie ptytek,

- fugowanie i uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci lub normy rGwnowazne; .

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte lub normy rownowazne; .

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne lub normy réwnowaznej .

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe lub normy rownowazne; .

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania lub normy rownowazne; .

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw lub normy réwnowazne; .

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i

badania przy odbiorze lub normy réwnowazne; .

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze lub normy rwnowazne; .
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia lub normy réwnowazne; .

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wiasciwosci i znakowanie lub normy réwnowazne; .

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia lub normy réwnowaznej .

PN-EN ISO 10545 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru lub normy rownowazne; .
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze lub normy réwnowazne; .
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy lub normy rownowazne; .
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogéine zasady

ochrony lub normy réwnowaznej .

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia lub normy réwnowaznej .
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia lub normy réwnowazne; .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DZIAL 11- B.10.00.00 - ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45432000-4

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem w ramach robét budowlanych remontu klatki
schodowej przy ul. Bankowej 7 ; 41-700 Ruda Slaska ; dziatka nr 21, Obreb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu
XIII.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem powlok, wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- przygotowanie podtoza — Sciany, konstrukcje stalowe i drewniane (czyszczenie, odttuszczanie)

- malowanie tynkdw,

- malowanie powierzchni metalowych (, rury, inne elementy w budynku)

- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoing
Specyfikacjg Techniczna.

14. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz wszystkie roboty
pomocnicze.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, kosztorysami,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentdéw wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2, MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

21. Woda (PN-EN 1008:2004 lub normy réwnowaznej )

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

14. Mieko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez

rozcienczenie 1 czeSci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i
zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczq oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i odpowiadajacy
wymaganiom normy panstwowe;.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z:
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania wg PN-C-81901:2002 lub normy réwnowaznej

- wydajnos$¢ - 6-8 m2/dm3

- czas schnigcia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002 lub normy réwnowaznej

- wydajno$¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia piwniczne).
Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybow plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,oddychanie” cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dtugotrwatego zabezpieczania Scian w pomieszczeniach szczegolnie
narazonych na rozwéj grzybow plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wtasciwosciach informujq
parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub réwnowazna lub PN 92/C-
81517 lub normy réwnowaznej . Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 lub normy réwnowaznej

zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998 lub normy réwnowaznej . Zgodnie z nig farby dzieli sig na
klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i Il) pozwalaja na nazwanie farby produktem o
wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odporno$ci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowac nastepujacymi
parametrami:

- klasa I i [l lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajno$¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie Zotknie,
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- wysoka sifa krycia,

- dobra przyczepno$¢ do podtoza,

- nie kapigca.

2.6.  Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w stosunku 1:3—
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.17. Folia malarska

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robot objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem $rodka dezynfekujacego dostepnego na
rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego $rodka). Oczy$¢ za pomocq szczotki lub szpachli.
Ewentualne ubytki i spekania uzupetnij odpowiednig zaprawa.

Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze srodkiem dezynfekujgcym. Umytg powierzchnie maluj dwukrotnie farba,.
W przypadku nowych Scian, tynkow przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢
przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, rdwne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed
uzyciem wyréb doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozciencz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby
akrylowe. Malowanie moze odbywac sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi Zalecana ilo$¢ warstw
3. Drugq warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci handlowej. Po zakoriczeniu malowania
narzedzia umyj woda. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do
osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powitok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukoriczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukoniczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduie jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich
natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych
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drutéw, naciekoéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawq
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 lub normy réwnowaznej , dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.
5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskow

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity
potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacijg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow

- przygotowanie podioza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- Spojnos¢ powtok malarskich z podiozem — powtoki powinny by¢ spojne na catej powierzchni,

- grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekdw i rys,

- wykoniczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami przej§¢
kolorow muszg tworzy¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki musza posiadac jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekéw, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczes$niej niz po
3s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
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Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac

powtérnie. )
1. OBMIAR ROBOT
71. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycii, jest zataczony do dokumentaciji przetargowe] przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robot okreéla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.2. Malowanie $cian i sufitow

Malowanie $cian i sufitow nalezy oblicza¢ w m2 w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ mierzy sie od wierzchu
podtogi do spodu sufitu.

74. Malowanie $cian i sufitéw z profilami ciaggnionymi lub ozdobami

Oblicza sie zwiekszajac uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i 0zddb. Jezeli Sciany sg gtadkie,
powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami Scian, jezeli nadproza sg rowniez malowane z powierzchni ich nie potraca sie otworow
do 3m, 2. jezeli oscieza i nadproza sg malowane wowczas potraca si¢ powierzchnie otworéw, mierzong w Swietle
oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg o$cieznic).Nie potraca sie jednak otworéw i miejsc
niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajac powierzchnie malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi
w specyfikaciji. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rGwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbiorow materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej. Podstawa ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres
czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuija;

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robét (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni

$cian i sufitow,

- usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia lub normy réwnowazne; .

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy lub normy rownowazne; .

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych lub normy réwnowazne; .
Terminy ogoine.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek lub normy réwnowaznej .
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze lub normy réwnowazne; .
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan lub normy réwnowazne; .

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane lub normy réwnowazne; .

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne lub normy réwnowaznej
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe lub normy réwnowazne; .

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe lub normy réwnowazne; .

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz lub normy réwnowaznej .

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne lub normy réwnowazne; .
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne lub normy réwnowazne; .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DZIAL 12 - B.11.00.00 - PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

21. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy i
posadzek, ktdre zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji remontu klatki schodowej przy ul. Bankowej
7 41-700 Ruda Slqska ; dziatka nr 21, Obreb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIIl.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podtozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza;

- posadzki z wyktadzin PCV o gr. 2 mm z wywinieciem na $ciany na wys. 10 cm -

- posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych GRES- uktadane na klej metodg kombinowang,

- warstwy samopoziomujacej i wyrbwnawczej,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenié¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

14. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowa,
OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

21. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntujacy do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem $rodowiska
zewnetrznego, nasiakliwych elementdéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatow ceramicznych (np.
murdéw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje sie do
gruntowania podtozy pod farby

silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i akrylowych
oraz starych, silnie przylegajacych do podioza powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajac
ich kolor; mozna go stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor dyspersji silikonowej
w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podtoze reaguje ze sktadnikami powietrza i woda zawartg w
porach materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podtoza, dzieki
czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciaga zanieczyszczen, a woda z opadéw atmosferycznych sptywa
po niej w sposdb swobodny, dodatkowo jg oczyszczajac.

Roztwér penetruje w gfab materiatu, zapewniajac mu jednoczesnie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po
zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia,kwaéne deszcze, promieniowanie UV, agresywne $rodowisko
miejskie oraz na

temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Gladz cementowa

Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na sciskanie 12 MPa,

2.1.3. Ptytki — gresy

Nalezy stosowaé ptytki ceramiczne piatej klasy twardosci o przeciwoposlizgowej powierzchni,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugo$¢ i szeroko$¢ + 1,5 mm,

- grubo$¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8,

- §cieralnos¢ V klasa $cieralnoséi,

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naroznki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugo$¢ i szerokos¢ + 1,5 mm,

- grubo$¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokotowe z glazury

Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych, z jednoczesnym
zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej W zalezno$ci od obcigzenia zastosowane powinny by¢ ptytki
8,12,16,18 mm. Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na stabg wytrzymato$¢ nie jest dopuszczone.

2.1.5. Klej do piyt i ptytek

Stosowac zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i ptytek nie
mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.6. Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastyczno$ci. Rodzaj zaprawy dostosowaé do
szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.
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2.1.7. Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktdre bedzie nanoszony z dodatkiem Srodka
grzybobdjczego w kolorze fugi.

2.1.8. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykoriczeniowe taczace rozne posadzki musza by¢ odporne na korozje, trwate oraz posiadac¢
przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy musza by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w
poszczegolnych pomieszczeniach ruchem.

2.1.9. Zaprawa samopoziomujgca

Stosowac¢ zaprawe samopoziomujaca 0 przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 MPa , kompatybilng z
pozostatymi produktami (np. klejem).

2.1.10. Wyktadziny PCV , homogeniczne o gr. 2 mm, klasie 34/43, gr.-T , z wywinieciem na $ciany na wys. 10
cm - wyktadzina w dwéch kolorach - inny pod $cianami a inny po $rodku.

Kolory zastosowanej wyktadziny do ustalenia ze Zleceniodawca.

2.1.11. Posadzka zywiczna epoksydowa

- Szpachlowa - wysypywana, rozprowadzana i zacierana recznie lub mechanicznie, grubo$¢ od 6 do 25 mm
(gtadkie epoksydowe)

- Wysokowytrzymata farba epoksydowa do betonu,

- kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem

- cokdt jak posadzka zasadnicza wys.10cm

- stosowaé dwie warstwy

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogdine

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .

3.2.Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciggiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé drobny sprzet budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4, TRANSPORT

41.  Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

4.2.  Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu
jak i sktladowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych. Sktadowanie -ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w OST.

5.1.1. Wyktadziny PCV

1) Przed przystapieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakoriczone:

-wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

- roboty instalacji sanitarych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegélnie
dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykornczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura
ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chronié przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob
uktadania ptytek. Potozenie

plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa plytki.
Szczegblnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgca okreslone w dokumentaciji wzory

lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kompozycii klejacych zalezy od rodzaju ptytek i
podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie
z instrukcja producenta. Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podioza.

Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢

zebow konsystencja kompozyciji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z

pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowaé

nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50 x 50 mm - 3 mm

-100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

- 300 x 300 mm - 10 mm

-400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosic¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycii klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza
oraz rodzaju i

wielkoSci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm. Po natoZzeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od
wyznaczonegj linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podiozu
(okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne pytki
nalezy dofozy¢ do sasiednich, docisna¢ i odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozyciji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca sie dobija¢
mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejacej powinna pod cata
powierzchnia ptytki. Mozna to osiagnaé naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie
przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca
sie nastepujace szeroko$ci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okofo 2 mm

- 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wkfadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuije sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same
kleje i zaprawy do

spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku
gdy krawedzie

plytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuije sie
rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe
nalezy

doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym

narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania
zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to piytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odporno$ci
na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga byc¢ takze ptytki. Przed przystapieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowo$¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuije sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w
trakcie rob6t i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni
C,

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna byé wykonana na linii

wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwaé niezwtocznie w
trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna byé réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne
odchylenie posadzki od ptaszczyzny

poziomej, mierzone 2-metrowa fatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym

miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej dlugosci faty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzyc linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mmna 1 mi3 mm na catej dtugo$ci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
-3mmna 1 mi5mm na catej dtugo$ci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku drugiego i trzeciego,
f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe,

h) zaleca sie, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugo$ci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

-0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

i) w migjscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykoriczona cokotami o wysokosci 100 mm:; cokoty
powinny by¢ trwale zwigzane z posadzkg,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwéch odmiennych posadzek —
posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypeié spoiny zaprawg do fugowania na menisk
wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjna lub zastosowaé
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specjalne wkfadki.

Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanies¢ rbwnomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy pedzia lub watka
malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podiozach) lub malowania,
np. farbg

silikonowg mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6
godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac¢ na podtozach, w ktorych w uktadzie warstw (na gtebokosci penetracii
preparatu) znajduje sie

materiat nieodporny na rozcieficzalnik organiczny, np. styropian znajdujacy sie pod warstwa zbrojgca w systemie
ocieplen. W czasie pracy i po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego
zapachu. Nie

pozostawiac otwartych pojemnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktaddw,

- prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robét.

6.2. Doktadnos$¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczac 3%,

- badanie podktadu za pomocg taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywaé przeswitdw wigkszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowic ptaszczyzne pozioma,

- doktadnos$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie
przekroczyto 5mm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

- Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktorych wtadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogoinych wykonania robot

(cieplnych, wilgotno$ciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4.  Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg
Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczegélnosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robét.

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ i starannos¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnos$ci poszczegélnych warstw

6.5. Badania przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktdre
bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.
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Wszystkie materiaty i, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$lonym w dokumentaciji. Kazda
partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkdw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2- metrowej faty i poziomnicy;

- pomiary réwnosci i spadkdw nalezy wykonaé z doktadno$cig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych dokonujac
pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacja projektowa i
OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosé
dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci kompozyciji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych".

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST. llo§¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacii
Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

Jednostka obmiaru jest:

metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, ptytkarskich, posadzek PCV

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér materiatéw i robé6t

Powinien obejmowac zgodno$ci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaSwiadczeniem o
jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktdrych wtasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin — za
pomoca

szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene

wzrokowa, ]
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuije:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
- dostawe materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatow,
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- przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),

- utozenie plytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki zywicznej epoksydowej,

- wypetnienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wykfadziny dywanowej lub normy rownowazne;

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze lub normy
rownowaznej .

PN-B-06250 Beton zwykly lub normy rownowazne; .

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci lub normy
réwnowaznej

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw lub normy réwnowazne; .

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie lub
normy réwnowazne; .

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia lub normy réwnowaznej .

PN-EN ISO 10545 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru lub normy réwnowazne; .
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze lub normy réwnowaznej
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