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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  remontu klatki schodowej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej 
w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym    przy ul. W. Janasa 26 ;  41-700 Ruda Śląska ; działka    
nr 775/45, Obręb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIII. 
1.2.   Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
- Inwestor : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego   Sp. 
z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  przy ul. 1-go Maja 218 
– Instytucja finansująca inwestycję: j.w. 
– Organ  nadzoru  budowlanego:  powiatowy  inspektor  nadzoru  budowlanego  w Rudzie Śląskiej 
– Wykonawca: ustalony w przetargu 
– Zarządzający  realizacją  umowy:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  z siedzibą w Rudzie Śląskiej  przy ul. 1-go Maja 218 
– Przyszły użytkownik:  najemcy -lokatorzy mieszkań budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 13 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
 Dane techniczne budynku: 
Budynek położony jest w dzielnicy Ruda zlokalizowanej  w północno-zachodniej części miasta Ruda 
Śląska. Budynek o prostokątnym kształcie zabudowy, usytuowany w linii ul. Wincentego Janasa.   
Obiekt na działce 775/45 i 2202/44 złożony jest z budynku głównego mieszkalnego wielorodzinnego 
oraz budynku gospodarczego, które są zlokalizowane w granicach działki od strony wschodniej  i 
północnej.  Z uwagi na fakt, że przedmiotowa kamienica jest objęta prawną ochroną konserwatorską 
zgodnie z paragrafem 59 ust1 pkt 102 zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta  Ruda Śląska  uchwalonego przez Radę Miasta Ruda Śląska  uchwałą nr 1066/LXI/2006 z dnia 
22.06.2006r.– projekt wymaga uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Dokumentacja  musi 
zatem spełniać uwarunkowania historyczno – konserwatorskie pod względem przygotowania podłoży i 
ostatecznego wykończenia poszczególnych elementów w zakresie faktury, materiału i koloru. Celem 
opracowania jest więc również uzyskanie akceptacji służb konserwatorskich co do zaproponowanych w 
projekcie rozwiązań materiałowych i kolorystycznych, a także uzyskanie zgody na roboty remontowe w 
oparciu o uzgodnioną dokumentację obejmującą  wskazania realizacyjne. 
Zakresem opracowania jest remont klatki schodowej , który zlikwiduje wady technologiczne oraz 
poprawi stan użytkowy budynku.  
Część objęta opracowaniem to budynek główny przy ul. Wincentego Janasa 26.  
Jest obiektem 1-klatkowym, 3-kondygnacyjnym i poddaszem, podpiwniczonym całkowicie, wykonanym 
w technologii tradycyjnej , wybudowanym na początku XX wieku. Budynek pełni funkcję mieszkalną.  
Podstawowym założeniem był pomysł polepszenia i nadania nowych wartości  w istniejącej klatce schodowej .  
Projekt   wykorzystuje istniejącą konstrukcję  budynku z wykorzystaniem  ścian nośnych  w budynku .  
1.3.2. Ogólny zakres robót objętych  
Roboty remontowe polegać będą na kapitalnym remoncie w  budynku ze względu na zły stan istniejących 
elementów, naprawie spękań ścian oraz naprawie istniejących schodów wraz z balustradami i wymianą stolarki 
okiennej i drzwiowej wewnętrznej oraz  drzwi wejściowych. 
1.3.3. Zakres robót przewidywanych do wykonania zadania  
Remont klatek schodowych 
Klatki w budynku zostaną wyremontowane.  
Etapy prac polegają na: 
- skuciu odparzonych tynków, oczyszczeniu ścian z istniejących warstw farb, lamperii, i  uzupełnieniu 
ubytków, szpachlowaniu i zdezynfekowaniu ścian preparatem grzybobójczym. 
- wykonaniu remontu istniejącej instalacji elektrycznej wraz nową instalacją opraw , wykonaniu 
uporządkowania instalacji teletechnicznych w korytach wraz z doprowadzeniem instalacji do mieszkań 
według odrębnego tomu branży elektrycznej i odrębnej specyfikacji, 
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- wykonaniu nowej instalacji domofonowej  z nową instalacją kablową i nową słuchawką w 
mieszkaniach według odrębnego tomu branży elektrycznej  
- wykonaniu nowych włączników dzwonkowych według odrębnego tomu branży elektrycznej 
- skuciu płytek na podestach  
- demontażu istniejących spękanych balustrad, uzupełnienie fragmentów brakujących tralek 
- ułożeniu nowej posadzki  na spocznikach pięter i na półpiętrach  
- wykonaniu  czyszczenia podstopnic i konstrukcji schodów   
- ułożenie nowych stopnic  drewnianych 
-wykonaniu nowych tynków na pozostałych ścianach i sufitach z gipsu szpachlowego  ( na narożach 
należy zastosować kątowniki i narożniki ochronne aluminiowe)  
- wykonaniu wymiany parapetów wewnętrznych z granitu lub konglomeratu w kolorze jasnoszarym 
- po wykonaniu wyprawy ściany należy zagruntować, a następnie ściany przemalować dwukrotnie 
- wykonaniu malowania ścian oraz sufitów  lateksową wodorozcieńczalną farbą  akrylową ( nie 
zawierającą rozpuszczalników i amoniaku) do użytku wewnętrznego   
- wykonaniu malowania lamperii do wys. 150cm od posadzki , zmywalną farbą matową  wraz z gruntem 
zgodnie z technologią odporną na uderzenia ( w kolorze tym samym co górna cześć ściany ) 
- wykonania renowacji istniejących balustrad wraz  z osadzeniem  fragmentów nowej balustrady i tralek 
w niektórych biegach   
- wykonaniu  malowania cokołów farbą olejną lub wykonania cokołów z płytek posadzkowych ciętych  
- wykonaniu remontu tynków ścian i malowania wewnątrz pomieszczeń wc 
- wymiany okien 
- wymiany drzwi wewnętrznych do wc i stychów i piwnicy oraz wejściowych 
Pozostałe prace: 

- wywiezienie odpadów na składowisko. 
- uporządkowanie terenu. 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót 
1.4.1. Wykaz dokumentów 
– Opis  robót  remontowych  w projekcie arch.-bud. opracowanym  przez  Architektoniczne Studio Projektowe – 
Joanna Klajmon-Rusin 
– Szczegółowe Specyfikacje techniczne robót poszczególnych rodzajów robót. 
– Przedmiar robót (ślepy kosztorys). 
Należy przeprowadzić wizję lokalną. 
1.4.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji  technicznej.  
Jeśli  jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaże  się,  że dokumentacja  projektowa  dostarczona  przez  
zamawiającego  wymaga  uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w 
czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
1.5. Definicje i skróty 
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
– obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami a także obiekt małej architektury, 
– budynek  –  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 
– budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego, 
– roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego, 
– remont  –  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych polegających  na  
odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  z  niestanowiących  bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 
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– urządzenie budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające  możliwość  
użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak przyłącza i ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki, 
– teren  budowy  –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy, 
– dokumentacja  budowy  –  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  
obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książka obmiarów, a także w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – 
dziennik montażu, 
– dokumentacja  powykonawcza  –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
– aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu i jego przydatność do stosowania w budownictwie, 
– wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową, 
– rejestr obmiarów – akceptowana przez inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do 
wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru, 
– materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru, 
– przedmiar  robót  –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według technologicznej kolejności ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych,  
– WTWO Robót Budowlano-montażowych – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych –  Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych – 1977 r  
2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe przestrzeganie  
harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  
projektem  arc.-bud i technicznym,  wymaganiami specyfikacji technicznych  i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczeniu  robót,  jeśli  
wymagać  tego  będzie zarządzającego  realizacją  umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub  wyznaczenia  wysokości  przez  zarządzającego  realizacją  umowy nie  
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie  arch.-bud. i technicznym oraz w   
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  także  w normach  i  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.  
Przy  podejmowaniu  decyzji zarządzający  realizacją  umowy uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez  niego  
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. 
2.2. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Budowa obejmuje klatkę schodową w budynku przy ul. Sienkiewicza 13 -teren o numerze nr 222/94 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający  protokólarnie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy. 
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Na  zaplecze  wykonawcy  przeznaczone  jest  ewentualny fragment podwórza  posesji.  Wykonawca  może  
korzystać  z  energii  elektrycznej  i  wody doprowadzonej do posesji. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
- dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
- kopię zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych 
-  kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do realizacji przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący  zarządzającego realizacją  
umowy.  Może  on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery,  sygnalizację  ruchu,  znaki  drogowe  etc.  
żeby  zapewnić  bezpieczeństwo mieszkańców oraz ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia  zabezpieczające  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego realizacją 
umowy. 
Przed rozpoczęciem  robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników  terenu  w  
sposób  ustalony  z zarządzającym realizacją  umowy. 
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o 
zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i podziemnych, urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable  etc.  Przed  rozpoczęciem  robót  
wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz, które  są  właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  
podane  na  planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby  
te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie  oznaczone  i  zabezpieczone  przed uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 
takiej pracy.  
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  
pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  w  instalacjach  
naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. 
2.2.5.Ochrona środowiska w czasie robót 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do przepisów  zawartych  we  
wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu  
zakończenia  robót,  wykonawca  będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać  działań  
szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie  w zakresie   zanieczyszczeń,  hałasu  lub  
innych  czynników  powodowanych  jego działalnością. 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla zapewnienia  
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  
zachowania  zgodności  z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. 
Wykonawca  będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie  
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we  
wszystkich  urządzeniach  maszynach  i pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały  
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łatwopalne  będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków  i  składowisk,  w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny  
za  wszelkie  straty  powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.  Jakikolwiek materiały z 
odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące  
ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od  odpowiednich  władz  
administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego  odpowiednie przepisy. 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. W ramach prac 
przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,  wykonawca  jest  zobowiązany  do  
opracowania  i  przekazania  zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
- projekt organizacji robót, 
- szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- program zapewnienia jakości. 
2.3.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do charakteru  i  zakresu  
przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić zaplanowany  sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  
zasoby  techniczne,  ludzkie  i organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową, specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
Roboty budowlane  będą prowadzone w budynku mieszkalnym. Wykonawcy  zostanie  udostępniony  teren  
fragmentu podwórza  posesji  dla  urządzenia  placu budowy.  
2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania wynikające  z  
dokumentacji  projektowej  i  ustaleń  zawartych  w  umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie. 
Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu  robót  wykonawca  przestawi zarządzającemu realizacją umowy 
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków 
umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji zarządzającemu realizacją  umowy,  program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia. Na 
jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 
zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
2.3.5 Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  celu  przygotuje program  zapewnienie  
jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości 
będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 



 Strona 8 

 

• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością wykonywanych  robót, 
• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
• ustawienia  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i zastosowanych  korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych  informacji zarządzającemu realizacją 
umowy; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów. 
– sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 
przechowywania na budowie 
– sposób  i  procedurę pomiarów i  badań  (rodzaj  i częstotliwość  badań,  pobieranie próbek  legalizacja  i  
sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów, 
– wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
2.4. Dokumenty budowy 
2.4.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy dla robót objętych niniejszą specyfikacją nie jest wymagany. Roboty objęte są obowiązkiem 
zgłoszenia właściwemu organowi.  
2.4.2. Książka obmiaru robót 
Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp każdego  elementu  
realizowanych  robót.  Szczegółowe obmiary  wykonanych  robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki 
obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, 
stanowiący załącznik do umowy. 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
– Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
– Pozwolenie na budowę wydane na podstawie dokumentacji pierwotnej ( dalszy ciąg prac remontowych ) 
– Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
– Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
– Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
– Protokoły odbioru robót, 
– Opinie ekspertów i konsultantów, 
– Korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym  miejscu.  
Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  
prawa.  Wszystkie  dokumenty budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu zarządzającego realizacją  umowy 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na 
każde żądanie. 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania  na  
polecenie  zarządzającego realizacją  umowy  następujących dokumentów: 
Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą  przedsięwzięcia. 
Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich zgodność  z  dokumentami  
wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i zatwierdzenie  harmonogramów,  rysunków  
roboczych,  wykazów  materiałów  oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały 
wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
2.5.2. Rysunki robocze 
Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający realizacją  umowy  wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani  instalowane  dopóki  nie  otrzyma  on  
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niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio oznaczonych  ostatecznych  rysunków  roboczych.  Zarządzający 
realizacją  umowy sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków  projektowania  i  w  żadnym 
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia 
terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków,  które  nie  mogą  być  łatwo  
reprodukowane  przy  użyciu  standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub 
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane  zarządzającemu realizacją 
umowy  w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować  w  taki  
sposób,  aby  zarządzający realizacją  umowy  otrzymał  wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, 
w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego  i  szczegółowych  specyfikacji  
technicznych.  Składanym  dokumentom każdorazowo  powinno  towarzyszyć  pismo  przewodnie,  zawierające  
następujące informacje: 
1. Nazwa inwestycji:  
2. Nr umowy:  
3. Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4. Tytuł dokumentu 
5. Numer dokumentu lub rysunku 
6. Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
Numer  rozdziału  i  pozycji  w  specyfikacji,  w  którym  omówione  jest  dane  urządzenie, 
materiał lub element 
Data przekazania 
O ile  zarządzający realizacją umowy  nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 
sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z 
warunkami umowy i zostały sprawdzone  pod  względem  wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  
elementami. 
Zarządzający realizacją  umowy,  w  uzasadnionych  przypadkach,  może  wymagać akceptacji składanych 
dokumentów przez nadzór autorski. 
2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w p. 2.3.3   wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i finansowania,  zgodnie  z wymaganiami umowy.  Harmonogram ten w miarę postępu robót  
może  być  aktualizowany  przez  wykonawcę  i  zaczyna  obowiązywać  po 
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót  kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  zarządzającemu realizacją umowy. 
2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie  
eksploatacji i  konserwacji  dla każdego urządzenia oraz  systemu mechanicznego,  elektrycznego  lub  
elektronicznego.  O  wymogu  tym  zostaną poinformowani  ich  producenci  i/lub  dostawcy  zaś  wynikające  
stąd  koszty  zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Instrukcje te winny być 
dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% 
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zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez  zarządzającego realizacją  umowy  w  dostarczonych  
instrukcjach  zostaną uzupełnione  przez  wykonawcę  w  ciągu  30  dni  kalendarzowych  następujących  po 
zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
• Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
• Spis treści  
• Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
• Gwarancje producenta 
• Wykresy i ilustracje 
• Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
• Dane o osiągach i wielkości nominalne 
• Instrukcje instalacyjne 
• Procedura rozruchu 
• Właściwa regulacja 
• Procedury testowania 
• Zasady eksploatacji 
• Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
• Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
• Środki ostrożności 
• Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki montażowe z numerami 
części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją 
konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 
• Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić,  zalecanymi  
rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną częstotliwością smarowania 
• Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 
• Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników sterujących i alarmowych 
• Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 
realizacją umowy. 
Zgodnie  z  umową,  wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach  kwoty  ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót 
biuro zarządzającego realizacją umowy. 
4. Materiały i urządzenia 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej  na trzy  
tygodnie przed użyciem  każdego materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych  wykonawca  
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach,  
wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To 
samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub  wykonania  prób  materiałów  otrzymanych  z  zatwierdzonego  
źródła  dla  każdej dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
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W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  
wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca  będzie  ponosił   wszystkie  koszty 
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada  Wykonawca.  
Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  i  urządzenia,  
żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający  realizacją  umowy jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek materiału żeby sprawdzić 
jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.  
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 
W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
1. W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 
wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
2. Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do  tych  miejsc,  gdzie  są  
wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla realizacji robót. 
4.3. Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane  są  atesty,  
każda  partia  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy  może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego  
realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy  zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy za  niezgodne  ze szczegółowymi  specyfikacjami  
technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli  zarządzający 
realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać  te  materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio  skorygowana  przez zarządzającego  
realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem materiałów, które  nie zostały sprawdzone  
lub  zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo składowane na budowie, 
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą  one  w  każdej  chwili  być  dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez zarządzającego realizacją 
umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją  umowy,  lub  poza  placem  budowy,  w  
miejscach  zapewnionych  przez wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  
materiały  i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub urządzenia  zamienne,  
inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  
poinformuje  o  takim  zamiarze zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem 
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lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji  zarządzającego realizacją umowy. 
5.  Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  
wykonawcy  oraz  powinien  odpowiadać  pod względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  
szczegółowych  specyfikacjach technicznych,  programie  zapewnienia  jakości  i projekcie  organizacji  robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna  gwarantować  
prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi  w harmonogramie robót. 
Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  
jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują możliwość  wariantowego  
użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  Robotach,  wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy  zostaną  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i  nie dopuszczone do robót. 
6. Transport  
Dojazd na teren budowy jest możliwy drogami publicznymi gruntowymi i utwardzonymi. 
Droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej jest doprowadzona do granic posesji. Liczba i rodzaje środków 
transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  
zasadami  określonymi  w  szczegółowych specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  zarządzającego  
realizacją  umowy,  w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie uszkodzenia  i  
zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
7. Kontrola jakości robót 
7.1  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych. 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  
7.2 Pobieranie próbek  
Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie statystycznych  metod  
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  
jednakowym  prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
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Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Na  jego  
zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
jego własnej woli. 
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający.  
7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  gdy  normy  
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru  lub  badania  wykonawca  przedstawi  
na  piśmie  ich  wyniki,  do  akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń laboratoryjnych  w  celu  
ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  
badawczych.  Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
zarządzający  realizacją  umowy  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych materiałów  i  dopuści  je  
dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  
zostanie  odpowiednia  jakość  tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami  badań  jak  
najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w programie  zapewnienia  jakości.  Kopie  
wyników  badań  będą  mu  przekazywane  na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
również przez niego zaaprobowanych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich  wytwarzania,  a  ze  strony  wykonawcy  i  
producenta  materiałów  zapewniona  mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych  
specyfikacji  technicznych,  na  podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są  niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  
zleci  niezależnemu  laboratorium, przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  
wyłącznie  na własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem wykonawczym  i  
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku całkowite  koszty  powtórnych  lub  
dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę. 
8. Obmiary robót 
Dla  umowy  ryczałtowej obmiar  sprowadza się  jedynie do  szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 
potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na wykonano  je  zgodnie  z  
wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  ich  
ilość  podaje  się  w  jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar  co  najmniej  o  3  dni.  Wyniki  obmiaru  
są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Jakikolwiek  błąd  
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 
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Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii 
osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  to  
objętości  będą  wyliczane  w  m3,  jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
8.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  i  dostarczone  przez  
wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez zarządzającego realizacją umowy.  Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one 
być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym  czasie,  określonym  w  mowie  lub  
uzgodnionym  przez  wykonawcę  i zarządzającego realizacją umowy.  
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 
przed zakryciem. 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  Zapłata za całość robót ryczałtem po 
odbiorze i podpisaniu protokołu końcowego (ostatecznego). Odbiory częściowe nie podlegają rozliczeniu. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  
Wszystkie  najważniejsze przepisy  i  normy dotyczące  danego  asortymentu  robót są wyszczególnione w 
punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
10.2 Przepisy prawne 
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek  sposób  związane  z  
prowadzonymi  robotami  i  będzie  w  pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 682), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1225), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 roku w sprawie 
uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1563), 
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2057), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 
822), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463), 
- ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 
2022 r., poz. 2240), 
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- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126), 
- inne szczegółowe obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym. 
Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  
spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
Będzie  informował  zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając  
kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 
II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111100-9 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące  robót  
rozbiórkowych  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót budowlanych  remontu klatki schodowej wraz z 
modernizacją instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym    przy ul. W. Janasa 26 ;  41-700 
Ruda Śląska ; działka nr 775/45, Obręb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIII. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające  na  celu  
wykonanie  wszystkich  robót  rozbiórkowych  przewidzianych  do wykonania  w  budynku.  Obejmują  prace  
związane  z  rozbiórką elementów , elementów drewnianych, fragmentów ścian. 
Odstępstwo od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  
zastosowaniu  metod  wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą również prac rozbiórkowych: 
- skutych tynków na ścianach i sufitach  
- płytek ceramicznych na posadzkach 
- zerwanej wykładziny PCV 
- stolarki okiennej i drzwiowej  
- elementów drewnianych 
– wywiezienie powstałych odpadów na składowisko, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p.2.  
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z wykonywaniem robót rozbiórkowych oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,  pozostałymi  SST  
i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy. Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  
dokumentów  wymaga  akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.  
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
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3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych należy stosować: 
- specjalistyczny sprzęt (urządzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne),  
- młoty pneumatyczne, elektryczne, 
- elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany, 
- podstawowy ręczny sprzęt budowlany, 
- sprzęt i materiały umożliwiające bezpieczne usunięcie gruzu azbestowo-cementowego 
- kontenery na gruz. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
4.2. Transport materiałów 
Transport  i  składowanie  materiałów  z  rozbiórki  spełniać  powinien  wymogi  ustawy  o odpadach z dnia 
27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
Przewóz  odpadów  na  składowisko  może  odbywać  się  tylko  wyspecjalizowanym transportem.   
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.  
5.2. Wykonanie robót 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w  dokumentacji,  ST  
lub  wskazaniu  przez  Zarządzającemu  realizacją  umowy.  Jeżeli dokumentacja  nie  zawiera  dokumentacji  
inwentaryzacyjnej  lub  rozbiórkowej Zarządzającemu  realizacją  umowy może  polecić  wykonawcy  
sporządzanie  takiej dokumentacji, w której zostawia określony przewidywany odzysk materiałów. Roboty 
rozbiórkowe  można  wykonywać  ręcznie  lub  mechanicznie  w  sposób  uzgodniony  z Zarządzającemu  
realizacją  umowy.  Wszystkie  elementy  przewidziane  do  rozbiórki wykonane z elementów możliwych do 
ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez  prowadzenia  zbędnych  uszkodzeń.  O  ile  uzyskane  
elementy  nie  stają  się własnością  Wykonawcy,  powinien  on  przewieźć  je  na  miejsce  wskazane  przez 
Zarządzającemu realizacją umowy. Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy. W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków 
Wykonawcy wchodzą również: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  przygotowanie,  ustawienie  czasowych  podpór,  rozpór,  rusztowań  umożliwiających wykonanie robót, 
- transport na zewnątrz budynku materiałów rozbiórkowych 
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju sprzętu 
pomocniczego, 
- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów  budynku  oraz 
pomostów,  rusztowań  itp.  W obrębie strefy obiektu modernizowanego, 
-  utrzymanie  w  stanie  przejezdnym  dróg  dojazdowych  dla  pojazdów  specjalnych (pogotowie, straż pożarna, 
policja) itp., 
-  wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej  strefy  przy 
obiektowej  oraz  wywieszenie  znaków  informacyjno  – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
-  wywiezienie  zbędnego  gruzu  z  ewentualnym  uzyskaniem  zgody  na  składowanie materiałów w wybranym 
miejscu. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
oraz odpowiednich norm. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie  atesty  i  certyfikat  
bezpieczeństwa  oraz  być  zaakceptowane  przez Zarządzającego realizacją umowy.  
6.2. Kontrola wykonania robót 
Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  przygotowania terenu budowy i 
rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
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Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej  p.8.  Podstawą  
dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  
załączony  do  dokumentacji przetargowej przedmiar robót (ślepy kosztorys) 
8. Odbiory robót i podstawy płatności 
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Specyfikacji Technicznej pkt 9. Zapłata 
za całość robót ryczałtem po odbiorze i podpisaniu protokołu końcowego (ostatecznego). Odbiory częściowe nie 
podlegają rozliczeniu. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami,  
Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000, poz. 1157) z późniejszymi zmianami,  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  r.  w  sprawie  warunków bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)z późniejszymi zmianami, 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 39 z 2007r. poz. 251 z poźn. zm) z przepisami 
wykonawczymi). 

 
 

III.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU – PRZEMUROWANIE I NAPRAWIENIE 

ŚCIAN I TYNKOWANIE 
roboty murarskie, CPV 45262522-6 
roboty w zakresie okładziny tynkowej, CPV 45324000-4 
roboty przy wznoszeniu rusztowań, CPV 45262100-2 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące robót przy 
przemurowaniu (rozebraniu, ponownym wznoszeniu i otynkowaniu zewnętrznym)  ścian (wymiana  uszkodzonych  
cegieł)  oraz  otynkowanie wewnętrzne  naprawionych  elementów, przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  
robót  budowlanych   remontu klatki schodowej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku 
mieszkalnym  wielorodzinnym    przy ul. W. Janasa 26 ;  41-700 Ruda Śląska ; działka  nr 775/45, Obręb: 0001 
Ruda, Kategoria Obiektu XIII. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót przemurowania i naprawy ściany, przewidzianych  do  wykonania  remontu w  klatce 
schodowej w budynku.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
robót , wykonywanych na miejscu. 
Odstępstwo od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  
zastosowaniu  metod  wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Osuszanie ścian. 
Osuszenie ścian odbędzie się w sposób mechaniczny za pomocą nagrzewnic. Ogrzewają one powietrze do 
temperatury kilkudziesięciu stopni, co powoduje intensywne odparowywanie wilgoci z warstw powierzchniowych 
muru, aż do uzyskania tzw. równowagi wilgotności – stosownie do materiału. 
Podczas suszenia temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekroczyć 35°C, wyższa mogłaby wywołać zbyt 
duże ciśnienia pary wodnej w murach i doprowadzić do ich zniszczenia. Należy pamiętać o odpowiedniej 
wentylacji pomieszczeń, gdy warunek ten pozostaje niespełniony, osuszanie nagrzewnicą daje tylko efekty 
powierzchniowe. Bez zapewnienia szybkiego odprowadzania wilgoci na zewnątrz budynku dochodzi do cyrkulacji 
powietrza w pomieszczeniu i oddawania wilgoci suchym fragmentom przegród, dlatego należy zapewnić 
odpowiednia wentylacje w czasie osuszania wszystkich pomieszczeń. Osuszanie ścian i stropów należy 
wykonywać do czasu całkowitego osuszenia wszystkich stropów i ścian piwnic. 



 Strona 18 

 

       Ściany. 
W miejscu powstałych rys mur należy ponownie zaspoinować zaprawą o nie większej wytrzymałości niż 
zastosowana pierwotnie. Zaleca się zastosować zaprawę wapienno - trasową. W miejscach brakujących 
elementów murowych należy je uzupełnić. 
W przypadku spękań muru w obrębie nadproży oraz gdy szerokość szczeliny przekracza 4mm należy 
zastosować system do naprawy elementów murowych np. Helfix  lub inny równoważny. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą specyfikacją: 
– rozebranie konstrukcji murowej fragmentów ścian wewnętrznych  lub skucie spękanych odspojonych tynków na 
ścianach i sufitach, 
– wyjęcie uszkodzonych cegieł w murze, 
– przygotowanie zapraw, 
– spajanie elementów murowych zaprawą, 
– otynkowanie zewnętrzne ścian, 
– ustawienie koniecznych rusztowań 
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są przedstawione w normach, 
normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót określony jest w przedmiarze robót (ślepy kosztorys)  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p.2.  
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z wykonywaniem  robót  dotyczących  
przemurowania  ścian istniejących, nowoprojektowanych oraz naprawy  ścian spękanych, otynkowanie oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,  pozostałymi  SST  
i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy. 
Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
2. Skład zaprawy cementowo-wapiennej i granulację kruszywa 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p.4.  
Wszystkie  materiały  użyte  do  przemurowania  kominów  i  naprawy ściany  powinny  spełniać  wymagania  
odpowiednich  polskich  norm  oraz  aprobat technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  
powszechnego  stosowania  w budownictwie.  Do  wykonania  przemurowania  kominów  użyte  będą  
następujące materiały: 
– cegła, 
– cement, 
– wapno, 
– kruszywo. 
– woda, 
– dodatki do zapraw. 
2.2. Cegła 
Materiałem zastosowanym do murowania będzie cegła budowlana pełna klasy 15  wg 
PN-B-12050:1996 o parametrach: 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
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Odporność  na uderzenie powinna być  taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła 
się  na kawałki; może natomiast wystąpić  wyszczerbienie lub jej pękniecie. Ilość  cegieł nie spełniających 
powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
Cegła po przywiezieniu jej na plac budowy powinna być składowana na podkładach drewnianych  lub  
zafoliowanych  paletach  tak,  aby  nie  miała  kontaktu  z  gruntem. Wmurowane cegły nie mogą być 
uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez rys i pęknięć.  Cegły  dostarczane  na  budowę  muszą  
posiadać  atesty  i  certyfikaty odpowiadające normom. 
2.3. Cement 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki marki 25 lub 35. Nie wolno stosować żadnych materiałów 
zastępczych. 
2.4. Wapno 
Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub hydratyzowane, którego parametry zawarte w ateście powinny 
być zgodne z parametrami technicznymi (stopień zmielenia, gęstość  pozorna,  wytrzymałość  zapraw  
normowych)  zawartymi  w  normie  PN-75/B-12001. 
2.5. Kruszywo 
Drobne kruszywo naturalne wolne od zanieczyszczeń. Zawartość siarczanów powinna być  mniejsza  od  1%.  W  
kruszywie  drobnoziarnistym  o  ziarnach  do  5  mm,  frakcja powyżej  2  mm  nie  powinna  przekraczać  20%  
wagowo.  Mrozoodporność  kruszywa: 
ubytek masy nie może przekraczać 5%. 
2.6. Woda 
Czysta  woda, nie zawierająca  oleju, kwasu, zasad  związków organicznych  i  innych substancji pogarszających 
właściwości zaprawy. Najlepiej woda z sieci gminnej. 
2.7. Dodatki do zapraw murarskich 
W  miarę  potrzeby,  w  uzasadnionych  przypadkach,  dopuszcza  się  stosowanie domieszek,  środków  
chemicznych  i  dodatków  do  zaprawy,  uplastyczniających, przyspieszających lub opóźniających wiązanie. 
Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta należy uzyskać 
gwarancje zgodności z  tymi  wymaganiami.  Zastosowanie  domieszki  winno  być  zaakceptowane  przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy,  po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego   realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót można  przewozić  
dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.  
5.2. Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo-wapiennej 
5.2.1 Produkcja zapraw i ustalanie ich składu 
Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy. Przed rozpoczęciem prac murarskich wykonawca powinien 
przedstawić skład zaprawy. Nie wolno przystąpić do murowania przed  zatwierdzeniem  jej  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez 
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niego z aktualnej dostawy materiały; cement, wapno, kruszywo, woda, domieszki, spełniają wszystkie konieczne 
wymagania. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać  wystarczający  
dowód,  że  dotyczy  bieżącej  produkcji  zaprawy.  Markę  i konsystencję  zaprawy  przyjmować  kierując  się  
przeznaczeniem  zaprawy.  Skład objętościowy  zaprawy  cementowo-wapiennej  i  cementowej  należy  dobierać 
doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej  marki  zaprawy  ora  rodzaju  cementu  i wapna. Projektowana 
zaprawa do murów - cementowo-wapienna marki 30 powinna być wykonana w proporcjach 1:1:6 (cement: 
wapno: piasek) o konsystencji 10 cm stożka pomiarowego. 
5.2.2. Układanie zapraw. 
Przed przystąpieniem do murowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste. Wszelkie 
występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką tynkarską. Podłoże należy 
zwilżyć. Zaprawa powinna być zużyta w ciągi 2 godz. od jej przygotowania, a w ciągu 30 min., jeżeli temperatura 
otoczenia jest wyższa niż 25oC. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być 
wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 
5.2.3. Murowanie. 
Nie  należy  dopuszczać  do  przekroczenia  przez  zaprawę  podczas  murowania temperatury wyższej niż 30oC. 
Przy  niskich  temperaturach  zaprawy  nie  wolno  układać  na  oblodzonych  lub oszronionych  elementach.  Nie  
wolno  układać  zaprawy  w  temperaturze  zewnętrznej niższej  lub  równej  4oC  bez  specjalnego  
zabezpieczenia  zaaprobowanego  przez zarządzającego realizacją umowy. Zaprawa zniszczona przez 
zamarznięcie musi być usunięta i zastąpiona na nową na koszt wykonawcy. 
Spoiny w murach ceglanych grubości:  
12  mm  w  spoinach  poziomych,  przy  czym  maksymalna  grubość  nie  powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 10  mm  w  spoinach  pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym  grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny  powinny być  dokładnie  wypełnione zaprawa.  W  ścianach  przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać  zaprawą  spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Liczba cegieł  użytych  w  
połówkach  do murów nośnych  nie  powinna  być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. Jeżeli na budowie jest 
kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać   zasady, że każda ściana powinna być 
wykonana z cegły jednego wymiaru. 
5.2.4. Tynkowanie. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0oC. Dopuszcza się wykonywanie tynków w niższych temperaturach, pod warunkiem 
zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi ITB. W czasie wysokich 
temperatur świeżo wykonane tynki, w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia należy zwilżać wodą. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu szczotkami, usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. 
Tynk  dwuwarstwowy,  składający  się  z  obrzutki  i  narzutu.  Rodzaj  obrzutki  należy uzależnić od rodzaju 
podłożą. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na ostro (kat II). Marka zaprawy na narzut powinna być niższa 
niż na obrzutkę. Obrzutkę na podłoże należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 
10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego grubości 3-4 cm. 
Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównania 
należy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą przesuwaną w jednym kierunku. Na narzut stosować zaprawę 
cementowo-wapienną; do tynków nie narażonych na zawilgocenie (poddasze) -1:2:10, do tynków narażonych na 
zawilgocenie (ponad dachem) – 1:0,3:4. Konsystencja odpowiadająca 7-10 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Narzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, 
a następnie zacierając packą drewnianą. 
5.2.5. Montaż rusztowań należy dokonać pod nadzorem uprawnionego konstruktora. Na rusztowaniu oznaczyć 
dopuszczalne obciążenie nominalne. Rusztowanie powinno być odebrane  przez  osobę  nadzorującą  budowę  z  
ramienia  inwestora.  Rusztowania zabezpieczyć siatką pcv o max. Oczku 5 mm zabezpieczającą przechodniów 
przed odłamkami gruzu.  
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
oraz odpowiednich norm. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  i  
certyfikat  bezpieczeństwa  oraz  być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy.  
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6.2. Kontrola wykonania robót 
Kontrola wykonania robót murowych i tynkowych polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania  z  normami  
przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta przeprowadzona jest przez  Zarządzającego 
realizacją umowy w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonywania prac, w odniesieniu do końcowego 
zakresu – po zakończeniu prac.  
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia  dachowego  są  
zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
W  czasie  kontroli  szczególna  uwaga  będzie  zwracana  na  sprawdzenie  zgodności prowadzenia robót z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– receptury zapraw, 
– sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
– przygotowania podłoża, 
– sposobu ułożenia cegieł, 
– dokładności wykonania 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej  p.8.  Podstawą  
dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  
załączony  do  dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót (ślepy kosztorys) 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3muru 
1 m2tynku 
8. Odbiory robót i podstawy płatności 
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. Zapłata za całość robót ryczałtem po odbiorze i podpisaniu protokołu końcowego 
(ostatecznego). Odbiory częściowe nie podlegają rozliczeniu. 
Bezpośredni przed przystąpieniem do robót murarskich i tynkarskich należy odebrać podłoże. Odbiór końcowy 
robót polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót murowych i tynkowych. 
– ukształtowanie powierzchni tynków , krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty  dwuścienne powinny  
odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B -10100 lub innej normy równoważnej 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Dla tynku kat. III dopuszczalne odchylenie 
powierzchni krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 3 mm na długości łaty kontrolnej 2 m, odchylenie 
powierzchni i krawędzi od  kierunku poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 m. 
– wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie  zagęszczonych cząstek wapna 
są niedopuszczalne. 
– ponadto niedopuszczalne są następujące wady tynku: wykwity w postaci nalotu  wykrystalizowanych na 
powierzchni tynku roztworów soli, przenikających z podłoża pleśni, itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności do podłoża,  
– minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły dla tynku cementowo-wapiennego – 0,025 Mpa. 
Podstawą  płatności  jest  wykonanie  poszczególnych  pozycji  zawartych  w przedstawionym  przedmiarze 
robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań 
Wykonanie robót murowych i tynkowych 
Prace  wykończeniowe  oraz  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie  materiałów rozbiórkowych z placu 
budowy. 
9. Przepisy i dokumenty związane 
9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne 
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9.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-87/B-03002 – Konstrukcje murowe lub innej normy równoważnej 
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo-wapienne lub innej normy równoważnej. 
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze lub innej normy równoważnej. 
PN-68/B-12001 – Wyroby ceglarskie lub innej normy równoważnej. 
PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne lub innej normy równoważnej. 
PN-70/B -10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze lub innej normy 
równoważnej. 
PN-90/B-30010 – Cement portlandzki. lub innej normy równoważnej 
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
lub innej normy równoważnej. 
PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne lub innej normy równoważnej. 
PN-86/B-30020 - Wapno lub innej normy równoważnej. 
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy lub innej normy równoważnej. 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie lub innej normy równoważnej 
 
IV.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO -REMONTOWYCH 
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU I DEMONTAŻU RUSZTOWAŃ 
1.0. WSTĘP 
1.1.PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rusztowań dla opracowanego projektu   remontu klatki schodowej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w 
budynku mieszkalnym  wielorodzinnym    przy ul. W. Janasa 26 ;  41-700 Ruda Śląska ; działka    
nr 775/45, Obręb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIII. 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie prac w zakres tych 
wchodzą: 
B.02.01.00 – WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ 
B.02.02.00 – DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 
1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót. Ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
poleceniami inspektora. 
2.0. MATERIAŁY 
Rusztowania zaliczane są do kategorii „sprzęt”, ich zastosowanie umożliwia wykonanie prac podstawowych w 
realizowanym przedsięwzięciu budowlanym. 
Przy montażu rusztowań używanie materiałów ogranicza się do stosowania takich surowców jak piasek na 
ewentualne podsypki oraz drewno na wykonanie podwalin, mostków, daszków i barier ochronnych. 
Używany do tego materiał nie ma bezpośredniego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych. 
Konstrukcja z profili walcowanych wymaga obliczeń konstrukcyjnych i stosownych rysunków konstrukcyjno-
montażowych. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzające dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
3.0. SPRZĘT 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt  używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 



 Strona 23 

 

3.2. Liczba i wydajność rusztowań będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru z terminie przewidzianym umowę. 
3.3. Zastosowany sprzęt i inne narzędzia powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości 
zapewniającej użytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko 
w procesach i warunkach, do których są przeznaczone.    
4.0. TRANSPORT 
4.1. Warunki ogólne.  
Wymagania ogólne podano w ST – „Wymagania ogólne”.  
4.2. Uwarunkowania wynikające z projektu.  
Dla robót dotyczących montażu i demontażu rusztowań korzystanie ze środków transportu ogranicza się do 
przywiezienia rusztowań na plac budowy i odwiezienia po zakończeniu robót. 
4.3. Przewóz. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Zagadnienia dotyczące transportu pionowego materiałów i narzędzi na stanowiska robocze na rusztowaniach 
dotyczą kategorii „sprzęt” i podlegają odrębnym wymaganiom. 
5.0. WYKONYWANIE ROBÓT 
·  Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. 
·  Montaż rusztowań, należy przeprowadzić pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami 
budowlano-montażowymi. 
·  Dopuszczalna wielkość obciążenia nie powinna być większa niż: 
·  100÷150 kg/m2 – dla rusztowań typu lekkiego,  
·  200÷400 kg/m2 – dla rusztowań typu ciężkiego. 
·  Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna być mniejsza niż 1kg/cm2,  
podkłady układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli, w sposób zabezpieczający docisk 
do podłoża całą dolną płaszczyznę podkładu, przy czym czoło podkładu powinno być odsunięte od ściany 
budynku. 
·  Rozstaw stojaków w rusztowaniach przyściennych w zależności od wielkości obciążenia: 
1. typ lekki - 100÷150 kg/m2 – podłużnie 2,5 – poprzecznie 1,05-1,35 - max.(m) 
2. typ ciężki  - 200÷400 kg/m2 - podłużnie 2,0– poprzecznie 1,35- max.(m) 
·  Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu 
następnej kondygnacji. Dopuszcza si stosowanie wysokości nie mniejszych niż 1,8m. 
·  Konstrukcja powinna być stężona poziomo i pionowo. 
·  Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. 
·  Odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, a w pionie 4,0m. 
·  Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być zabezpieczone poręczą  główną mocowaną na wysokości 
110cm i elementem krawędziowym o wysokości 15cm ( bortnica ).  
·  Piony komunikacyjne należy wykonać jako oddzielne przęsła rusztowania, a odległość między nimi nie powinna 
być większa niż 40,0m. 
·  Rusztowanie przyścienne powinno być zabezpieczone przed wyładowaniami atmosferycznymi instalacją 
odgromową. 
·  Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, przejazdach i przejściach powinny mieć daszki ochronne 
nachylone w kierunku rusztowania pod kątem 45° 
·  Podłoże powinno być wyrównane i powinno sięgać poza konstrukcję rusztowania o co najmniej 1m. 
·  Rusztowania służące do pracy w pobliżu napowietrznego przyłącza powinny być zamontowane pod nadzorem 
właściciela tych przewodów. Zbliżenia  elementów rusztowań do przewodów powinny być: 
obudowane materiałem izolującym i dodatkowo oznakowane. 
·  w czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane przeglądom: 
-  codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,  
-  co 10 dni – przez Kierownika budowy lub robót,  
-  doraźnie – przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru Kierownika budowy i brygadzistę użytkującego 
rusztowanie. 
·  Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonania robót  na rusztowaniach. 
·  Wyniki przeglądu powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
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·  Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym w ilości 
przekraczające dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone o 80 kg/m2. 
·  Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. 
·  Podłoże, na którym ustawione jest rusztowanie powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym 
natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 
·  Na wszystkich rusztowaniach należy wywiesić tablice z podanym dopuszczalnym obciążeniem pomostu. 
·  Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni stosować szelki, pasy bezpieczeństwa, 
które w czasie prac muszą być przymocowane do części stałych budowli. 
Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą 
widoczność ,w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o prędkości 
przekraczającej 10m/s. 
6.0.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli i jakości robót oraz wyrobów i materiałów zawarte sw ST ”Wymagania ogólne”. 
7.0. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1m2 powierzchni zarusztowanej. 
8.0. Odbiór robót 
Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przyjęciu protokolarnym stwierdzającym zgodność montażu z 
Warunkami Technicznymi i niniejszą ST. 
Przyjmując rusztowanie sprawdza się w szczególności: 
·  pionowość stojaków, 
·  poziomość ułożenia podłużyć i bieżni, 
·  poprawność przymocowania do ściany budynku, 
·  założenia i piorunochrony 
·  stan podłoża  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta decyzja o dopuszczeniu 
lub niedopuszczeniu do użytkowania. 
9.0. Podstawa płatności 
Płaci si za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone 
w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Ogólne zasady zawarte sw ST ”Wymagania ogólne”. 
10.0. Przepisy związane 
·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6,02,2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych – Dz.U.Nr 48 poz.401 
·  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych – Dz.U.Nr 13 poz 73. 
·  Wszystkie obowiązujące normy związane z tematem. 
 
V.SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
– WYMIANA STOLARKI  OTWOROWEJ ,  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
montażu okien i drzwi w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montażu  drzwi dla których 
określono szczególne warunki dotyczące dymoszczelności i odporności ogniowej 
w  ramach  robót budowlanych  wykonanie  remontu klatki schodowej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej 
w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym    przy ul. W. Janasa 26 ;  41-700 Ruda Śląska ; działka    
nr 775/45, Obręb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIII. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
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1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy okien z drewna; PCW, aluminium i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie ościeży do wbudowania okien i drzwi, 
– usytuowanie i mocowanie drzwi i okien w otworach, 
– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
montażu okien i drzwi raz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót montażowych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000,  
2.. Inne wyroby i materiały 
Przy montażu okien stosuje się także inne wyroby i materiały: 
• elementy mocujące okno w ościeżu: 
– kołki rozporowe (dyble), 
– kotwy, 
– śruby, wkręty, 
• elementy podporowe i dystansowe: 
– klocki, belki drewniane, 
– podkładki, kątowniki stalowe, 
• elementy wykończeniowe: 
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, 
a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta 
okien. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju  ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i 
sposobu ich mocowania. 
 
VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
- TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE  
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i okładzin 
wewnętrznych które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji  wykonanie  remontu klatki schodowej 
wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym    przy ul. W. Janasa 26 ;  
41-700 Ruda Śląska ; działka   nr 775/45, Obręb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIII. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.3 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na miejscu. 
Dodatkowo w pracach tynkowych należy przewidzieć uzupełnianie ewentualnych spękań i odspojeń istniejącego  
tynku  na ścianach. 
1.3.  Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
- wykonania tynków gipsowych, gładzi  oraz cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian, stropów , 
biegów i spoczników, 
- wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów, 
- szpachlowanie, 
- przygotowania podłoża pod okładziny ścienne, 
- obłożenie ścian płytkami ceramicznymi 
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Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne 
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z 
OST. 
1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją kosztorysową, OST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. 
2.2.  Woda (PN-EN 1008:2004 lub innej normy równoważnej) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.3.  Piasek (PN-EN 13139:2003 lub innej normy równoważnej) 
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503 lub innej normy 
równoważnej. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok.3h  
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.5.  Gładź szpachlowa 
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów. 
Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, 
cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i 
wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, należy 
zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 
2.6. Tynki gipsowe 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia 
natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie 
można podzielić na: 
- gipsy tynkarskie, 
- gipsy szpachlowe, 
- gładzie. 
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Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 
chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i 
podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na 
każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. 
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 
- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem 
zmechanizowanym, 
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3- 6 mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie podłoża 
mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 
Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw 
sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane 
zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania 
podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do 
spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i 
sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży 
wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych 
podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. 
Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki 
anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i reologię. 
Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach 
betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
2.7.  Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18; 
- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość <3;ścieraność III-IV 
2.8.  Listwa wykańczająca 
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym 
2.9.  Klej do płytek 
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub innej normy 
równoważnej lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania 
odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.10.  Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 
2.11.  Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka 
grzybobójczego, w kolorze fugi. 
2.12.  Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji okładzin. 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST. 
3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- szlifierki kątowe, 
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- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
3.3.  Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarkami do przygotowania zapraw, 
- agregatem tynkarskim, 
- mieszarka do zapraw 
- drobny sprzętem pomocniczym. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST . 
4.2.  Wymagania szczegółowe 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do 
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane 
jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki 
i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C. 
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 
- wykonaniu ścianek działowych, wykonaniu przymurowań i zamurowani, wykonaniu elementów żelbetowych 
zgodnie z konstrukcją  
- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i orurowań, 
- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 
5.2.  Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać 
w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W 
niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. 
 5.3.  Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4.  Tynki w technologii tradycyjnej 
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po wykonaniu instalacji.  
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew narożnikowych. Tynk 
trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – 
w tynkach narażonych na zawilgocenie. 
5.4.1. Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III 
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Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać z zaprawy 
cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość 
obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew 
kierunkowych. 
Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm. zanurzenia stożka pomiarowego. Grubość narzutu 
powinna wynosić 8-15 mm. Narzut powinien być zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy cementowo-
wapienne w tynkach 
narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne odchyłki – od płaszczyzny 
3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej dł. Łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku:- 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm. 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi. 
5.5.  Wykonywanie tynków gipsowych 
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy zawsze 
dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac 
tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków 
gipsowych: 
- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi, 
- zamarznięte podłoże,  
- tynkowanie mokrego betonu, 
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi redukującymi 
chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i żelbetowych przeznaczone są 
środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. 
Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża 
betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą 
środków gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na 
środowisko alkaiczne. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy 
dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z 
cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być 
wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed 
tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych 
podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone 
zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych 
mieszanek określane są w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką 
malarską. Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często 
mieszać w pojemniku 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie mostków 
adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. Zaprawy muszą być 
przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej 
ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego 
zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na 
wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na 
bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w 
ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, 
aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą 
znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w 
których zakończono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed 
korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio przygotowane 
podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, 
lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z 
gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i 
gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa 
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zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię 
tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię 
należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna 
powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. 
Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. Tynki jednowarstwowe na 
gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do powstawania pęcherzyków powietrza i ich 
eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na powierzchni betonowej nałożyć 
dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można 
„ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki 
z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną na 
ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię 
odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak 
najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. W przypadku, gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego 
dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą 
warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynków 
wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna jest dostateczna 
wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu 
czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie 
tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię 
tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym 
samym prowadzi do jego uszkodzenia. 
5.6.  Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża 
betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez 
raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawę cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy, 
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca 
się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni 
i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łata kontrolna 
o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3mm na długości łaty, 
odchylenie powierzchni od 
kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygn., 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe ni8 2 mm na 1m. 
- Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach 
pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i 
gipsowej marki niższej niż M4. 
Wykonanie okładzin: 
- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób 
układania płytek. 
- Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. 
- Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość, większą niż połowa płytki.  
- Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub aluminiowa. Do 
usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. 
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- Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z 
instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych okładzinie. 
- Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” się powierzchnię 
zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. 
- Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości 
podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
- Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z rozplanowania, że powinna 
znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia 
drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, 
dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o 
dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
- Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po uło8eniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa 
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 
- Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin 
w zależności od wymiarów płytek. 
- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. 
- W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki 
rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier 
przez co możliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułka do 
uzyskania wymaganej powierzchni lica. 
- W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy używać odpowiednich szablonów 
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
- Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie 
płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą- mokrym pędzlem. 
- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle 
i ukośnie do krawędzi płytek. 
- Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
- Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
- Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka. 
- Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości 
okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń 
w których znajdują się okładziny i stawiane im wymagania. Impregnowane mogą być także płytki. 
Ponadto : 
- Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta reżim 
technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać 
po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.  
- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego 
i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego 
podłoża. 
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- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 
5.7.  Wykonywanie gładzi szpachlowej 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do wykonania 
tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do szpachlowania należy 
odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość 
wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i 
pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą 
gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej 
powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do 
ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy 
szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST . 
6.2.  Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu 
Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót  z Dokumentacją 
Kosztorysową  i wymaganiami OST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- prawidłowości wykonania podłoża 
- przyczepności tynków do podłoża 
- grubości tynków 
- wyglądu powierzchni tynków 
- wykończenia tynków w newralgicznych miejscach 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST . 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej  
i  pomiaru z natury. 
 
7.2.  Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą OST jest metr kwadratowy [m2]. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w OST. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w OST. 
9.2.  Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych 
- przygotowanie podłoża pod płytki, 
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- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej, 
- przyklejenie płytek, 
- fugowanie i uszczelnienie naroży, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości lub innej normy równoważnej. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe lub innej normy równoważnej. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne lub innej normy równoważnej. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe lub innej normy równoważnej. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania lub innej normy równoważnej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw lub innej normy równoważnej. 
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze lub innej normy równoważnej. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze lub innej normy 
równoważnej. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia lub innej normy równoważnej. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie lub innej normy równoważnej. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia lub innej normy równoważnej. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru lub innej normy równoważnej. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze lub innej normy równoważnej. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy lub innej normy równoważnej. 
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony lub innej normy równoważnej. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia lub innej normy równoważnej. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia lub innej normy równoważnej. 
 
VII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
– ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45432000-4 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
powłok malarskich wewnętrznych związanych z zadaniem w  ramach  robót budowlanych  wykonanie  remontu 
klatki schodowej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym    przy ul. 
W. Janasa 26 ;  41-700 Ruda Śląska ; działka   nr 775/45, Obręb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIII. 
1.1. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.3. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- przygotowanie podłoża – ściany, konstrukcje stalowe i drewniane  (czyszczenie, odtłuszczanie) 
- malowanie tynków,  
- malowanie powierzchni metalowych (, rury, inne elementy w budynku) 
- roboty zabezpieczające np. folia malarska 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, kosztorysami,  
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004 lub innej normy równoważnej) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
1.4.  Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i 
zanieczyszczeń. 
2.3.  Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 
wymaganiom normy państwowej. 
2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 
zakresem ich stosowania. 
2.5.  Farby budowlane gotowe 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: 
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.5.3. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 lub innej normy równoważnej 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 lub innej normy 
równoważnej 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i wilgotnych (wc, pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu: 
- odporny na wilgoć 
- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych 
- duża siła krycia 
- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian 
- odporna na zmywanie 
Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w pomieszczeniach szczególnie 
narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. 
2.5.5. Farba lateksowa 
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych właściwościach informują 
parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub innej normy równoważnej lub 
PN 92/C-81517 lub innej normy równoważnej. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 lub innej normy 
równoważnejzakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998 lub innej normy równoważnej. Zgodnie z 
nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie 
farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro.  
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Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować następującymi 
parametrami: 
- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 
- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 
- nie żółknie, 
- wysoka siła krycia, 
- dobra przyczepność do podłoża, 
- nie kapiąca. 
2.6.  Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
2.7.  Folia malarska 
Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do 
wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego dostępnego na 
rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. 
Ewentualne ubytki i spękania uzupełnij odpowiednią zaprawą. 
Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię maluj dwukrotnie farbą. 
W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić 
przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Przed 
użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz woda pitną w ilości max. 5% obj. – farby 
akrylowe. Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi Zalecana ilość warstw 
3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci handlowej. Po zakończeniu malowania 
narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do 
osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. 
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 
można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
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Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich 
nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 
5.1.  Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 lub innej normy równoważnej, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2.  Gruntowanie 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe. 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
5.3.  Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity 
połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń, 
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni, 
- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys, 
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi, miejscami przejść 
kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
- końcowy efekt prac malarskich. 
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
6.1.  Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 
3 s. 
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6.2.  Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej 
od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
2.2.  Malowanie ścian i sufitów 
Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy się od wierzchu 
podłogi do spodu sufitu. 
7.4.  Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami 
Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli ściany są gładkie, 
powierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni malowanych sufitów. 
7.5. Malowanie nadproży 
Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie potrąca się otworów 
do 3m, 2. jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się powierzchnię otworów, mierzoną w świetle 
ościeżnic lub muru, (jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic).Nie potrąca się jednak otworów i miejsc 
niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowaną ościeży. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1.  Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi 
w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
8.2.  Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
8.2.6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są ceny 
jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres 
czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni 
ścian i sufitów, 
- usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia lub innej normy równoważnej. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy lub innej normy równoważnej. 
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych lub innej normy równoważnej. 
Terminy ogólne. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek lub innej normy równoważnej. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze lub innej normy 
równoważnej. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań lub innej normy równoważnej. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane lub innej normy równoważnej. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne lub innej normy 
równoważnej 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe lub innej normy równoważnej. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe lub innej normy równoważnej. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz lub innej normy równoważnej. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne lub innej normy 
równoważnej. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne lub innej normy równoważnej. 
 
 
VIII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
- PODŁOŻA I POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
2.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży i 
posadzek, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji   remontu klatki schodowej wraz z 
modernizacją instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym    przy ul. W. Janasa 26 ;  41-700 
Ruda Śląska ; działka   nr 775/45, Obręb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIII. 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robot.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
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wykonanie podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
- posadzki z wykładzin PCV  o gr. 2 mm z wywinięciem na ściany na wys. 10 cm –  
- posadzki płytkowej z kamieni sztucznych GRES- układane na klej metodą kombinowaną, 
- warstwy samopoziomującej i wyrównawczej, 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej OST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z 
OST. 
1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją kosztorysową, 
OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 
2.1.1. Preparat gruntujący do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem środowiska 
zewnętrznego, nasiąkliwych elementów kamiennych oraz podłoży wykonanych z materiałów ceramicznych (np. 
murów ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynków mineralnych. Doskonale nadaje się do 
gruntowania podłoży pod farby 
silikonowe. Może być także stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynków mineralnych i akrylowych 
oraz starych, silnie przylegających do podłoża powłok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniając 
ich kolor; można go stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor dyspersji silikonowej 
w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podłoże reaguje ze składnikami powietrza i wodą zawartą w 
porach materiału. W wyniku tej reakcji obniżony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podłoża, dzięki 
czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga zanieczyszczeń, a woda z opadów atmosferycznych spływa 
po niej w sposób swobodny, dodatkowo ją oczyszczając. 
Roztwór penetruje w głąb materiału, zapewniając mu jednocześnie wysoki poziom paroprzepuszczalności. Po 
zastosowaniu na podłożu jest odporny na alkalia,kwaśne deszcze, promieniowanie UV, agresywne środowisko 
miejskie oraz na 
temperatury od -20°C do +80°C. 
2.1.2. Gładź cementowa 
Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, 
2.1.3. Płytki – gresy 
Należy stosować płytki ceramiczne piątej klasy twardości o przeciwopoślizgowej powierzchni,  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 
Gresy wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa 8, 
- ścieralność V klasa ścieralnośći, 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożnki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 
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2.1.4. Listwy cokołowe z glazury 
Listwy ceramiczne używane są w pomieszczeniach o zawyżonych wymaganiach sanitarnych, z jednoczesnym 
zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej W zależności od obciążenia zastosowane powinny być płytki 
8,12,16,18 mm. Stosowanie płytek cieńszych ze względu na słabą wytrzymałość nie jest dopuszczone.  
2.1.5. Klej do płyt i płytek 
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża i płytek nie 
mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny. 
2.1.6. Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do 
szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne. 
2.1.7. Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem środka 
grzybobójczego w kolorze fugi. 
2.1.8. Listwy wykończeniowe 
Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz posiadać 
przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być przeznaczone do obciążeń planowanym w 
poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 
2.1.9. Zaprawa samopoziomująca 
Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa , kompatybilną z 
pozostałymi produktami (np. klejem). 
2.1.10. Wykładziny  PCV  , homogeniczne o gr. 2 mm, klasie 34/43, gr.-T , z wywinięciem na ściany na wys. 10 
cm - wykładzina w dwóch kolorach - inny pod ścianami a inny po środku. 
Kolory zastosowanej wykładziny do ustalenia ze Zleceniodawcą. 
2.1.11. Posadzka żywiczna epoksydowa 
- Szpachlowa - wysypywana, rozprowadzana i zacierana ręcznie lub mechanicznie, grubość od 6 do 25 mm 
(gładkie epoksydowe) 
- Wysokowytrzymała farba epoksydowa do betonu,  
- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem  
- cokół jak posadzka zasadnicza wys.10cm 
- stosować dwie warstwy 
3. SPRZĘT 
3.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST . 
3.2.Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 
(mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- wyciągiem budowlanym 
- drobnym sprzętem pomocniczym. 
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
- wałki dociskowe, 
- frezarka ręczna lub mechaniczna, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
-  mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do kleju, 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
4.  TRANSPORT 
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4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST. 
4.2.  Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami  
mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię budowlaną w czasie transportu 
jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
4.2.1. Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym 
grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie -płytki składować w pomieszczeniach 
zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 
5.1.1. Wykładziny PCV 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
-wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 
dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
2) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura 
ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
3) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem. 
5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób 
układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny 
być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory 
lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i 
podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie 
z instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a 
następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z 
pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować 
następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 50 x 50 mm – 3 mm 
- 100 x 100 mm – 4 mm 
- 150 x 150 mm – 6 mm 
- 200 x 200 mm – 6 mm 
- 250 x 250 mm – 8 mm 
- 300 x 300 mm – 10 mm 
- 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża 
oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od 
wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu 
(około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki 
należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać 
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młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała 
powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie 
przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe. Zaleca 
się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm – około 2 mm 
- od 100 do 200 mm – około 3 mm 
- od 200 do 600 mm – około 4 mm 
- powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same 
kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym 
pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni 
wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. 
Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z 
naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed 
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości 
wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. Przed przystąpieniem do 
układania posadzek należy : 
a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy, 
b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie cementu, w 
trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 stopni 
C, 
c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być wykonana 
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii 
wodo rozdziału, 
d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać niezwłocznie w 
trakcie wykonywania posadzki, 
e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne 
odchylenie posadzki od płaszczyzny 
poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym 
miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty, 
f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 
- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego, 
- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
f) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 
g) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu utrzymania 
oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe, 
h) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm - około 2 mm, 
- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 
- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 
- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm, 
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i) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 100 mm; cokoły 
powinny być trwale związane z posadzką, 
j) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch odmiennych posadzek – 
posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie, 
k) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk 
wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować 
specjalne wkładki. 
Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie powyższych czynności powinno być 
odnotowane w dzienniku budowy. 
5.1.3. Preparat gruntujący 
Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy pędzla lub wałka 
malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasiąkliwych podłożach) lub malowania, 
np. farbą 
silikonową można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po około 6 
godzinach. Preparatu nie należy używać na podłożach, w których w układzie warstw (na głębokości penetracji 
preparatu) znajduje się 
materiał nieodporny na rozcieńczalnik organiczny, np. styropian znajdujący się pod warstwą zbrojącą w systemie 
ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia należy wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego 
zapachu. Nie 
pozostawiać otwartych pojemników. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
6.2.  Dokładność wykonania, tolerancje 
- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 
- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 2mm, 
- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 
- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny poziomej nie 
przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
6.3.  Pozostałe wymagania 
- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
6.4.  Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu 
Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją 
Kosztorysową i wymaganiami OST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych Robót. 
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- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
- dokładność i staranność wykonania 
- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 
6.5.  Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać materiały, które 
będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały i, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji. Każda 
partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres 
czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowąłatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- metrowej łaty i poziomnicy; 
- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych dokonując 
pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją projektową i 
OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji 
Kosztorysowej i pomiaru w terenie. 
Jednostką obmiaru jest: 
metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych,  płytkarskich,  posadzek PCV 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Odbiór materiałów i robót 
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4.  Odbiór powinien obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w OST.  
9.2.  Składniki ceny 
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Cena Robót obejmuje: 
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek: 
- dostawę materiałów, 
 - badania na budowie i laboratoryjne, 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu betonowego), 
- ułożenie płytek, wykładziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki żywicznej epoksydowej, 
- wypełnienie fug, 
- silikonowanie naroży, 
- roboty pomocnicze. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PNEN -14041 Posadzki z wykładziny lub innej normy równoważnej 
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze lub innej 
normy równoważnej. 
PN-B-06250 Beton zwykły lub innej normy równoważnej. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności lub innej normy 
równoważnej 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw lub innej normy równoważnej. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie lub 
innej normy równoważnej. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia lub innej normy równoważnej. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru lub innej normy równoważnej. 
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze lub innej normy równoważnej. 
IX. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-WYKONANIA I ODBIORU REMONTU SCHODÓW DREWNIANYCH 
 
1. Wstęp: 
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
remontu schodów w ramach planowanej inwestycji  remontu klatki schodowej wraz z modernizacją instalacji 
elektrycznej w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym    przy ul. W. Janasa 26 ;  41-700 Ruda Śląska ; działka   
nr 775/45, Obręb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIII. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja dotyczą przygotowania oraz remontu drewnianych elementów schodów 
wewnętrznych. 

1. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z: 

• dokumentacją projektową, 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.( t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1225.), 
• specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 

i 28 ustawy Prawo budowlane. 
1. Materiały: 
1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 
2. 

1. Materiały drewniane 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno klasy C22 zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w 
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Nie dopuszcza się możliwości zastosowania drewna o niższej klasie. Jego wilgotność nie powinna przekraczać 
15%, nie dopuszczalne jest również, by drewno posiadało widoczne gołym okiem wady (smołowe sęki, siniznę, 
zagrzybienie, pęknięcia). Materiałem zastosowanym do wykonania stopni schodów jest drewno lite o grubości 
36mm. 

1. Łączniki 
1. Gwoździe: 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 lub innej normy równoważnej. 
1. Śruby: 

Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 lub innej normy równoważnej 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 lub innej normy równoważnej 

1. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 lub innej normy równoważnej 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151 lub innej normy równoważnej. 

1. Podkładki pod śruby: 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 lub innej normy równoważnej 

1. Wkręty do drewna: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 lub innej normy równoważnej 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 lub innej normy równoważnej 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-8250 lub innej normy równoważnej 

1. Sprzęt: 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu: 
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, oświetlone 
z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

1. Transport: 
1. Ogólne uwagi 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

1. Sposób składowania przechowywania: 
4.2.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych 
elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
4.2.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

1. Wykonanie robót: 
1. Ogólne uwagi 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.2. Montaż schodów drewnianych 
Do belek policzkowych należy mocować stopnie, wykonane ze sklejki bukowej o grubości 36 mm. Wszystkie 
elementy łączyć na gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe. Po całkowitym zakończeniu montażu schody 
należy oczyścić usuwając z nich wszelkie zabrudzenia i pył. Elementy drewniane  schodów gruntowane są 
preparatem np.FOBOS M-4  lub innym preparatem równoważnym i wykańczane powłoką bezbarwnego lakieru. 

1. Kontrola jakości robót: 
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1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST ”Wymagania ogólne” punkt 6. 

1. Kontrola schodów 
6.2.1. Kontrola materiałów: 
Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna, takie jak: wytrzymałość na zginanie, 
rozciąganie, ściskanie, wilgotność, twardość oraz gęstość pozorna. Próbki do badań powinny być losowo 
pobrane z materiałów przed wbudowaniem. Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują badany materiał do 
użycia. 
6.2.2. Kontrola wykonania elementów konstrukcji: 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami Dokumentacji projektowej należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w Dzienniku Budowy. 
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
- zgodność wykonanych robót z Dokumentacją projektową, 
- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- zabezpieczenie drewna, 
- wymiary elementów, 
- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie. 
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą stalową z 
podziałką milimetrową albo suwmiarką - a losowo wybranych elementach. Sprawdzenie kąta pomiędzy 
przecinającymi się powierzchniami należy przeprowadzać za pomocą stalowego kątownika murarskiego, łaty 
kontrolnej i przymiaru z podziałką milimetrową. 

1. Obmiar robót 
1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 – jako długość [m] pomnożona przez średni przekrój [m2]. 
1. Odbiór robót 
1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. Obejmuje stwierdzenie: zgodności z 
Dokumentacją projektową, prawidłowości kształtu i wymiarów, prawidłowości oparcia na podporach i rozstawu 
elementów, prawidłowości wykonania złączy, prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, nieprzekroczenia 
odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji, prawidłowości wykonania powłok malarskich. 

1. Ocena wyników odbioru 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, że 
zostały spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub 
jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót do ustalonych 
wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne 
z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi 
normami należy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak 
zgodności z wymaganiami, należy rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 

1. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

1. Przepisy związane 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 

• PN-EN 1995-1-1 (Eurokod 5) - Projektowanie konstrukcji drewnianych, Postanowienia ogólne; Reguły 
ogólne i reguły dotyczące budynków lub innej normy równoważnej, 

• PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste lub innej normy równoważnej, 
• PN-57/D-01001 – Drewno iglaste lub innej normy równoważnej, 
• PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta lub innej normy równoważnej, 
• PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone lub innej normy 

równoważnej, 
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• PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości lub innej normy równoważnej, 
• PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie lub innej normy równoważnej, 
• PN- 88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania lub innej normy 

równoważnej, 
• PN-62/B – 02357 – Tolerancje wymiarów stolarki budowlanej i meblowej lub innej normy równoważnej. 
• PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy lub innej 

normy równoważnej.  
• PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy lub innej normy równoważnej.  
• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi lub innej normy 

równoważnej. 
• PN-EN 312-6:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt o podwyższonej 

zdolności do − przenoszenia obciążeń użytkowych w warunkach wilgotnych lub innej normy 
równoważnej. 

• PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości lub innej normy równoważnej. 
• PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna - dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 

drewnianych lub innej normy równoważnej.  
• PN-EN 13271:2002 Łącznik do drewna - Nośność charakterystyczna i moduł podatności złączy lub innej 

normy równoważnej. 
• PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne   Ogólna zasada 

określenia nośności i odkształcalności lub innej normy równoważnej. 


