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OSWIADCZENIE

Kobyika, dnia 15.10.2022 r

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z p6ézn. zm./ oSwiadczamy jako projektant i sprawdzajacy, ze projekt techniczny
remontu mostu nad rzeka Krepiankag w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci
Solec nad Wista wraz z dojazdami w niezbednym zakresie dotyczacym branzy teletechnicznej w
zakresie przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S. A., wykonany dla
Inwestora - Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
(reprezentowanego przez Mazowiecki Zarzad Droég Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg przy ul.
Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa), sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze
by¢ przekazany do realizacji.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Leszek Stutka upr. TP/07/94 mgr inz. Grzegorz Giermakowski upr. 2477/04/U
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1. Czesé ogodlna

1.1. Inwestor, Administrator obiektu, Jednostka Projektowa

Inwestorem przedsigwzigcia jest Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego - Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa.
Administratorem obiektu jest Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg
przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa.

Jednostkg projektowag jest Biuro Projektowo-Konsultingowe ,RAFAL SITEK RS
ENGINEERING” z siedzibg przy ul. Wieniawskiego 18, 05-230 Kobytka.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewodzkiej
nr 754 w miejscowosci Solec nad Wista wraz z dojazdami w niezbednym zakresie.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Cato$¢ robot zwigzanych z remontem mostu znajduje si¢ na dziatkach:

nr 1582, 1981 - pas drogi wojewodzkiej nr 754, obrgb Solec nad Wisla, gm. Solec nad Wista,
powiat lipski, woj. mazowieckie.

nr 1514 - pas rzeki Kregpianka, obreb Solec nad Wista, gm. Solec nad Wista, powiat lipski, woj.
mazowieckie.

nr 1979, 1515/4, 1974/1 - teren prywatny, na ktorym zlokalizowane sa elementy drogi
wojewodzkiej nr 754, obreb Solec nad Wista, gm. Solec nad Wista, powiat lipski, woj.
mazowieckie.

1.4. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu technicznego jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
w postaci kanalizacji kablowej wraz z kablami telekomunikacyjnymi na remontowany moscie.

1.5. Podstawa opracowania projektu

— Umowa zawarta migdzy Mazowieckim Zarzadem Drog Wojewodzkich w Warszawie, a Biurem
Projektowo-Konsultingowym ,,RAFAL SITEK RS ENGINEERING”;

— Inwentaryzacja istniejagcego mostu w km 480+315 w miejscowosci Kosow Wiekszy w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 735 wraz z bezposrednimi dojazdami, wykonana przez biuro RAFAL
SITEK RS ENGINEERING w dniu 19.02.2022 r.;

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Tekst jednolity z DZ.U. nr 71, poz. 838 z
pdZniejszymi zmianami);

— Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332, z pdzniejszymi zmianami);
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124, z
pOzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63
poz. 735, z pdzniejszymi zmianami);

— Mapa do celéw projektowych;

— Warunki techniczne wydane Orange Polska S. A. nr TTDSILU/JS.215-33159/22 z dnia
24.08.2022r.;

— Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

— Wizja lokalna oraz dane uzyskane od Zleceniodawcy;

— Obowigzujace normy polskie, branzowe i1 zaktadowe;

1.6. Zakres rzeczowy projektu

- budowa kanalizacji kablowej — 29,0 m

- demontaz kanalizacji kablowej — 29,0m

1.7. Wykonawca i termin realizacji

Wykonawece 1 termin realizacji ustali Inwestor. Wykonawca powinna by¢ firma wyspecjalizowana
w robotach telekomunikacyjnych, posiadajaca certyfikaty 1SO 9001, gwarantujaca wysoka jako$§¢
prac i posiadajaca duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

1.8. Dokumentacja zwigzana

Dokumentacja projektowa architektoniczno-budowlana drogowa dotyczaca remontu mostu nad rzeka
Krepianka w km 40+350 drogi wojewodzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad Wista w tym
niniejsze opracowanie.

2. Czesc¢ techniczna

2.1. Wiadomosci ogodlne

Istniejacy obiekt jest mostem drogowym, jednoprzestowym o schemacie statycznym belki
swobodnie podparte;j.

Konstrukcja ustroju no$nego jest zelbetowa, belkowa. Ustrdj no$ny mostu tworzy 7 dzwigarow w
postaci belek strunobetonowych typu PLONSK zespolonych zelbetowa ptyta nadbetonu. Podpory w
postaci przyczotkow sa masywne monolityczne, betonowe. Obiekt ma szeroko$¢ ok. 11,30 m i
dlugo$¢ catkowita ok. 24,45 m. Most wybudowano pod koniec lat sze$¢dziesiatych ubiegltego
wieku. Obiekt znajduje si¢ w ciggu drogi wojewodzkiej nr 754 klasy G. Most zostat zaprojektowany
zgodnie z normg obcigzenia PN-66/B-02015 na klas¢ I obcigzenia. Obiekt zlokalizowany jest w
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Rejonie Drogowym Radom w powiecie lipskim w gminie Solec nad Wistg. Numer JNI obiektu:
01009528.

Projekt remontu przewiduje gtéwnie swym zakresem skucie fragmentu istniejagcych gzymsow wraz
z usuni¢ciem istniejgcej zabudowy kap chodnikowych, zamontowanie prefabrykowanych desek
gzymsowych polimerobetonowych, wykonanie nowych kap chodnikowych wraz z kraweznikami,
wykonanie dodatkowego nadbetonu ptyty, nowej izolacji termozgrzewalnej pomostu oraz
nawierzchni, a takze wymiang wyposazenia mostu takiego jak barieroporecze oraz nowego systemu
odwodnienia mostu i jego bezposrednich dojazdow.

Na powierzchniach betonu przyczotkdw 1 ustroju nosnego przewiduje si¢ skucie luznej,
zdegradowanej otuliny betonu, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych pretow
zbrojeniowych oraz reprofilacj¢ zaprawami PCC. Dodatkowo odkryte powierzchnie betonu zostang
zabezpieczone powtoka antykorozyjna malarskg do betonu.

Aby zwiekszy¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drogi, w ramach remontu przewiduje si¢ wykonanie
nieznacznej korekty niwelety na obiekcie oraz bezposrednich dojazdach do mostu. Dodatkowo na
bezposrednich dojazdach do mostu przewiduje si¢ wymiang barier drogowych na odcinkach
faczacych barieroporecze na moscie z dalszymi odcinkami barier na dojazdach do mostu.

Na dojsciach do obiektu, bezposrednio za kapami chodnikowymi, zostana wykonane krotkie
odcinki chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowe;.

Dla zapewnienia dostepu z obiektu do przestrzeni podmostowej zaprojektowano wykonanie
prefabrykowanych schodow skarpowych z porecza po obu stronach obiektu.

2.2. Przebudowa kanalizacji kablowej

Przebudowg i zabezpieczenie kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- odkopa¢ istniejaca kanalizacje¢ kablowa i rozcigé rury 110 na kolizyjnym odcinku na obiekcie
mostowym od studni nr 1 do studni nr 2,

- wyjaé istniejace kable: Swiattowodowy i miedziane z demontowanego odcinka kanalizacji
kablowej i zabezpieczy¢ na czas budowy w rurze ochronnej dzielonej AROT A 160PS,

- utozy¢ 2 rury dzielone AROT A 110PS i jedng rur¢ HDPE 110/6,3 na remontowanym obiekcie
mostowym w miejscu istniejacej kanalizacji od studni nr 1 do studni nr 2, przetozy¢ kable z
konstrukcji tymczasowej i zamkna¢ rury dzielone,

- wykona¢ regulacje wysokosciowa istniejacych studni nr 1 i nr 2 z wymiang pokryw studni.
UWAGA:

Prace przy przekladaniu istniejacych czynnych kabli nalezy wykonaé z zachowaniem
szczegllnej ostroznosci.

2.3. Warunki odbioru koncowego

Catos¢ robot oraz odbior techniczny dokonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
wymaganiami norm ORANGE POLSKA S.A., dokumentacja powykonawcza oraz obowigzujacymi
normami polskimi i branzowymi:

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
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ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjna linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogodlne
wymagania i badania.

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjna sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtokna $wiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.

2.4. Wytyczne dodatkowe

1. Roboty nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem Orange Polska S. A.

2. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce robot
geodezyjnych wytyczenie trasy w terenie dla istniejacej kanalizacji kablowej oraz zblizen i
skrzyzowan z instalacjami istniejgcymi.

3. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia niewykazanych urzadzen podziemnych.

4. Dla doktadnej lokalizacji istniejacych sieci uzbrojenia terenu (najczg¢scie] przy niepewnym
polozeniu) nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

5. W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

6. Wszystkie nawierzchnie ulepszone, ktore ulegly uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot,
powinny by¢ naprawione na warunkach uzgodnionych z zarzadzajacym terenem.

7. Zgodnie z Ustawg z 17.05.1989r. ,,Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne” (Dz. U. Nr 30, poz. 163)
inwestor jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji i ewidencji
powykonawcze] wykonywanych rob6t przez uprawniong jednostke robot geodezyjnych.
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8. Teren wykonywanych robdt nalezy wygrodzi¢ przegrodami statymi, wykona¢ przejscia dla
pieszych, oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,UWAGA WYKOPY” oraz
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

9. Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci telekomunikacyjnej musza by¢ oznakowane
1 posiada¢ atesty bezpieczenstwa.

10. Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru robot budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i

p-poz.
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3. Zestawienia

3.1. Wykaz materialéow podstawowych

1.Rura dzielona AROT A 110PS 58,0m

2.Rura dzielona HDPE 110/6,3 29,0m

3.Rura AROR A 160PS 30,0m

4. Pokrywa studni kablowej 2szt.

5.Pianka polieutyranowa 2szt.

3.2. Przedmiar robot

1. Budowa kanalizacji kablowej 3 otw. z 2 rur dzielonych AROT A110PS i 1 rury 29,0m
HDPE 110/6,3

2. Demontaz istn. kanalizacji z rur 110 29,0m

3. Wyjecie istn. kabli z demontowanego odcinka kanalizacji kablowej i 30,0m
zabezpieczenie na czas budowy w rurze ochronnej dzielonej AROT A 160PS na
konstrukcji tymczasowej

4. Przetozenie istn. kabli z konstrukcji tymczasowej do rur dzielonych i zamknigcie 30,0m
rur bez przebudowy kabli

5. Regulacja wysko$ciowa istniejacych studni kablowych z wymiang pokryw studni 2szt.

6. Uszczelnienie otworéw koncow rur 110 w studni kablowej Bszt.
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Orange Polska Rafat Sitek RS ENGINEERING

Hurt

ul. Wieniawskiego 18

Infrastruktura i Serwis Ustug 05-230 Kobytka
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

£6dz, 24 sierpnia 2022 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-33159/22

Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z kolizjg z planowanym
remontem mostu nad rzeka Krepiankg w m. Solec Nad Wistg w km 40+350 DW nr 754 wraz z dojazdami
w niezbednym zakresie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczgcy planowanego remontu mostu nad rzeka Krepianka w
m. Solec Nad Wistg w km 40+350 DW nr 754 wraz z dojazdami w niezbednym zakresie informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z isthiejacg doziemng siecig teletechniczna eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne
odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie Kkolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Przetozy¢ poza obreb kolizji istniejgce telekomunikacyjne kable typu XzZTKMXpw, kable swiattowodowe na
odcinku kolidujagcym z projektowang inwestycja. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem, w miejscach projektowanych wjazdéw doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna gruboscienna przez catg szerokos¢ jezdni;
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



10.

11.

12.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.

Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy
danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z
wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopodéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w odzi przy ul. Michata Batuckiego 10/12 , 93-273 £6dz.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych zostang udzielone w
Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Michata Batuckiego 10/12
(sprawe prowadzi Janusz Skupien. tel. 42 614 60 88). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Huapol Services sp. z 0.0. ul. Wersalska 47/75 kl.5, 91-140 kodz

. Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310 Olsztyn,
tel. 89 537 00 00, fax. 89 537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa
tel.: +48 22 549 01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wtasnosé Orange Polska
S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytgcznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie
ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
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umowy dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od
niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér witascicielski
i formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia.

Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz
wzdr wniosku 0 nadzér wiascicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach wspdlnych (Cu
i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Piekna 19b

e.mail: DISU.RC WUUil Rad PD@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzagdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy speié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgltoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowag infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakorczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

« komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

» szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong
do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

« Z czynno$ci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

» Protokot odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
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18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjne;j.

Integralng cze$¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyc;ji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.

W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem
Janusz Skupien

%fm‘ /.
Starszy Ypecjdlista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowang;
niwelety;

Dokumentacija projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, 0
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzart wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzodr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wihascicielskiego. Protokét
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawag naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegoty dotyczgce prowadzenia nadzordw i odbiordw korcowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla rob¢t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ OPL nalezy spetnic¢
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajagc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres witasciwej komorki uzupetniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komoérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposodb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5EB-LSI-WAV *

Pan LESZEK STULKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6014/02

adres zamieszkania GUBINOWSKA 6A, 02-956 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby [nzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.




€% PROTE LKOM Spéika z o.0.

Zaktad Ustug Projektowych

02-586 Warszawa, ul. Dgbrowskiego 71/44, tel./fax 45-08-52

Warszawa, 24.03.1994 r,

Nr ewid. B-TP/07/94

Decyzja
o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do petnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie

Na podstawie §13 ust.3 Rozpor:zqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe;j i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dziennik Ustaw nr 8/75, poz.46 z Pozn.zmianami) stwierdza

si¢ zgodnie z wnioskiem zaktadowej Komisji Kwalifikacyjnej, ze:

inz. Leszek Stutka urodz. 2.11.1957 r.

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkgji
projektanta w specjalnosci: telekomunikacja przewodowa.

Otrzymuia:
- p. Leszek Stutka

- ZUP-Protelkom a/a



- INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6QU-FDL-LAL *

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0639/04
adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozanym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wlaiciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCZTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA NrDTK-WSB/02477/04/U
z dnia ’%6 kwietnia 2004 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra £acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka. Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 r.,

w sprawie nadania uprawnieni budowlanych w telekomunikacji

mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu

Nadaj¢ Panu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych
w telckomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie ziozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
LEgzaminacyjiia w pusigpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sie zlozyl egzamin przed
Komisjg Egzaminacyjna z pozytywnym wynikiem. Wobec powyZszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczp&r'i};’_ﬂfmiﬁstH:};j‘hy“_m toku instancji.
i
e I T
S
NS
POUCZENIE :1IH ‘/‘ &
Od decyzji odwolanie nie przysiuguje, jednak s!;,.r\gi{ié“"“
niezadowolonej z rozstrzygnigcia sluzy prawo zlogditia:
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Preiss_a
Urzedu  Regulacji  Telekomunikacji | Pocz{y\\_,
(ul Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie..
14 dm od otrzymania decyzji (art.127 § 31 [29 § 2 Kpa).
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Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka RAFAL SITEK RS ENGINEERING
projekiujaca: Ilm . 05-230 Kobylka, ul. Wieniawskiego 18
=== == : tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
NENGINEERING  \p 195.134.62-16, Regon 124155215
Zamierzenie ;
budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISLA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Nazwa Stadium Projekt
rysunku: LOKALIZACIA INWESTYCJ dokumentacii: techniczny
e L . . X Data
Wyszczegdlnienie: | Imie i Nazwisko Podpisy | Nr. uprawnien XI. 2022 1.
Projektant: inz. LESZEK STULKA B-TP-07/94 Skala:
Sprawdzajacy: mgr inz. GRZEGORZ GlERMAKOWSKl 02477/04/U T—O1




MAPA|DO/CELOW PROJEKTOWYCH

Eﬂvmdclam , e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
\ / i kartograficznych, klovy(:v r(vuullkaly znwmmlopef)al lechm;l:ny ni)zvly:me iwe(:yh{‘u:mny / /7\ Ska/a 1.'540
Uwaga N Jednoczesnie informujg, ze |e';l‘:‘zrv;\:\;vézd;r:ym;?;;:gedzlalnus(w karnej za zlozenie /’Z ) r Seiji: 7. 149.27.18.2.4, 7- 149.27' 19. 1.3
Istn. kanalizacje kablowg z rur 110 na odcinku przebudowywanego mostu od ldemyhkal”orpee:/a'(:jrt‘;:‘r:‘nvl;\:::lmllamb” AMRIR2AN 4equ numer | 140906 4 - -
) g e e RS e ) S— ewide a: nazwa | Solec Nad Wisl3 - miasto
studni nr 1 do studni nr 2 rozcigé, wyjgc kable miedziane i Swiattowodowe i na PO P . mwf‘gfff okl 7Bbreh numer | 0007
okres budowy mostu utozy¢ je na konstrukcji tymczasowej w rurze ochronne;j geodezyjny | kartograficzy Geoderyjne] | Kartograficane] /6 7 nazwa | Sblec Nad Wislg
1x AROT A160PS. Nastepnie utozyé nowg kanalizacje kablowg 3-otw. z 2 rur PR - by g AR 7 dzialka | 1582, 1974/1, 1514, 1981
dzielonych AROT A110PS i 1x HDPE 110/6,3 oraz przetozy¢ do niej kable bez / WiKiCORICS. prec SSuderyimien NIP 1251261684, REGON 143003281 ID wykonywanej pracy: GKKN.6640.51.2022
Yy Yy ]
przebudowy i zamkngg rury. / — - y Tel.502243931, 795954502 Uki4d odnigsienia wysokosci: Krorsztad 60
/ = “;‘\’:s;‘fl‘,"::;je‘t‘lel::;’l:“’g“ - 2022-03-11 Uifa 6frzednych prostokatnych pfaskich: ,,PL-2000(7)"
/ GEODETAMPRAWNIONY odezyjny uktad odniesienia: PL{ETRF 2000
/ ool FREEWENiCIOVES W UncInVpNLs o la zgodna z terenem na: 16.02.2022 r.,
/ D s I (e itz znatzenie granic obszaru bedggego przedmiotem aktualizac)i e
/ / i6 stuzebnosci gruntowych: mapa wykonana bez badania obcigzen
/ stdzebnosciami gruntowymi
/ % Granice przedmiotowych dzial:a/< uwidocznione na mapie zostaly wkreslone
/ ’ na podstawie danych ewidencji gruntow.
1581 / Nie wyklucza sie istniejacych/w terenie innych niewykazanych na niniejszej
mapie urzgdzen podziemnygh, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji
lub o ktérych brak jest inforgnacji w instytucjach branzowych. ;
o, Dane podmiotu:
\ — + 131 A Pi . Sas:_'n §
proj. 2x AROT A110PS + 1x HDPE 110/6,3 05/500 Wolomin, ul Lipiiska 87/63 %
\ =29 0m / tel. 502-248-931 795-994-502
. . / NIP 125-126-16-84 REGON 143003281 /
| \ przetozenie istn. kabli bez przebudowy , Dane wykonawoy: o
% / o) \&.g GEODET/ AWNIONY \ Z
W \
\ . : \ 1515/2 / AT
frn |V (:2 \ \ i 277N . . Z. Pl Sas
52 ‘Aregulacja wysokosciowa istn. studni regulacja wysokosciowa istn. studni 13161 o . ~apraw. 2130
5 z wymiang pokrywy Z wymiang pokrywy kvl Kozienigg, dnia 2 - y &
e lQW ) O \ // W \
1304 A
xVR)) h 1515/4 3o n % " 13
132, 3132 1580 o
1582 1 A1 = ——— - joh. -
N Poczatek remontu nawierzchni : 3 133.15 1981 ma
Ve km drogi: 40+333,33 X AR\ | 9251981 g — Wola Solecka —
0.9 \
\ 1562 B4 |\ Xy . W\ e .
* 13261 0 ‘ A .
\ 13235 dr Glina - \
= 2307/4 o - M+ .
|~ \\\ ' B - 197 8 br.
dr l‘ 15 et it o — Most w km 40+350,00 754 10
‘é‘ v 1974/1 s w— (}e@ o8 W_ m .00 figygnr Koniec remontu nawierzchni
g g oA w3y rios2rera km drogi: 40+386,83
1305 Wp \C o Y: 5666564.1 ' ’ .
> ¢ 2 pianka s Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
(O] (‘;\“ : ' UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
D O ~ \ ’//: MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
Vb o >\ 2 Wi, | LsV UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
2308/2 974/2 | =% ;‘
’ / (] ‘ Jednostka / RAFAL SITEK RS ENGINEERING
“\\ ' . 8 projektujaca: y R\ 05-230 Kobylka, ul. Wieniawskiego 18
\ o / PsV &, — — s tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
/
— \\ % , 7 NENGIVEERING o 1 1260 16, Regon 124155215
S~ ~—_| \ \ \ Zamierzenie )
\ A budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
\\ W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISLA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
\ .
\ = Nazwa PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ. | Stadium Projekt
\ \ : 75 rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dokumentacii: techniczny
\ o , , | pata
\ \ Wyszczegolnienie: |Imie i Nazwisko Podpisy | Nr. uprawnien X1, 2022 r
100 \ . .
. I Skala:
Projektant: inz. LESZEK STULKA B-TP-07/94 1:500
\ \~\ Sprawdzajacy: mgr inz. GRZEGORZ GlERMAKOWSKl 02477/04/U T-02




proj. 2x AROT A110PS + 1x HDPE 110/6,3
L=29,0m
przetozenie istn. kabli bez przebudowy

regulacja wysokosciowa istn. studni regulacja wysokosciowa istn. studni

z wymiang pokrywy z wymiang pokrywy

Uwaga:

Istn. kanalizacje kablowg z rur 110 na odcinku przebudowywanego mostu od
studni nr 1 do studni nr 2 rozcig¢, wyja¢ kable miedziane i swiattowodowe i
na okres budowy mostu utozy¢ je na konstrukcji tymczasowej w rurze
ochronnej 1x AROT A160PS. Nastepnie utozy¢ nowa kanalizacje kablowa
3-otw. z 2 rur dzielonych AROT A110PS i 1x HDPE 110/6,3 oraz przetozy¢
do niej kable bez przebudowy i zamkna¢ rury.

Oznaczenia:

———— - istn. kanalizacja OPL

- proj. kanalizacja

[ - istn. studnia kablowa OPL

Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA

MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA

Jednostka . RAFAL SITEK RS ENGINEERING
projektujaca: IIK i 05-230 Kobytka, ul. Wieniawskiego 18
== @@ tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05

KENGINEERING  \ b 195.134.6)-16, Regon 124155215
Zamierzenie ;
budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISLA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Nazwa SCHEMAT PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY Stadium Projekt
rysunku: TELEKOMUNIKACYJNE dokumentagji: | techniczny
T N . . L, Data
Wyszczegdlnienie: | Imie i Nazwisko Podpisy | Nr. uprawnien XI. 2022 1.
Projektant; inz. LESZEK STULKA B-TP-07/94 Skala:
Sprawdzajacy: | Mot inZ. GRZEGORZ GIERMAKOWSKI 02477/041U T-03




PRZEKROJ PODLUZNY KORYTA STARORZECZA

w srodku rozpieto$ci mostu
(skala 1:50)

rura ostonowa 1x HDPE 110/6,3
dla sieci teletechnicznych

rury ostonowe 2x AROT A110PS
dla sieci teletechnicznych

WOLA SOLECKA

/ IR
%t%’&z Z §$
SESELYS 1
NN R
SARAINAS IINA
CRERBARANA NRIRA
S NINGSGS GNP,
QSRSOINSAIALS NI
OO L OO NINEN
DIIGSINING Y, INING,
SOVINONUONON X s, s,
INOERNINIRI IR ROV
RIS AIASAIAIAS PPN,
NOSINONININININONG: NAAIASS
IR ISEIIRIONISOINY NONEN
PN T SONISININININING, INININONE,
SRR NN NN
MV M
SOSINININGUININONINE QRIS
RIATASRIAIAIAINK NRIRSA

NN 2
S I IS

)
S P

Y

S A S ST

NN AN

, TR TR
AL

VRSN RN

Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka RAFAL SITEK RS ENGINEERING

projektujgca:

Y/~

05-230 Kobytka, ul. Wieniawskiego 18

tel. 784-952-871, fa

X 22 786-24-05

NIP 125-134-62-16, Regon 124155215

Zamierzenie .
budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WIStA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Nazwa PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJINEJ. | Stadium Projekt
rysunku: PRZEKROJ dokumentaci: techniczny
s | . . . Data
Wyszczegolnienie: | Imig i Nazwisko Podpisy | Nr. uprawnien XI. 2022 r.
Projektant: inz. LESZEK STULKA B-TP-07/94 Skala:
Sprawdzajacy: mgr inz. GRZEGORZ GIERMAKOWSKI 02477/04/U T-04
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