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Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta przesyta
zaopiniowany bez uwag Projekt Techniczny pn. ,Remont mostu nad rzekg Krepiankga w km 40+350 drogi
wojewoddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie.
Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.”.

Orange Polska S.A. nie bierze odpowiedzialno$ci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku z
przedmiotowg inwestycja.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigzanych z ingerencja w sieé
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢é do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia
dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi
pracami, ktéry jest umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig
wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Centrum

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Ul. Piekna 19b, 00-549 Warszawa

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy
uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

Michat Zdziubany

Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Projekt uzgodniono bez uwag

Obstugi Kiienta Nr44018/TTDSILU/P/2022
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa
03-11:2022 5 er: Bers. A0 | EGZ R .....
Inwestor: Data Podpis |

ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w WARSZAWIE
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14

Jednostka projektowa:

M RAFAL SITEK RS ENGINEERING
\

LS8 S y 05-230 Kobytka, ul. Wieniawskiego
@VEERING 18
tel. 784-952-871, fax (22) 786-24-05

e-mail: sitek.r@gmail.com

Temat opracowania:

REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 754 W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISLA WRAZ Z
DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE.
PPZREBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE
POLSKA S.A.

Dzialki:
1582, 1981 - pas drogi wojewoddzkiej nr 754, obreb Solec nad Wista, gm. Solec nad Wista,
powiat lipski, woj. mazowieckie

1514 - pas rzeki Krepianka, obreb Solec nad Wistg, gm. Solec nad Wistg, powiat lipski, woj.
mazowieckie

1979, 1515/4, 1974/1 - teren prywatny, na ktérym zlokalizowane sg elementy drogi
wojewodzkiej nr 754, obreb Solec nad Wistg, gm. Solec nad Wistg, powiat lipski, woj.
mazowieckie

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY
Branza: Data:
TELEKOMUNIKACJA X 2022 r.
Stanowisko Imie i nazwisko Nr Uprawnieri Data Podpis
. Uprawnienia budowlane do projektowania bez
, inz. ograniczeri w specjalnosci telekomunikacyjnej
Projektant Leszek Stutka Nr upr.: B-TP/07/94 X"?OZ{
Nr ewid. Izby Inz. Bud.: MAZ/IE/6014/02
.. Uprawnienia budowlane do projektowania i
mgar Inz. kierowania robotami bez ograniczen w specjainosci
Sprawdzajgcy Grzegorz telekomunikacyjnej X.2022r,
Giermakowski Nr upr.: WSB/02477/04/U
Bk Nr ewid. Izby Inz. Bud.: MAZ/IE/0639/04
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Wykaz uzgodnien, opinii i uprawnien:

1. Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S. A. nr TTDSILU/JS.215-33159/22 z dnia

24.08.2022r.
2. Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S. A.
3. Uprawnienia.

Spis rysunkow:

Rys. nr 1 — Orientacja.
Rys. nr 2 — Plan zagospodarowania terenu. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange

Polska S. A.
Rys. nr 3 — Schemat przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S. A.

Rys. nr 4 — Przekroj.
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OSWIADCZENIE

Kobylka, dnia 15.10.2022 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z pézn. zm./ oSfwiadczamy jako projektant i sprawdzajacy, ze projekt techniczny
remontu mostu nad rzeka Krepianka w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci
Solec nad Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie dotyczacym branzy teletechnicznej w
zakresie przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S. A., wykonany dla
Inwestora - Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
(reprezentowanego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie z siedziba przy ul.
Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa), sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢ i
moze by¢ przekazany do realizacji.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Leszek Stutka upr. TP/07/94 mgr inz. Grzegorz Giermakowski upr. 2477/04/U

Faleetal
kol

NIz
AT YINYCH

uonr VORST unr TP-07/04
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1. Czesc¢ ogdlna

1.1. Inwestor, Administrator obiektu, Jednostka Projektowa

Inwestorem przedsiewziecia jest Zarzad Wojewoddztwa Mazowieckiego - Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa.
Administratorem obiektu jest Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg
przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa.

Jednostka projektowa jest Biuro Projektowo-Konsultingowe ,RAFAL SITEK RS
ENGINEERING” z siedzibg przy ul. Wieniawskiego 18, 05-230 Kobylka.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont mostu nad rzekg Kr¢piankag w km 40+350 drogi wojewodzkiej
nr 754 w miejscowosci Solec nad Wislg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Calos¢ robot zwigzanych z remontem mostu znajduje si¢ na dziatkach:

nr 1582, 1981 - pas drogi wojewddzkiej nr 754, obreb Solec nad Wista, gm. Solec nad Wista,
powiat lipski, woj. mazowieckie.

nr 1514 - pas rzeki Krepianka, obreb Solec nad Wista, gm. Solec nad Wisla, powiat lipski, woj.
mazowieckie.

nr 1979, 1515/4, 1974/1 - teren prywatny, na ktérym zlokalizowane sa elementy drogi
wojewodzkiej nr 754, obreb Solec nad Wista, gm. Solec nad Wislg, powiat lipski, woj.

mazowieckie.

1.4. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu technicznego jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjne;j
w postaci kanalizacji kablowej wraz z kablami telekomunikacyjnymi na remontowany moscie.

1.5. Podstawa opracowania projektu

— Umowa zawarta miedzy Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewodzkich w Warszawie, a Biurem
Projektowo-Konsultingowym ,,RAFAL SITEK RS ENGINEERING™;

— Inwentaryzacja istniejagcego mostu w km 480+315 w miejscowosci Kosow Wiekszy w ciggu
drogi wojewodzkiej nr 735 wraz z bezposérednimi dojazdami, wykonana przez biuro RAFAL
SITEK RS ENGINEERING w dniu 19.02.2022 r.;

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Tekst jednolity z DZ.U. nr 71, poz. 838 z
pdZniejszymi zmianami);

— Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332, z p6Zniejszymi zmianami);
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124, z
pozniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63
poz. 735, z p6Zniejszymi zmianami);

— Mapa do celow projektowych;

— Warunki techniczne wydane Orange Polska S. A. nr TTDSILU/JS.215-33159/22 z dnia
24.08.2022r.;

— Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z p6Zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

— Wizja lokalna oraz dane uzyskane od Zleceniodawcy;

— Obowigzujace normy polskie, branzowe i zakladowe;

1.6. Zakres rzeczowy projektu

- budowa kanalizacji kablowej — 29,0 m

- demontaz kanalizacji kablowej — 29,0m

1.7. Wykonawca i termin realizacji

Wykonawece i termin realizacji ustali Inwestor. Wykonawca powinna by¢ firma wyspecjalizowana
w robotach telekomunikacyjnych, posiadajaca certyfikaty ISO 9001, gwarantujgca wysokg jakosé
prac i posiadajaca duze do§wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

1.8. Dokumentacja zwigzana

Dokumentacja projektowa architektoniczno-budowlana drogowa dotyczaca remontu mostu nad rzeka
Krepianka w km 40+350 drogi wojewodzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad Wisla w tym
niniejsze opracowanie.

2. Czesc techniczna

2.1. Wiadomosci ogolne

Istniejacy obiekt jest mostem drogowym, jednoprzestowym o schemacie statycznym belki
swobodnie podparte;j.

Konstrukcja ustroju nosnego jest zelbetowa, belkowa. Ustrdj nosny mostu tworzy 7 dzwigarow w
postaci belek strunobetonowych typu PEONSK zespolonych Zelbetowa plyta nadbetonu. Podpory w
postaci przyczotkdw sa masywne monolityczne, betonowe. Obiekt ma szerokosé¢ ok. 11,30 m i
dlugosc catkowita ok. 24,45 m. Most wybudowano pod koniec lat szesédziesigtych ubieglego
wieku. Obiekt znajduje si¢ w ciggu drogi wojewodzkiej nr 754 klasy G. Most zostal
zaprojektowany zgodnie z norma obcigzenia PN-66/B-02015 na klase I obciagzenia. Obiekt

str. 5



zlokalizowany jest w Rejonie Drogowym Radom w powiecie lipskim w gminie Solec nad Wista.
Numer JNI obiektu: 01009528.

Projekt remontu przewiduje gtownie swym zakresem skucie fragmentu istniejacych gzymsow wraz
z usunigciem istniejgcej zabudowy kap chodnikowych, zamontowanie prefabrykowanych desek
gzymsowych polimerobetonowych, wykonanie nowych kap chodnikowych wraz z kraweznikami,
wykonanie dodatkowego nadbetonu plyty, nowej izolacji termozgrzewalnej pomostu oraz
nawierzchni, a takze wymiang wyposazenia mostu takiego jak barieroporecze oraz nowego systemu
odwodnienia mostu i jego bezposrednich dojazddw.

Na powierzchniach betonu przyczotkow 1 ustroju no$nego przewiduje si¢ skucie luznej,
zdegradowane] otuliny betonu, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych pretow
zbrojeniowych oraz reprofilacje zaprawami PCC. Dodatkowo odkryte powierzchnie betonu zostang
zabezpieczone powloka antykorozyjna malarskg do betonu.

Aby zwiegkszy¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drogi, w ramach remontu przewiduje si¢ wykonanie
nieznacznej korekty niwelety na obiekcie oraz bezposrednich dojazdach do mostu. Dodatkowo na
bezposrednich dojazdach do mostu przewiduje sie wymiang barier drogowych na odcinkach
taczacych barieroporgcze na moscie z dalszymi odcinkami barier na dojazdach do mostu.

Na dojéciach do obiektu, bezposrednio za kapami chodnikowymi, zostang wykonane krotkie
odcinki chodnikow o nawierzchni z kostki betonowej.

Dla zapewnienia dostepu z obiektu do przestrzeni podmostowej zaprojektowano wykonanie
prefabrykowanych schodéw skarpowych z porecza po obu stronach obiektu.

2.2. Przebudowa kanalizacji kablowej

Przebudowe i zabezpieczenie kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- odkopaé istniejacg kanalizacj¢ kablowa i rozcia¢ rury 110 na kolizyjnym odcinku na obiekcie
mostowym od studni nr 1 do studni nr 2,

- wyja¢ istniejgce kable: $wiattowodowy i miedziane z demontowanego odcinka kanalizacji
kablowej i zabezpieczy¢ na czas budowy w rurze ochronnej dzielonej AROT A 160PS,

- utozy¢ 2 rury dzielone AROT A 110PS i jedng rure¢ HDPE 110/6,3 na remontowanym obiekcie
mostowym w miejscu istniejgcej kanalizacji od studni nr 1 do studni nr 2, przelozy¢ kable z
konstrukeji tymezasowej i zamkna¢ rury dzielone,

- wykona¢ regulacje wysokosciows istniejacych studni nr 1 i nr 2 z wymiang pokryw studni.
UWAGA:

Prace przy przekladaniu istniejacych czynnych kabli mnalezy wykonaé¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

2.3. Warunki odbioru koncowego

Calo$¢ rob6t oraz odbior techniczny dokona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
wymaganiami norm ORANGE POLSKA S.A., dokumentacja powykonawcza oraz obowigzujgcymi
normami polskimi i branzowymi:

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
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ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjna linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
wymagania 1 badania.

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjna sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna swiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.

2.4. Wytyczne dodatkowe

1. Roboty nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem Orange Polska S. A.

2. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce robot
geodezyjnych wytyczenie trasy w terenie dla istniejacej kanalizacji kablowej oraz zblizen i
skrzyzowan z instalacjami istniejgcymi.

3. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$é ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia niewykazanych urzadzen podziemnych.

4. Dla dokladnej lokalizacji istniejacych sieci uzbrojenia terenu (najczgsciej przy niepewnym
potozeniu) nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

5. W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP.

6. Wszystkie nawierzchnie ulepszone, ktore ulegly uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot,
powinny by¢ naprawione na warunkach uzgodnionych z zarzadzajacym terenem.

7. Zgodnie z Ustawa z 17.05.1989r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. Nr 30, poz. 163)
inwestor jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacjii i1 ewidencji
powykonawczej wykonywanych robét przez uprawniong jednostke robdt geodezyjnych.
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8. Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzi¢ przegrodami stalymi, wykonac¢ przejscia dla
pieszych, oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,UWAGA WYKOPY” oraz

zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
9. Wszystkie materialty uzyte do budowy sieci telekomunikacyjnej musza by¢ oznakowane

i posiadac atesty bezpieczenstwa.
10. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i

p.poz.
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3. Zestawienia

3.1. Wykaz materiatéw podstawowych

1.Rura dzielona AROT A 110PS 58,0m

2.Rura dzielona HDPE 110/6,3 29,0m

3.Rura AROR A 160PS 30,0m

4. Pokrywa studni kablowej 2szt.

5.Pianka polieutyranowa 2szt.

3.2. Przedmiar robét

1. Budowa kanalizacji kablowej 3 otw. z 2 rur dzielonych AROT A110PS i | rury 29.0m
HDPE 110/6,3

2. Demontaz istn. kanalizacji z rur 110 29,0m

3. Wyjecie istn. kabli z demontowanego odcinka kanalizacji kablowej i 30,0m
zabezpieczenie na czas budowy w rurze ochronnej dzielonej AROT A 160PS na
konstrukceji tymezasowej

4. Przelozenie istn. kabli z konstrukcji tymczasowej do rur dzielonych i zamknigcie 30,0m
rur bez przebudowy kabli

5. Regulacja wyskos$ciowa istniejgcych studni kablowych z wymiana pokryw studni 2szt.

6. Uszczelnienie otwordw koncow rur 110 w studni kablowej 6szt.
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Orange Polska Rafat Sitek RS ENGINEERING

Hurt

ul. Wieniawskiego 18

Infrastruktura i Serwis Ustug 05-230 Kobytka
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 k6dz

tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

kodz, 24 sierpnia 2022 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-33159/22

Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z kolizja z planowanym
remontem mostu nad rzekg Krepiankg w m. Solec Nad Wistg w km 40+350 DW nr 754 wraz z dojazdami
w niezbednym zakresie.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanego remontu mostu nad rzeka Krepiankg w
m. Solec Nad Wistg w km 40+350 DW nr 754 wraz z dojazdami w niezbednym zakresie informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemna siecia teletechniczna eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykonaé przetozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne
odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Przetozy¢ poza obreb kolizji istniejace telekomunikacyjne kable typu XzTKMXpw, kable s$wiattowodowe na
odcinku  kolidujagcym 2z projektowana inwestycja. Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864 z pézn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem, w miejscach projektowanych wjazdéw doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna gruboscienng przez catg szeroko$é jezdni;
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgfoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
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12.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzer i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzagdzen teletechnicznych.

Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy
danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, halezy je niezwilocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnié¢ z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢é za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obsfuga Techniczna Klienta w Warszawie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami ocbowigzujagcymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skiadaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w kodzi przy ul. Michata Batuckiego 10/12 , 93-273 £6dz.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej
dokumentacji budowlanej | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych zostang udzielone w
Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi przy ul. Michata Batuckiego 10/12
(sprawe prowadzi Janusz Skupien. tel. 42 614 60 88). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Huapol Services sp. z 0.0. ul. Wersalska 47/75 kl.5, 91-140 ko6dz

° Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z o.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310 Olsztyn,
tel. 89 537 00 00, fax. 89 537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa
tel.: +48 22 549 01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcag wiasnosé Orange Polska
S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, Ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wyltacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do cdmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie
ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
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umowy dotyczacej sieci OPL Iub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapila od
niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysigcy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski
i formaine przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia.

Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz
wzoér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach wspdlnych (Cu
i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Pigkna 19b

e.mail: DISU.RC WUUil Rad PD@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszalka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetnié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do

warunkow technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosié do odbioru komorkom

wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przelozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
¢ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
» szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong

do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

» Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
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18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku z
prowadzong dzialalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkdow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacije o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.

W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem
Janusz Skupien

@W?ﬂ{' !
Starszy pecja}iga

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalaczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztdw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przekladanych
urzadzen., W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obgcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowang
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawieraé¢ odwiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacije o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe},

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat

Zarejestrowany.
Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu

sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego edbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przefozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzar wobec klientdw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych moziiwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowsj.

Oplaty za swiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdé! Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL. wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wlasnosc¢ OPL nalezy spetnicé
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL;

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupetniajgc przekazywany

zakres informacji 0 dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byl wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjna {zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeliniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawey znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5EB-LSI-WAV *

Pan LESZEK STULKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6014/02

adres zamieszkania GUBINOWSKA 6A, 02-956 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby [nzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.




€% PROTE LKOM Spéika z o.0.

Zaktad Ustug Projektowych

02-586 Warszawa, ul. Dgbrowskiego 71/44, tel./fax 45-08-52

Warszawa, 24.03.1994 r,

Nr ewid. B-TP/07/94

Decyzja
o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do petnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie

Na podstawie §13 ust.3 Rozpor:zqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe;j i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dziennik Ustaw nr 8/75, poz.46 z Pozn.zmianami) stwierdza

si¢ zgodnie z wnioskiem zaktadowej Komisji Kwalifikacyjnej, ze:

inz. Leszek Stutka urodz. 2.11.1957 r.

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkgji
projektanta w specjalnosci: telekomunikacja przewodowa.

Otrzymuia:
- p. Leszek Stutka

- ZUP-Protelkom a/a



- INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6QU-FDL-LAL *

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0639/04
adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozanym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wlaiciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCZTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA NrDTK-WSB/02477/04/U
z dnia ’%6 kwietnia 2004 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra £acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka. Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 r.,

w sprawie nadania uprawnieni budowlanych w telekomunikacji

mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu

Nadaj¢ Panu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych
w telckomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie ziozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
LEgzaminacyjiia w pusigpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sie zlozyl egzamin przed
Komisjg Egzaminacyjna z pozytywnym wynikiem. Wobec powyZszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczp&r'i};’_ﬂfmiﬁstH:};j‘hy“_m toku instancji.
i
e I T
S
NS
POUCZENIE :1IH ‘/‘ &
Od decyzji odwolanie nie przysiuguje, jednak s!;,.r\gi{ié“"“
niezadowolonej z rozstrzygnigcia sluzy prawo zlogditia:
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Preiss_a
Urzedu  Regulacji  Telekomunikacji | Pocz{y\\_,
(ul Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie..
14 dm od otrzymania decyzji (art.127 § 31 [29 § 2 Kpa).
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Inwestar: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL, JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka B/ RAFAE SITEK RS ENGINEERING
projektujaca: M e 05-230 Kobylka, ul. Wieniawskiego 18
e e tel. 784-052-871, fax 22 786-24-05
\ENVGIVEERING  \io 13 134.69.16, Regon 124155215
Zamierzenie
budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISLA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Nazwa Stadium Projekt
rysunku: EORBHEARAINAEIT I dokumentacji: | techniczny
Wyszczegbinienie: |mig | Nazwisko Podpi?,. Nr. uprawnie )D(?.[E;_DZZ i
Projektant: in. LESZEK STULKA (% BTP-0794 e
Sprawdzajacy: mgr inz. GRZEGORZ GIERMAKOWSKI L 02477104/U T-01
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regulacja wysokosciowa istn. studni

z wymiang pokrywy

Uwaga:
Istn. kanalizacje kablowg z rur 110 na odcinku przebudowywanego mostu od
studni nr 1 do studni nr 2 rozciac, wyjat kable miedziane i swiattowodowe i
na okres budowy mostu utozy¢ je na konstrukcji tymczasowej w rurze
ochronnej 1x AROT A160PS. Nastepnie utozy¢ nowa kanalizacje kablowg
3-otw. z 2 rur dzielonych AROT A110PS i 1x HDPE 110/6,3 oraz przetozyc¢
do niej kable bez przebudowy i zamkngg¢ rury.

praj. 2x AROT A110PS + 1x HDPE 110/6,3
L=29,0m
przetozenie istn. kabli bez przebudowy

regulacja wysoko$ciowa istn. sfudni
Z wymiang pokrywy

Oznaczenia:

——— -lstn, kanalizacja OPL

- proj. kanalizacja

[]  -istn. studnia kablowa OPL

Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECK ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka » / RAFAt SITEK RS ENGINEERING
projektujgea: m N 05-230 Kobylka, ul. Wieniawskiego 18
Lol R— tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
ENVCIVEERING b 195.134.6-18, Regon 124155215
Zamierzenie
budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISLA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Nazwa SCHEMAT PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY Stadium Projekt
rysunku; TELEKOMUNIKACYJNEJ dokumentacii: fechniczny
Wyszozegdinienie: | imig i Nazwisko Popisy | Nr. uprawnien % S0
Projektant; . LESZEK STUEKA BTP-07/94 Stala:
Sprawdzajacy: mgr inz. GRZEGORZ GIERMAKOWSKI /g 02477/041U T-03

/
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